KOSZTORYS: KOSZTORYS:

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.

PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

1

Rozbiérka pasa dolnego dachu ( wydluzenie opierzenia przy rynnach ) w

wyniku docieplenia

11 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1| 0508-03
48,000 m2 48,000
RAZEM 48,000
2| KNR K-05 Analogia wymiana uszkodzonych dachowek m
d.1| 0305-04 podczas demontazu przyjeto 25 %
16,000 m 16,000
RAZEM 16,000
3| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do m
d.1| 0535-03 uzytku
4*12+8 m 56,000
RAZEM 56,000
4] KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej m
d.1| 0535-05 sie do uzytku
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
5| KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i m2
d.1| 0530-04 paséw elewacyjnych z blachy z cynku o
szerokosci ponad 25 cm
52,800 m2 52,800
RAZEM 52,800
6] KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.1| 0501-02
52,800 m 52,800
RAZEM 52,800
7| NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z [ m
d.1(202 0520-03 blachy z cynku okragtych o ér. 12 cm
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
8| KNNR-W 9 Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych m
d.1] 0601-06 instalacji odgromowej
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
9 NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o m2r
d.1(202 1621-02 konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek) zutu
pokryte ptytami pilSniowymi i papg -
jednowarstwowo nad wejsciami do budynkow
2*15 m2r 3,000
zutu
RAZEM 3,000
2 Malowanie komindw
10 KNR 0-28 Analogia - malowanie farbg Silstar m2
d.2| 2630-05
25,600 m2 25,600
RAZEM 25,600
11] KNR 9-27 Analogia zabezpieczenie kominow folig - m2
d.2[ 0101-01 zatozenie
60,800 m2 60,800
RAZEM 60,800
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12| KNR 9-27 Analogia zabezpieczenie dachu folig - usuniecie | m2
d.2| 0101-02
60,800 m2 60,800
RAZEM 60,800
3 Ocieplenie scian
13| KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.3] 0101-01
342,933 m2 342,933
RAZEM 342,933
14| TZKNBK Montaz oktadziny podokiennikowi szerokosci do | m
d.3| XVIm 0214- 50 cm
03
30,8 m 30,800
RAZEM 30,800
15| TZKNBK Analogia demontaz oktadziny podokiennikow m
d.3| XVIm 0214-
03
30,8 m 30,800
RAZEM 30,800
16/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami m3
d.3| 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km ( poz skucie
analogia zmurszatego tynk )
10,288 m3 10,288
RAZEM 10,288
17| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami m3
d.3] 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia
10,288 m3 10,288
RAZEM 10,288
18| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.3| 2620-01 metoda "lekka" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
342,930 m2 342,930
RAZEM 342,930
19/ KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.3| 2620-02 metodg "lekkg" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni
342,930 m2 342,930
RAZEM 342,930
20[ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.3] 2621-05 metoda lekkg w technologii DRYVIT
DRYSULATION - przyklejenie piyt
styropianowych gr.20 cm na $cianach
342,933 m2 342,933
RAZEM 342,933
21| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w szt.
d.3| 2627-02 technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych lub z wetny
mineralnej do $cian z cegty
100,000 szt. 100,000
RAZEM 100,000
22| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w m
d.3| 2629-05 technologii DRYVIT - montaz listew typu APU
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58,080 m 58,080
RAZEM 58,080
23| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w m
d.3| 2629-02 technologii DRYVIT - montaz listew startowych
do podtfoza z cegty
54,930 m 54,930
RAZEM 54,930
24 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w m2
d.3| 2630-05 technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
malowanie farbg Silstar
342,933 m2 342,933
RAZEM 342,933
25| KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w m
d.3| 2628-01 technologii DRYVIT - wykonanie boni w
styropianie
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
26| KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.3] 0101-01
50,980 m2 50,980
RAZEM 50,980
27| KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.3] 0101-02
52,800 m2 52,800
RAZEM 52,800
28| KNR AT-51 Montaz naroznikow - obrobki okien i naroznikow | szt.
d.3] 0701-03 do2m
100,000 szt. 100,000
RAZEM 100,000
29| KNR AT-51 Listwy cokotowe C1i C2 - montaz naroznikéw szt.
d.3] 0701-03
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30| KNR 4-01 Wywiezienie odpadu po ciepleniu samochodami | m3
d.3| 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
31] KNR 4-01 Wywiezienie odpadu po ciepleniui samochodami | m3
d.3[ 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
analogia
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7,5 m2
d.3| 1604-01/02 m - ekstrapolacja
350,000 m2 350,000
RAZEM 350,000
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4 Docieplenie stropu balkonu
33| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.4| 2620-01 metodg "lekkg" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9,800 m2 9,800
RAZEM 9,800
34| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.4] 2620-02 metodg "lekkg" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni
9,800 m2 9,800
RAZEM 9,800
35| KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.4| 2621-05 metodg lekkg w technologii DRYVIT
DRYSULATION - przyklejenie piyt
styropianowych gr.10 cm na $cianach
9,813 m2 12,740
RAZEM 12,740
36| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w szt.
d.4| 2627-02 technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych lub z wetny
mineralnej do $cian z cegty
9,800 szt. 9,800
RAZEM 9,800
37| KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo- m2
d.4| 0302-01 kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27
- jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
9,8*1,3 m2 12,740
RAZEM 12,740
38| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4( 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitéw
9,800 m2 9,800
RAZEM 9,800
39| KNR 9-27 Zabezpieczenie podiogi folig - zatozenie m2
d.4| 0101-01
9,8*1,3 m2 12,740
RAZEM 12,740
40| KNR 9-27 Zabezpieczenie podtogi folig - usuniecie m2
d.4| 0101-02
52,800 m2 52,800
RAZEM 52,800
5 Docieplenie stropu piwnicy
41| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.5| 2620-01 metodg "lekka" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
131,250 m2 131,250
RAZEM 131,250
42| KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.5| 2620-02 metoda "lekka" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni
131,250 m2 131,250
RAZEM 131,250
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43|KNR-W 2-02 Analogia Docieplenie ptytami styropianowymi i m2
d.5| 2601-07 pokrycie wyprawami- jedna warstwa siatki
131,250 m2 131,250
RAZEM 131,250
44| KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w szt.
d.5| 2627-02 technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych lub z wetny
mineralnej do $cian z cegty
50,000 szt. 50,000
RAZEM 50,000
6 Instalacja odgromowa
45| KNNR-W 9 Demontaz oston przewoddw wyréwnawczych m
d.6| 0604-06 ztgcz kontrolnych
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
46 KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji | m
d.6| 0607-06 odgromowej na budynkach na kotkach
wstrzeliwanych - pret o ér. do 10 mm
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
47| KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie kg
d.6| 0355-01 uzyskanej z rozbiorki bednarki
54,878 kg 54,878
RAZEM 54,878
48|ZKNR PKRE Montaz bednarki ocynkowanej uktadanej na dnie| m
d.6|] 0103-03 wykopu
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
49| KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt.
d.6| 0612-06 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.6| 1205-03 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
511 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.6| 1205-04 ar.
1,000 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
7 Dokumentacja powykonawcza
52 dokumentacja powykonawcza kpl
d.7| kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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8 Utrzymanie budowy
53 utrzymanie placu budowy- zatozenie 90 dni kpl
d.8| kalk. wlasna roboczych na prace
90,000 kpl 90,000
RAZEM 90,000
54 Zajecie gruntu ZDM- zatozenie 90 dni roboczych | kpl
d.8| kalk. wiasna na prace
90,000 kpl 90,000
RAZEM 90,000
55| KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z m
d.8| 1006-03 siatki stalowej w ramach na stupkach stalowych
72,000 m 72,000
RAZEM 72,000

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Wydruk CPD-S-0320\maccie




	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórka pasa dolnego dachu ( wydłużenie opierzenia przy rynnach ) w wyniku docieplenia
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki
	Obmiar: <edit>48,000</edit>

	Pozycja: Analogia wymiana uszkodzonych dachówek podczas demontażu przyjęto 25 %
	Obmiar: <edit>16,000</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4 * 12 + 8</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: (z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków
	Obmiar: <edit>2 * 1,5</edit>


	Dział:Malowanie kominów
	Pozycja: Analogia - malowanie farbą Silstar
	Obmiar: <edit>25,600</edit>

	Pozycja: Analogia zabezpieczenie kominów folią - założenie
	Obmiar: <edit>60,800</edit>

	Pozycja: Analogia zabezpieczenie dachu folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>60,800</edit>


	Dział:Ocieplenie ścian
	Pozycja: Skucie zmurszałych tynków
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Montaż okładziny podokiennikówi szerokości do 50 cm
	Obmiar: <edit>30,8</edit>

	Pozycja: Analogia demontaż okładziny podokienników
	Obmiar: <edit>30,8</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ( poz skucie zmurszałego tynk )
	Obmiar: <edit>10,288</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>10,288</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>342,930</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>342,930</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.20 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew typu APU
	Obmiar: <edit>58,080</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>54,930</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	Obmiar: <edit>50,980</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: Montaż narożników - obróbki okien i narożników do 2 m
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Listwy cokołowe C1 i C2 - montaż narożników
	Obmiar: <edit>12,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadu po ciepleniu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadu po ciepleniui samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>350,000</edit>


	Dział:Docieplenie stropu balkonu
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłogi folią - założenie
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłogi folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>52,800</edit>


	Dział:Docieplenie stropu piwnicy
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Analogia Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami- jedna warstwa siatki
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>50,000</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż osłon przewodów wyrównawczych złącz kontrolnych
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanej z rozbiórki bednarki
	Obmiar: <edit>54,878</edit>

	Pozycja: Montaż bednarki ocynkowanej układanej na dnie wykopu
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt- płaskownik
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Dokumentacja powykonawcza
	Pozycja: dokumentacja powykonawcza
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Utrzymanie budowy
	Pozycja: utrzymanie placu budowy- założenie 90 dni roboczych na prace
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Zajęcie gruntu ZDM- założenie 90 dni roboczych na prace
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych
	Obmiar: <edit>72,000</edit>





