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Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS:

1 Rozbiórka pasa dolnego dachu ( wydłużenie opierzenia przy rynnach ) w 
wyniku docieplenia

1
d.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

48,000 m2 48,000

RAZEM 48,000

2
d.1

KNR K-05
0305-04

Analogia wymiana uszkodzonych dachówek
podczas demontażu przyjęto 25 %

m

16,000 m 16,000

RAZEM 16,000

3
d.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do
użytku

m

4 * 12 + 8 m 56,000

RAZEM 56,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m

28,000 m 28,000

RAZEM 28,000

5
d.1

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i
pasów elewacyjnych z blachy z cynku o
szerokości ponad 25 cm

m2

52,800 m2 52,800

RAZEM 52,800

6
d.1

KNR K-05
0501-02

Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm m

52,800 m 52,800

RAZEM 52,800

7
d.1

NNRNKB
202 0520-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z
blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm

m

28,000 m 28,000

RAZEM 28,000

8
d.1

KNNR-W 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych
instalacji odgromowej

m

40,000 m 40,000

RAZEM 40,000

9
d.1

NNRNKB
202 1621-02

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o
konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)
pokryte płytami pilśniowymi i papą -
jednowarstwowo nad wejściami do budynków

m2r
zutu

2 * 1,5 m2r
zutu

3,000

RAZEM 3,000

2 Malowanie kominów

10
d.2

KNR 0-28
2630-05

Analogia - malowanie farbą Silstar m2

25,600 m2 25,600

RAZEM 25,600

11
d.2

KNR 9-27
0101-01

Analogia zabezpieczenie kominów folią -
założenie

m2

60,800 m2 60,800

RAZEM 60,800
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12
d.2

KNR 9-27
0101-02

Analogia zabezpieczenie dachu folią - usunięcie m2

60,800 m2 60,800

RAZEM 60,800

3 Ocieplenie ścian

13
d.3

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

342,933 m2 342,933

RAZEM 342,933

14
d.3

TZKNBK
XVIm 0214-

03

Montaż okładziny podokiennikówi szerokości do
50 cm

m

30,8 m 30,800

RAZEM 30,800

15
d.3

TZKNBK
XVIm 0214-

03

Analogia demontaż okładziny podokienników m

30,8 m 30,800

RAZEM 30,800

16
d.3

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km ( poz skucie
zmurszałego tynk )

m3

10,288 m3 10,288

RAZEM 10,288

17
d.3

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

10,288 m3 10,288

RAZEM 10,288

18
d.3

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

342,930 m2 342,930

RAZEM 342,930

19
d.3

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni

m2

342,930 m2 342,930

RAZEM 342,930

20
d.3

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
metodą lekką w technologii DRYVIT
DRYSULATION - przyklejenie płyt
styropianowych gr.20 cm na ścianach

m2

342,933 m2 342,933

RAZEM 342,933

21
d.3

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej do ścian z cegły

szt.

100,000 szt. 100,000

RAZEM 100,000

22
d.3

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - montaż listew typu APU

m
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58,080 m 58,080

RAZEM 58,080

23
d.3

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - montaż listew startowych
do podłoża z cegły

m

54,930 m 54,930

RAZEM 54,930

24
d.3

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy
malowanie farbą Silstar

m2

342,933 m2 342,933

RAZEM 342,933

25
d.3

KNR 0-28
2628-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - wykonanie boni w
styropianie

m

100,000 m 100,000

RAZEM 100,000

26
d.3

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

50,980 m2 50,980

RAZEM 50,980

27
d.3

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

52,800 m2 52,800

RAZEM 52,800

28
d.3

KNR AT-51
0701-03

Montaż narożników - obróbki okien i narożników
do 2 m

szt.

100,000 szt. 100,000

RAZEM 100,000

29
d.3

KNR AT-51
0701-03

Listwy cokołowe C1 i C2 - montaż narożników szt.

12,000 szt. 12,000

RAZEM 12,000

30
d.3

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie odpadu po ciepleniu samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

3,000 m3 3,000

RAZEM 3,000

31
d.3

KNR 4-01
0108-10
analogia

Wywiezienie odpadu po ciepleniui samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

3,000 m3 3,000

RAZEM 3,000

32
d.3

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5
m - ekstrapolacja

m2

350,000 m2 350,000

RAZEM 350,000
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4 Docieplenie stropu balkonu

33
d.4

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

9,800 m2 9,800

RAZEM 9,800

34
d.4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni

m2

9,800 m2 9,800

RAZEM 9,800

35
d.4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
metodą lekką w technologii DRYVIT
DRYSULATION - przyklejenie płyt
styropianowych gr.10 cm na ścianach

m2

9,8 * 1,3 m2 12,740

RAZEM 12,740

36
d.4

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej do ścian z cegły

szt.

9,800 szt. 9,800

RAZEM 9,800

37
d.4

KNR 9-09
0302-01

Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-
kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27
- jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym

m2

9,8 * 1,3 m2 12,740

RAZEM 12,740

38
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
tynków wewnętrznych sufitów

m2

9,800 m2 9,800

RAZEM 9,800

39
d.4

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie podłogi folią - założenie m2

9,8 * 1,3 m2 12,740

RAZEM 12,740

40
d.4

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie podłogi folią - usunięcie m2

52,800 m2 52,800

RAZEM 52,800

5 Docieplenie stropu piwnicy

41
d.5

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

131,250 m2 131,250

RAZEM 131,250

42
d.5

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą "lekką" w technologii DRYVIT -
zagruntowanie powierzchni

m2

131,250 m2 131,250

RAZEM 131,250
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43
d.5

KNR-W 2-02
2601-07

Analogia Docieplenie płytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami- jedna warstwa siatki

m2

131,250 m2 131,250

RAZEM 131,250

44
d.5

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w
technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie
kołkami płyt styropianowych lub z wełny
mineralnej do ścian z cegły

szt.

50,000 szt. 50,000

RAZEM 50,000

6 Instalacja odgromowa

45
d.6

KNNR-W 9
0604-06

Demontaż osłon przewodów wyrównawczych
złącz kontrolnych

m

8,000 m 8,000

RAZEM 8,000

46
d.6

KNR 5-08
0607-06

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na kołkach
wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm

m

40,000 m 40,000

RAZEM 40,000

47
d.6

KNR 4-01
0355-01

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie
uzyskanej z rozbiórki bednarki

kg

54,878 kg 54,878

RAZEM 54,878

48
d.6

ZKNR PKRE
0103-03

Montaż bednarki ocynkowanej układanej na dnie
wykopu

m

20,000 m 20,000

RAZEM 20,000

49
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik

szt.

4,000 szt. 4,000

RAZEM 4,000

50
d.6

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1,000 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

51
d.6

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1,000 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

7 Dokumentacja powykonawcza

52
d.7 kalk. własna

dokumentacja powykonawcza kpl

1,000 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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8 Utrzymanie budowy

53
d.8 kalk. własna

utrzymanie placu budowy- założenie 90 dni
roboczych na prace

kpl

90,000 kpl 90,000

RAZEM 90,000

54
d.8 kalk. własna

Zajęcie gruntu ZDM- założenie 90 dni roboczych
na prace

kpl

90,000 kpl 90,000

RAZEM 90,000

55
d.8

KNR 5-15
1006-03

Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z
siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych

m

72,000 m 72,000

RAZEM 72,000

- 6 -
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórka pasa dolnego dachu ( wydłużenie opierzenia przy rynnach ) w wyniku docieplenia
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki
	Obmiar: <edit>48,000</edit>

	Pozycja: Analogia wymiana uszkodzonych dachówek podczas demontażu przyjęto 25 %
	Obmiar: <edit>16,000</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4 * 12 + 8</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm
	Obmiar: <edit>28,000</edit>

	Pozycja: Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: (z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków
	Obmiar: <edit>2 * 1,5</edit>


	Dział:Malowanie kominów
	Pozycja: Analogia - malowanie farbą Silstar
	Obmiar: <edit>25,600</edit>

	Pozycja: Analogia zabezpieczenie kominów folią - założenie
	Obmiar: <edit>60,800</edit>

	Pozycja: Analogia zabezpieczenie dachu folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>60,800</edit>


	Dział:Ocieplenie ścian
	Pozycja: Skucie zmurszałych tynków
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Montaż okładziny podokiennikówi szerokości do 50 cm
	Obmiar: <edit>30,8</edit>

	Pozycja: Analogia demontaż okładziny podokienników
	Obmiar: <edit>30,8</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ( poz skucie zmurszałego tynk )
	Obmiar: <edit>10,288</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>10,288</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>342,930</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>342,930</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.20 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew typu APU
	Obmiar: <edit>58,080</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>54,930</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	Obmiar: <edit>342,933</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - założenie
	Obmiar: <edit>50,980</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>52,800</edit>

	Pozycja: Montaż narożników - obróbki okien i narożników do 2 m
	Obmiar: <edit>100,000</edit>

	Pozycja: Listwy cokołowe C1 i C2 - montaż narożników
	Obmiar: <edit>12,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadu po ciepleniu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadu po ciepleniui samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>350,000</edit>


	Dział:Docieplenie stropu balkonu
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>9,800</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłogi folią - założenie
	Obmiar: <edit>9,8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłogi folią - usunięcie
	Obmiar: <edit>52,800</edit>


	Dział:Docieplenie stropu piwnicy
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Analogia Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami- jedna warstwa siatki
	Obmiar: <edit>131,250</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>50,000</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż osłon przewodów wyrównawczych złącz kontrolnych
	Obmiar: <edit>8,000</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na kołkach wstrzeliwanych - pręt o śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>40,000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanej z rozbiórki bednarki
	Obmiar: <edit>54,878</edit>

	Pozycja: Montaż bednarki ocynkowanej układanej na dnie wykopu
	Obmiar: <edit>20,000</edit>

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt- płaskownik
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Dokumentacja powykonawcza
	Pozycja: dokumentacja powykonawcza
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:Utrzymanie budowy
	Pozycja: utrzymanie placu budowy- założenie 90 dni roboczych na prace
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Zajęcie gruntu ZDM- założenie 90 dni roboczych na prace
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych
	Obmiar: <edit>72,000</edit>





