SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zgodnie z Rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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Kod CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
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~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zakresie:

— rozbiorka istniejgcego urzgdzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogrodzenia
otaczajgcego zbiornik,
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— odmulenie, powiekszenie i pogtebienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich nachylenia,

— budowe/wykonanie/montaz studni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zastawki,
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jako ochrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazéw,

— wykonanie umocnienh dna i skarp w rejonie urzgdzen wodnych,

— wycinke krzewow na terenie wokot zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.
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ST-0 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania p.n. ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych w skiad wszystkich
czesci umowy. Oprdcz tego w rozdziatach dotyczacych specyfikacji technicznych i wycenionego wykazu
elementéw rozliczeniowych, podano definicje dotyczgce bezposredniego wykonywania i rozliczen robot.
2.1.Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

2.2.Data rozpocz ecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot.

2.3.Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

2.4.Dokumenty projektowe zamawiaj acego obejmujg projekt budowlano - wykonawczy i inne
dokumenty przygotowane przez zamawiajgcego, bedgce podstawg do obliczenia planowanych
kosztéw rob6t budowlanych stanowigcych podstawe okreslenia wartosci zamowienia, ktérego
przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych.

2.5.Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje dokumentacje powykonawczg tj. rysunki,
obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umowy.

2.6.Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie
okreslonym przez zarzadzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.

2.7.Kierownik zamawiaj gcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajgcym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w zrozumieniu ustawy PZP.

2.8.Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacijg projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania
w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PE.

2.9.Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez wykonawce w
czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

2.10. Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym mogag by¢
zgltaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

2.11. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na
wykonanie czesci robét objetych umowa.

2.12. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

2.13. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce
roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu pkt. 2.13. oraz
zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.

2.14. Rozjemca jest to osoba powotana wspoélnie przez zamawiajgcego i wykonawce do biezacego,
polubownego rozstrzygania sporow.

2.15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t jest to zbiér dokumentéw, okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru rob6t w spos6b pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci,
zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktére sporzadza wykonawca w ramach projektu
wykonawczego, a akceptuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.

2.16. Stawki prac dnibwkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i sprzet,
pozwalajgce w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementéw robot.

2.17. Szczego6lne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogolnych
warunkéw umowy, sformutlowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czesc
umowy.

2.18. Swiadectwo usuni gcia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzgdzajgcego.

2.19. Swiadectwo zako hczenia robét jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robét zgodnie z umowag, wystawiony przez zarzgdzajgcego.

2.20. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego.

2.21. Termin zako Aczenia rob6t jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

2.22.  Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowsg, z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.



2.23. Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg o zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych w zamaowieniu publicznym.

2.24. Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci sporzgdzony przez
wykonawce w oparciu 0 czynnosci podane w harmonogramie rob6t i finansowania

2.25. Wykonawca jestto okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.

2.26. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowig zapisy ustawy PZP.

2.27. Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu umowy.

2.28. Zamawiaj acy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

2.29. Zarzadzajacy jest to okreslona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
zamawiajgcego do zarzgdzania realizacjg umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

Skroéty :

BIOZ -Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CpPV -Wsp6lny stownik zaméwien

IPU -Istotne postanowienia umowy

KC -Kodeks cywilny

KPC -Kodeks postepowania cywilnego

KRS -Krajowy rejestr sgdowy

OSsT -Ogolna specyfikacja techniczna

owu -Ogo6lne warunki umowy

PB -Prawo budowlane

PFU -Program funkcjonalno uzytkowy

PN -Polska norma

PzJ -Plan zapewnienia jako$ci

PzP -Prawo zaméwien publicznych

SIWZ -Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
SST -Szczegobtowa specyfikacja techniczna

SWuU -Szczegoblne warunki umowy

uzpP -Urzad zamowien publicznych

WWER -Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych

3. PROWADZENIE ROBOT

3.1.0g0Ine zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,

dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

3.2.Teren budowy

3.2.1. Charakterystyka terenu budowy



Zbiornik wodny zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 442/4, obreb ewidencyjny Jasien, oznaczony w
klasyfikacji gruntow jako Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojgcymi oraz otaczajgcy go teren
zielony w formie nieuzytku, porosniety krzewami pochodzgcymi z naturalnej sukcesji (okoto 0,2 ha) w Gminie
topuszno, powiecie kieleckim i pdtnocnej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Planowany do przebudowy zbiornik wodny znajduje sie na gruntach bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa
Kielce, w Les$nictwie Dobrzeszéw w oddziale 67, wydzielenie s (16-05-3-10-67-s). Potozony jest posréd
gruntéw nielesnych bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Kielce, a od poéinocy graniczy z dziatkami
prywatnymi.

Zadanie realizowane bedzie w ramach programu pn.: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych" i ma na celu
przystosowanie obiektu do wymagan stawianych przez w/w program.

Planuje sie przebudowe zbiornika state gromadzgcego wode, ktérego gtéwnym celem jest magazynowanie
wody — zwiekszenie mozliwosci retencjonowania wody na obszarze le$nym, co wplywa na ekosystem oraz
utrzymuje staty poziom wod gruntowych na terenach przylegtych. Ponadto po przebudowie zbiornik bedzie
posiadat rezerwe powodziowg, stanowigc ochrone przed lokalnymi wezbraniami, zmniejszajgc ryzyko
podtopien przylegtych terenéw. Planowana inwestycja nie zmieni przeznaczenia gruntu — nadal bedzie on
wykorzystywany pod wody powierzchniowe i bedzie stuzyt gospodarce lesnej.

Rozbidrke istniejgcego urzadzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogrodzenia otaczajgcego zbiornik
wykonaé przed realizacjg pozostatych robot.

3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w og6Inych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

a) dokumentacje techniczng
b) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia rob6t — w dokumentacji projektowe;j.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyijne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

3.2.4. Ochrona whasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzagdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji
robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Nalezy dodatkowo podac¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Teren objety projektem znajduje sie na obszarze ochrony przyrody - Konecko — topuszanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i jest zgodne z celami i dziataniami w zakresie czynnej ochrony ekosysteméw oraz
nie narusza obowigzujgcych na tym terenie zakazéw (Uchwata Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r.).



Zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 z dnia 23.09.2021r. istotne
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych
i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1) teren zaplecza budowy ( bazy sprzetu, powierzchnie magazynowg) nalezy zorganizowa¢ w miejscu
niezagrozonym osypywaniem/przedostaniem sie materiatéw do wéd/rowoéw,

2) realizacje inwestycji prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym w zakresie okreslonym w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

3) wycinke krzewdw prowadzi¢ w okresie pozalegowym ptakow, tj. w terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego; poza tym terminem wycinka mozliwa bedzie wylgcznie w przypadku stwierdzenia
przez nadzoér przyrodniczy braku legéw w zakrzewieniach podlegajgcych usunieciu,

4) drzewa i krzewy w rejonie prowadzonych prac nieprzewidziane do wyciecia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

5) unika¢ dtugotrwatej ekspozycji wykopdéw. Wykopy o stromych $cianach pozostawione na czas
powyzej dwdch dni w miejscach podmoklych, zabezpieczy¢ tymczasowo siatka herpetologiczna,

6) przed rozpoczeciem prac budowlanych wykopy lub inne miejsca, ktére mogtyby stanowié putapki dla
matych zwierzgt kontrolowaé na obecnosé wystepowania zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia
przenies¢ do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk,

7) praca maszyn budowlanych poza zbiornikiem ( wysiegniki ze stanowisk brzegowych),

8) po zakonczeniu rob6t teren budowy i zaplecza pozbawiony roslinnosci uporzgdkowac i obsiac
rodzimymi gatunkami roslin.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialtdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.3.Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

3.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegO6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

3.3.2. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robaot.

Plac budowy - zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, nalezy zlokalizowaé w miejscu,
zapewniajgcym dobry dojazd i dostep do mediéw i wyposazy¢ w sanitariaty umozliwiajgce gromadzenie
sciekéw w szczelnych zbiornikach.

3.3.3. Szczegdbtowy harmonogram robdét i finansowania
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Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegbétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany
postep robo6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Harmonogram rob6t zostanie opracowany po wytonieniu w drodze przetargu wykonawcy robét.

3.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

3.3.5. Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czesé ogolng opisujaca:
system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegblowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow, sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdbw, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw
robot, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
3.4.Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili oficjalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na bhiezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

— zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez
wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robat;

— postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien (lub przerw w robotach)

— komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

— daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;
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— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczeg6lnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

3.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

3.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

3.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

3.5.1. Informacje ogo6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

a) Rysunki robocze.

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

¢) Dokumentacja powykonawcza.

d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i odpowiednio zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedag
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone beda wylgcznie przez
wykonawce.

3.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przeditozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedklada zarzgdzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
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Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokltadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

a) Nazwa inwestycji.

b) Nr umowy:

c) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu.

d) Tytut dokumentu.

e) Numer dokumentu lub rysunku.

f) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

g) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub

element

h) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

3.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgadzajgcego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5) Wykresy i ilustracje

6) Szczegobtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania.

12) Zasady eksploatacji.

13) Instrukcja wytgczania z eksploatacji.

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

15) Srodki ostroznosci.

16) Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen.

17) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania.

18) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.
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19) Wykaz ustawien przekaznikbw elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujgcych i

alarmowych.

20) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i

oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

4. Zarzadzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty wynagrodzenia, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do
konca robét biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5. Materialy i urz gdzenia

5.1.Zrédka uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegbétlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialtdw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do ,dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia,
wlgczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialtdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte
materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

5.2.Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwaérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

5.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3g
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzgdzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

5.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li
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zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.6.Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport

Transport materiatdbw z miejsca zakupu do miejsca sktadowania na placu budowy odbywat sie bedzie
samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Natomiast z placu budowy do miejsca
wbudowania ciggnikami po drogach lokalnych i po terenie.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeA na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inspektora nadzoru usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

8. Kontrola jako $ci robot

8.1.Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 3.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegbétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
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przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.2.Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

8.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzagdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy

i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materialdw z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary robét

9.1.0go0lIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bigd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
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urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
9.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
10. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.
11. Przepisy zwi gzane
11.1.  Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robo6t sg wyszczegdlnione w
kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
11.2.  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. );
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z
2007 r. nr 86, poz. 579)
5) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz.503).
6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).
7) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje techniczne

. Wytyczenie trasy i obiektow

. Roboty rozhiérkowe

. Prefabrykacja zbrojenia

. Betonowanie

. Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich nachylenia

. Roboty umocnieniowe — geowtéknina

. Roboty umocnieniowe — siatka stalowa

. Roboty umocnieniowe — palisada, kiszka faszynowa

. Roboty umocnieniowe — narzut kamienny

10. Odmulenie, powiekszenie i pogtebienie zbiornika

11. Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewéw i roslinnosci wodnej i trawiaste;j.
Wycinka krzewéw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.

OCO~NOOUTA~WNPE
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SST-1 Wytyczenie trasy i obiektow

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac robét geodezyjnych na
budowie zwigzanych z realizacjg robét : ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2”.

1.2.Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robat.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob4t pomiarowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-O.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0

2.2.Materialy do wykonania prac geodezyjnych

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej
SST sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe, badz inne materialy akceptowane przez inspektora nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtownych osi obiektéw nalezy stosowaé pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
Srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokgtny

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.

3.2.Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, tasmy lub inny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-O0.

4.2. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go0lne warunki wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-0. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Geodeta przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, aby umozliwi¢é mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej Wykonawca
zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspéitrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy roboczej
poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz

odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposOb zatwierdzony przez Inspektora nadzoru tak aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,

C) sposoéb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne
GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).
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5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczyé jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w
oparciu o osnowy wymienione w p. 5.1.1.i 5.1.2.

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o
10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyitki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty
osi trasy odnoszgc sie do istniejgcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektéw pietrzacych i muréw oporowych nie powinny byé przesuniete wiecej
niz o | cm w stosunku do projektowanych,

a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegto$ci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
regulacyjnej.

Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dok.
Projektowe;j.

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru,
lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktdéw okreslajacych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robét

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania inspektorowi nadzoru dokumentac;ji
dotyczgcej osnow geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

6.2.Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow i obiektéw

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypéw, wykopOow i obiektéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.5i 5.1.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w ST-0.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0

8.2.Sposbb odbioru robét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych rob6t, przekazywany inspektorowi nadzoru powinien
zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

9. PLATNOSC

Ptaci sie za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych,
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uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zgodnie z p. 5.1.5,

wyznaczenie konturéw obiektéw zgodnie z p 5.1.6,

wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

transport i koszty materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretow
stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy, instrukcje, wytyczne

Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow i urzgdzen pomiarowo-
kontrolnych.

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-I.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3. 1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SST-2 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac rozhiérkowych, zwigzanych z
wykonaniem robot: ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu rozbiérke nastepujgcych elementow :

- urzgdzenia przelewowego,

- studni odcinka rurociggu z kamionki,

- zastawki wylotu kolektora z kamionki,

- ogrodzenia otaczajgcego zbiornik

1.4. Okreslenia podstawowe.

1) Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

2) Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia sie jest obowigzany.

3) Odpady budowlane i rozbiorkowe — odpady powstate podczas robot budowlanych.

4) Zbieranie odpadéw — gromadzenie odpadéw przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w
tym wstepne sortowanie nieprowadzace do zasadniczej zmiany charakteru i sktadu odpadéw i
niepowodujgce zmiany
klasyfikacji odpadéw oraz tymczasowe magazynowanie odpadéw, o ktorym mowa w pkt 5 lit. b
ustawy.

5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposo6b zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagroze.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robo6t rozbidrkowych, zgodnosé
z zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-O0.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy:

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w ceng umowy.

1.5.2.0chrona $rodowiska :

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczeg6lnie
stosowane przy lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych, zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych.

1.5.3.0chrona przeciwpozarowa :

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4.0chrona utrzymanie robét :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robat.

2. MATERIALY.
Do prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejgcych elementéw nalezy wykonaé poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem wymienionym ponize;j.
Prowadzone prace nie mogg wywotywac¢ drgan dynamicznych , ktére to drgania mogg spowodowac trudne
do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Roboty mogag byé wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do
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jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Ogdélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST-O0.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, wézkéw kotowych lub
taczek. Pochylnie badz schody tymczasowo stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla
pochylni i 60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez

Wykonawce robdt rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Warunki og6lne transportu podano w ST-O0.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac¢ oraz zabezpieczy¢

teren wokét obiektu. Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery

telefonéw alarmowych. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-0.

5.1. Sktadowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwiazku z rozbiérka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane

miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpad6w na terenie rozbiérki powinno

by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

5.2. Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robot rozbidrkowych

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé postanowienia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Pracownicy wykonujagcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robo6t
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych.
W razie niemozliwosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowac
w kaskach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnos$c¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robaot.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona rozebranego elementu.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O0.

Odbiodr robot rozbidrkowych dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania calosci zakresu
rob6t oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie sprzetu i narzedzi potrzebnych do wykonania rozbiérki,
wykonanie prac rozbiérkowych, wywiezienie materiatbw pozostalych z rozebranych elementéw,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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SST-3 Prefabrykacja zbrojenia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania —
-Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.
1.3.1. Szczego6towy zakres zbrojenia.

e studnia pietrzgca z betonu C30/37 XF3, zbrojona pretami A-1IIN (RB500)

« namulnik na doprowadzalniku z betonu C30/37 XF3, zbrojone pretami A-1IIN (RB500).
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-0.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-O0.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-O0.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkdéw oraz $rednice wg. dokumentacji
projektoweyj;
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byc¢
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST-O0.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w spos6b zapewniajgcy
unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine” .
5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2 Wymagania dotycz gce stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie pr etow
W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaly
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczgcq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.
5.2.2. Prostowanie pr etéw
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdéw, prostowarek i wciggarek.
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5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtu zenia pr etéw (cm) powstaj gce podczas ich odginania o dany k  at

Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 05 1.0 1.0 1.5
12 05 1.0 1.0 1.5
14 05 1.5 1.5 20
16 05 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 20 3.0
22 1.0 2.0 3.0 40
25 1.5 2.5 3.5 45
30 25 3.5 50 6.0
32 3.0 40 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pr etow, haki

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr2.

Tabela 2. Minimalne $rednice wewn etrzne zagi ecia

Haki potokragte, haki proste,

pale Prety odgiete lub inne prety zaginane

: . . Minimalne otulenie betonem prostopadie do
Rodzaj pretow Srednica pretow ptaszczyzny zagiecia

=100 mm |
@ < 20mm @=20mm oraz . 5Ulmm oraz | =50 ‘mm oraz
. > 30 = 3@
> 7@
Prety gladkie 250 5@ 100 108 15@
Prety zebrowane 4@ 7 10 @ 15 @ 200@

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakdw.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoéine

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogdine

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-11IN.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie luszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora nadzoru.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sl mierzone w swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw
powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl 2@

sl = 20mm

sl 2dg +5 mm

gdzie :

@ — $rednica preta

dg — maksymalny wybér kruszywa

Odlegtosci sl miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl 21,50

sl 230mm

sl =2dg +5 mm

Na diugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy pretami
powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 h dla h > 100mm

120mm dla h = 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pr etéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inacze;j.

Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio
do $rednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnos$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowag oraz umozliwia¢
nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach Zzelbetowych powinna wynosié¢ co najmniej:

c=0lub@n

c=dg+5mm

gdzie :

@ — $rednica preta

@n — srednica wigzki pretow

dg — maksymalny wybér kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 .

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu
Klasa srodowiska 1 2a 2b Jid Ha ob o
Minimalna
grubosé  otulenia 15 20 25 40 25 30 40
[mm]
Max stosunek wic 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min Zawartosc
cementu [kg/m?] 260 280 280 300 280 300 300

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszyé o 5 mm w elementach ptytowych lecz do warto$ci nie nizszej
niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton ukladany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubosé otulenia powinna wynosié¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pr etbw za pomoc g spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:

potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

potgczenie nakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie nakladkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pr etéw na zaktad bez spawania
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Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Potgczenie pretéw na zaklad powinny byé wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowaé sie w miejscu
znacznych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na diugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
5.3.2.3. Skrzy zowania pr etow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub 1gczyé tzw. Stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-O0.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow,

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno przekraczaé
3%,

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ 2 cm,

- rozstaw pretdéw — roznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych
elementach 0,5 cm,

- réznice dlugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz 5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakres e ciecia, gi ecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow diaL<=60m 20 mm
(L — dlugosc preta wg projektu) daL=60m 30 mm
Odgiecia (od-::hyle_nia w stosunku do polozenia dia gl‘,?rlﬁ GLS T5 m ]g mm
okreslonego w projekcie) dal>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projekiu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowita gruboscig dia Slsarr% ?15 T5 m :]]g mm
elementu) dah=15m 20 mm

. S . . a<005m 5 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi  rownoleghlymi a<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegloscia projektowang a - 0'4(} m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a 040 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerckosci w g ggg m :]]g mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b { 1’ 5m ) 20 mm
grubosc lub szerokosc elementu) b } 1'5 m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w ST-0.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegbinych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne warunki odbioru rob6t podano w ST-0.
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Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-0.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
« laczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST,
e wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST- 4 Betonowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania —
-Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

e studnia pietrzgca z betonu C30/37 XF3, zbrojona pretami A-1IIN (RB500)

« namulnik na doprowadzalniku z betonu C30/37 XF3, zbrojone pretami A-1IIN (RB500).
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-0
~Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skltadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopie A wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng wartos$é cisnienia wody w Mpa,
dzialajgcego na probki betonowe.
Stopie h mrozoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C30/37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie.
Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu na  $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-O0.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-O0.
Wymagania dotycz ace jako $ci mieszanki betonowej reguluj g odpowiednie polskie normy.
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie. Nalezy stosowac
cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie skiadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
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Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badanag przez $Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petinych badan
wg normy.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementoéw zelbetowych jest klasy C30/37 XF3. Sktad mieszanki
betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zalozong
technologia.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikébw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, spos6b zaladowania i umocowania na s$rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikébw samochodowych tzw.
gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15C

- 70 min. przy temp. +20C

- 30 min. przy temp. +30C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
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Czas trwania transportu, doboér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ [11 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé stopniowego ich oprdznienia
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoc g urzagdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si ta
ludzk g

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukciji lub jej elementu.

Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg fopat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilodciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg
wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢é dokonywane bezposrednio z
betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoc g przeno $nikow ta $mowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikéw tasmowych na miejsce utozenia nie powinna
ulegac segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastyczne;.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy nachylenia
przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym.
Predkos¢ przesuwu tadmy przenosnika nie powinna byé wieksza niz 1 m/s. Przenosnik powinien byc¢
wyposazony w urzgdzenia do réwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na tasme warstwg o
grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przeno$nika.

Przenosnik powinien mie¢ urzgdzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym,
usytuowane w taki sposOb, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do
transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenos$nikéw tasmowych powinien by¢ taki, aby: ruch tasm
przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscig réznigcg sie nie wiecej niz 0,1 m/s, przy
wiekszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwosé automatycznego zatrzymania catlego ukfadu
przenosnikébw w przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z przenosnika
centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie
potrzeby istniata mozliwos¢ zastosowania oston przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej
Najwiekszy kat nachylenia tasmy przenosnika w
Kansystencja stopniach

mieszanki betonowe] | Przy transporcie mieszanki | Przy transporcie mieszanki
betonowej w gore betonowej w dél

Gestoplastyczna lub o o

] Evilgost{na 1e° 12
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomoc g pomp i urz gdzeh pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegto$ci do 300 m lub
przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilodciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejsza liczbe zataman. Zigcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne.

Ustalone skiady i ciektos¢é mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢é wewnetrzng
powierzchnie przewodéw i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.
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W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej diuzej niz 1/2 godz.
przewdd do tloczenia powinien by¢ oprdzniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwiocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposo6b. Transport mieszanki betonowej,
niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien byé dokonywany w sposéb okreslony w
instrukcji producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegto $¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw s$rodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujgce odlegitosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do potciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez mieszania w czasie
transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.
5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany
przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.
Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$é nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkdéw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjgtkiem
sytuacji szczegélnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw
betonowania.
Sklad mieszanki betonowej powinien zapewnié¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci
na sciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje sie roéwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunk6éw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne
cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz
0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegdéinych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosé
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
a) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;
b) zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.
Wartos¢ wspéitczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
5.2. Dodatki
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W betonie nalezy zastosowaé domieszki w celu uzyskania klasy ekspozycji XF3 oraz mikrozbrojenie
polipropylenowe ograniczajgce skurcz.

5.3. Wyko Aczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu
robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno byé tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byc¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych sie
z poziomych i pionowych linii cigglych biegngcych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wyko nczenie nie uformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzié, aby
otrzymaé gtadkg powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg
jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu rob6t winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu
zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie
kielnig stalowg tak aby otrzymac¢ powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez sladéw kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod
wplywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukiladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowar projekt ich powinien byé
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom normowym.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowah powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mieé¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztalcalnosé. tby srub i nitbw powinny byé
zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca w
betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢
zaprawag cementowag 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg byé usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos$c tej strzatki nie moze by¢é mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentaciji, przed wypetnieniem masg betonowg
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,
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- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodag.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegllng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujagcej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3 m.

Elementy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego sie
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywa¢ z wysokosci nie
przekraczajgcej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowaé
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzenh pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe
urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

b) szybkos¢ i wysoko$é wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okredlone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

d) w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowag; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usunac,

e) w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét, w
ktérym powinny by¢ podane:

a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

b) wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

c) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg cementowag
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Kierownik
Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.

Ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig
betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
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deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Zabrania sie wyladunku mieszanki w
jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw,
nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna
by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.
5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzeh mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.
Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagiebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwadjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogrgzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatlania obydwu typdw wibratoréw powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny byé. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystenciji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne malej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow,
piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone
wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na
zapewnienie:

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki

betonowej,

* fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

* duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do plyt deskowania odciggajgcych wode,

e latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

« mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow

i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na giebokosé 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.
5.5.3. Przerwy
Przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposéb aby nie
ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukciji.
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Uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych nalezy zakladaé¢ zgodnie ze specyfikacja.
Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta membrane. Na czas robdt uszczelki odkryte nalezy odpowiednio
zamocowac i zabezpieczyé. Uszczelki nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normowe. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornosé na dzialanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosé i wodoszczelnosé). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé¢. Ptyn natryskuje sie réwnomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cidle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale dotyczgcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wia $ciwo $ci betonu

6.2.1. Jako $¢€ betonow

Przed przystgpieniem do robo6t betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakosé materiatéw i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosé,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie
szes$cianu o bokach 15 cm,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jakosé materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢é wykonane na
prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczes$niej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymato $€ i trwato $¢€ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela
Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i
kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé.
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Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$c
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym praébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% prébek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan
otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na s$ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegbw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z hadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondéw okreslona jest statoscig
okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikbw wywoltujgcych degradacje. Préba trwalosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej
préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnos¢ liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN
206+A2:2021-08:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwos$¢ betonu,
- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za
pomocg ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz
2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac¢ bezpo$rednio po
jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
Roznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili ukfadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

- 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

- 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciekiej,

- 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialno$¢ powinna byé sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno sie
uzyskaé zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnoéci. Miarg tej szczelnosci jest porowatosé
zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowej

31



Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie¢ metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg
nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatdw wartosci podanych w tabeli
nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0—16 0-31.5
Zawartosc Beton narazony na czynniki
powietrza atmosferyczne 3.900 3.5 3do 5

Beton narazony na staty dostep

[%] wody przed zamarzaniem

3.5do6.5 4 do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m3 betonu, 1 prébka na
zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody
Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Czes¢ probek powinna dojrzewa¢ w tym samym $srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasi gkliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-EN
206+A2:2021-08.

6.3.5. Sprawdzanie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-EN
206+A2:2021-08.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalno $ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m? betonu.
Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.4. Dokumentacja bada h

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdiuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé
nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposOb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukciji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monol itycznych

6.5.1. Zakres bada i

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a
wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru
czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.
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Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogélnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentdéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowa n

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie ich na zgodnos$é z wymaganymi
przepisami i normami.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Zze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4. Badania konstrukgcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z projektem
otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidlowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,
prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos$é potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos$¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdbwne nie powinno byé odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia elementéw
lub konstrukgji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i poto  zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

) Dopuszczalne odchytki
Odchylenia: )
wymiarowe w mm

Odchylenia ptaszczyzn i krawgdzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na cala wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) dla scian wykonanych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupow podtrzymujacych stropy monolityczne

d) dla scian wykonanych w szalunku $lizgowym i przestawnym 1/500H, max 100

Odchylenia pfaszczyzn w stosunku do poziomu:

a) na 1m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cala plaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia ptaszczyzny badane przy uzyciu 2 m
poziomicy z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4/-4
b) powierzchni gornych +8/-8
Odchytki dtugosci lub rozpietosci elementow +20/-20
Odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego +8/-8
Odchytki poziomu dla innych elementow +5/-5

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji

33



Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zzelbetowe nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
odbierang konstrukcje bagdz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ST-0. Obmiar rob6t okresla ilosé wykonanych robot
zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiaréw z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatlgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm 3
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O0.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST-0 i
wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

a) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

b) wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

c) oczyszczenie deskowania,

d) przygotowanie i transport mieszanki,

e) ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

f)  wykonanie przerw dylatacyjnych

g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie

potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
h) rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialdw
rozbiérkowych,

i) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
10. Przepisy zwi gzane
Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé
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SST- 5 Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich nachylenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pn. ,Przebudowa zbiornika
wodnego projekt MRN2”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania :

- uformowania grobli ziemnej zbiornika i namulnika ze skarpowaniem o nachyleniu skarp 1:2 ;

- uformowanie odprowadzalnika na dtugosci 15 m o szerokosci dna 1,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5;

- uformowania wychodni dla ptazéw w przestrzeni namulnika o szerokosci 1,2 m i nachyleniu skarp 1:3 .
1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-O0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-O0.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetiaé wymagania okreslone
W normie.

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

ponizej strefy
przemarzania

(morenowe)

0 wskazniku
réznoziarnis-tosci
U=15

5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne

0 zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

inne grunty o granicy
ptynnosci wi od 35 do 60%

Przeznaczeni | Przydatne Przydatne z Tres¢ zastrzezenia
e zastrzezeniami
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
. S bedg wypetnione gruntem lub
skaliste miekkie : S
1. Rozdrobnione : - materialem drobnoziarnistym
.r ntv skaliste twarde 2._Z_W|etrzel|ny i rumosze - gdy beda wbudowane w
paind I " gliniaste miejsca suche lub
oraz grunty 3. Piaski pylaste, piaski zabjez eczone od wéd
ka’.“'e”'s_te’ gliniaste, pyly piaszczyste P . . .
ZW|etrzeI|_nowe, _ i pyly gruntowych i powierzchniowych
;urgos_ze_l otocgﬁ(l_q 4. Piaski préchniczne, - do nasypéw nie wyzszych niz
- £WITY 1 POSPOK, z wyjgtkiem pylastych 3 m, zabezpieczonych przed
réwniez gliniaste - : - :
3 pi k'g b piaskéw préchnicznych zawilgoceniem
- dla_s I grubo, 5. Gliny piaszczyste, gliny | w mieiscach suchveh lub
3rebnlo b i gliny pylaste oraz inne nel i y h
rc; n(?2|a|_rr*nste, 0 WL < 35% przejsciowo zawilgoconyc
naturalne i tamane . .
Na dolne 4. Piaski gliniaste SW(;“ZT(Z Fgﬁrfjczf/vyizt;e i - do nasypéw nie wyzszych niz
warstV\fy z d_omlesqu fralgcp _ gliny pylaste zwiezte oraz 3 m: zabezp|eczonych przed
nasypow zwirowo-kamienistej zawilgoceniem lub po

ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarno$ci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe

i inne metalurgiczne

z nowedo studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne
i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody
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Na gorne
warstwy
nasypow

w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo

i Srednio-ziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniejszych
od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
ptynnosci mniejszej niz
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakciji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci Wnos=>10

W wykopach

i miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe
i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O0.
3.2. Dob6r sprzetu zageszczajgcego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
_ niespoiste: piaski, spoiste: pviv gliny. it gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen Zwiry, pospoiki POISTE- pyty gliny, 1y i kamieniste o przyd
zageszczajgeych grubosé | liczba grubosé liczba grubosé liczba | atnosci
warstwy | przejs¢ | warstwy przejs¢ warstwy | przejs¢ | maszyn
[m] n *** [m] n *x* [m] n ***
Walce statyczne 0,1do 0,2do
tadkie* 0.2 4do8 (0,1do0,2 [4do8 03 4do 8 1)
Walce statyczne 0,2do
okolkowane* - - 0,2do 0,3 |8do12 03 8do12 |2)
Walce statyczne 0200|6408 |02d004 |6do10 : )
ogumione 0,5
Walce wibracyjne 0,4 do 0,3 do
gtadkie** 07 4do8 (0,2do0,4 [3do4 06 3do5b 4)
Walce wibracyjne 0,3 do 0,2do
okolkowane ** 06 3do6 |0,2do0,4 |[6do 10 0.4 6do10 |5)
Zageszczarki 0,3 do ) ) 0,2do
wibracyjne** 0,5 4do8 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,2do
s zybkouderzajace 0.4 2do4 |0,1do0,3 [3do5 0.4 3do4 6)
Ubijaki 0 masie od 1 do 4do 10
10 Mg zrzucane z 2,0do uderze 3do6 . 1,0do 3do6 .
. . 1,0 do 4,0 |uderzen uderzen
wysoko$ciod 5do 10 |8,0 nw 50
w punkt w punkt
m punkt

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci

statycznie.

>

***) \Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania goérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)

gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntdw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdéw spoistych przydatne sa walce srednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo

ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-0.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdéw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Glebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy
odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnic¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty
z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podio za w obr ebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST-O0.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gornej
strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0,97. Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasy  péw

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére

okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu

przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtlowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o r6znych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
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odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdéw niewysadzinowych,
0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 *10 —° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukciji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasyp6w z popiotdéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac¢ spadki poprzeczne 4% *1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigecie wadliwej
warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajagcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdoéw réznych maszyn
do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach malo i §rednio spoistych  +0 %, -2 %

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

Zgeszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika
odksztatcenia o .

Kontrole zageszczenia na podstawie stosunku wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg .

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy lub wyznaczony z badan metodg
pityty dynamicznej, powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé¢ Is dla

KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 0,95
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Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych 0,95
12m
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie por6wnanie wartosci modutow

odksztatcenia, to wartos¢ |, stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie

Z norma nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne

zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien

usunag¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego

zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno by¢

wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od

3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegodlne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng

grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu

zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt

utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii

przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2

powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania

uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i

ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozkladanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrécié

szczegoblng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,

— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

- odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako s$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

pktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,

- badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno $ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrddia, jednak nie

rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce whasciwosci:

— skfad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci organicznych,

- wilgotnos$¢ naturalna,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego

— granice plynnosci

- kapilarno$¢ bierna,

- wskaznik piaskowy,

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy,

— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug punktu 5.3.3.1 poz. d),

— przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podio za nasypu
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Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w punktach

5.3.1.1i5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug obowigzujgcych norm.

Wyznaczenie wskaznika zageszczenia IS i wtdrnego modulu odksztalcenia E2 moze by¢ roéwniez

przeprowadzone na podstawie badan metodg ptyty dynamiczne;j.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢é do dokumentow laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych

w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O0.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest metr szescienny [m?3]. Objetos¢ ukopu i

dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdinej objetosci nasypow i ogdinej objetosci

wykopOw, pomniejszonej o objetosé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojéw

poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw

nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-0

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt.

Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotycz ace ptatno $ci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m?3] wykonania nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL1996
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SST-6 Roboty umocnieniowe — geowtdknina

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien z wykorzystaniem
geowltdkniny zwigzanych z wykonaniem robot: ,,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".
1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnien
z wykorzystaniem geowtokniny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace wykonywania rob6t
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-O0.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST-0.
2.2. Ochrona witokniny przed przebiciem, rozdarciem i przeci eciem
2.2.1. Wymagania odnoszace sie do podioza
Zabezpieczenie geowtdkniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiggngc¢ przez
zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowanie podtoza pod witdknine, a w przypadku, gdy jest to celowe,
przez wykonanie na podiozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotéw, na ktérej uktada sie
geowtodknine.
2.2.2. Wymagania odnoszace sie do warstw i elementéw przykrywajgcych
Ochrone geowtdkniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy uszczelnien,
umocnien oraz warstw ochronnych nalezy zapewnié¢ przez:
- wykluczenie uzywania materiatow kamiennych o ostrych krawedziach,
- wykluczenie rzucania na widknine kamieni o $rednicy wigkszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy uktada¢
recznie lub przesuwac¢ spycharka poruszajgca sie po ich warstwie o grubosci co najmniej 0,30 m, od tego
wymagania mozna odstgpi¢ pod warunkiem sprawdzenia na probnym odcinku, ze narzucanie kamienia
o zaprojektowanej srednicy na utozong wiéknine nie powoduje jej uszkodzenia,
2.3. Laczenie widkniny
2.3.1. Potrzeba tgczenia wtékniny
Geowtdknina w umocnieniach podlega licznym oddzialywaniom, ktére mogg spowodowac jej
przemieszczenia i niedopuszczalne odstoniecia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powsta¢ mogg
np. przy rozktadaniu na wiékninie warstw gruntowych i kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, ttucznia, gruntu
itp., przy niestarannym ukfadaniu blokéw i piyt oraz pod niewielkim nawet obcigzeniem umocnieniami i
warstwami ochronnymi, gdy podioze stanowig grunty stabo nosne.
Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymatosci geowiokniny wymienione obcigzenia nie powodujg rozdarcia
wiokniny, tak, ze odstonigcia mogg nastgpi¢ tylko na skutek rozejscia sie elementéw witdkninowych
w stykach.
Aby unikng¢ odstoniec¢ tgczenie elementdéw widkniny wykonywac¢ nalezy w sposob wykluczajacy ich rozejscie
sie. W tym celu stosuje sie:
a) potaczenia nie przenoszace sit rozciggajgcych i scinajgcych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia
nie bedg nadmiernie duze; sg to potgczenia na luzny zakitad, w ktérych jeden z przylegajgcych elementéw
wiékniny przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych przemieszczeniach,
b) potgczenia przenoszace sily rozciggajgce i $cinajgce; sg to polgczenia zszywane, klejone i zgrzewane
oraz — w przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.
2.3.2. Wybér sposobu tgczenia
Projekt przewiduje taczenie geowtokniny na zaktad. Minimalna szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ min. 0,3
m.
2.4. Materialy stosowane do umocnienia.
Do ochrony przed rozmywaniem gruntu w obrebie umocnien - geowldknina separacyjno — filtracyjna o
parametrach:

— wytrzymatos¢ na rozcigganie  (wzdtuz x wszerz): min.  15x15 kN/m

— wytrzymalos¢ na przebicie (CBR): min. 2000 N

— materiat powinien byé odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie

zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

— gesto$é min. 200 g/m?
3. SPRZET
Nozyce i noze do ciecia wtoknin.
4. TRANSPORT.
Warunki og6lne transportu podano w ST-O0.

41



W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geowtdkniny przed mozliwoscig zawilgocenia, jak
rowniez przed dzialaniem promieni stonecznych. Geowldkniny nalezy przechowywa¢ i transportowaé
wylgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Podczas
ladowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geowtdknin przed uszkodzeniami
mechanicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

Na kazdym opakowaniu geowtdknin nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- rodzaj wyrobu,

- date produkciji,

- wymiary w rolce (szerokos¢ i dlugosg),

- mase rolki,

- mase powierzchniowa,

- informacje, ze wyréb uzyskat Aprobate Techniczng IBDIM i nr tej aprobaty.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w ST-0.

5.2. Podlo ze pod wiéknin e

Podtoze, na ktérym ma byé uktadana geowitdknina, nalezy przygotowac¢ zgodnie z wymaganiami "WTWO
rob6t ziemnych".

Przed przystgpieniem do ukladania geowtokniny nalezy usungé¢ z powierzchni podioza pnie, galezie,
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna zwiru i ttucznia, grudy i bryly gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko, co
mogtoby spowodowac jej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowg wilgotno$¢ zageszczenie. Lokalne zagtebienia
wypetnione wodg, s$niegiem, namutami, blotem itp. nalezy oczyscié, zasypa¢ gruntem takim jak na
powierzchni podioza i zagescic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podioza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru, nalezy
po ich ustaniu skontrolowac¢ jg i w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.

Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podiozu.

Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne slady; dozwala sie tylko
poruszanie sie po deskach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni podioza zaleca sie ograniczy¢ jej
wielkos¢ do takiej, ktéra moze by¢ przykryta widkning w ciggu 3 do 5 dni; w podtozach przygotowywanych
pod ostong odwodnienia pompowego zaleca sig skroci¢ ten okres.

5.3. Uktadanie geowtokniny

Zaréwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych widkning mozna ukladaé recznie Ilub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktérg uprzednio nawinieto duzy element wtdkninowy tgczony
z mniejszych, lub przez rozscielenie ztozonego elementu widkninowego. Szpule lub zlozony element
dostarczane sg na miejsce wbudowania samochodem lub Zzurawiem samojezdnym. Ostateczne rozscielenie,
wyréwnanie nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod widkniny powinno byé wykonywane
recznie.

Uktadanie duzych elementéw na skarpach wykonuje sie na ogét postepujgc w kierunku linii najwiekszego
spadku od gory ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktada¢ zaréwno wzdiuz
warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.

Sfatldowania geowtdkniny tworzace sie podczas uktadania nalezy w miare moznosci zmniejsza¢ przez
lagodne rozciaganie, bez nadmiernego naprezania, ktére niekorzystnie wplywa na jej trwatosé. Ze wzgledu
na niemoznos¢ catkowitego unikniecia zmarszczen i sfaldowan widkniny, dlugosé i szerokos¢ elementéw
przygotowanych do wbudowania powinny by¢ o 5 - 10 % wieksze, niz wynika z wielkosci przykrywanej
powierzchni i projektowanej tgczeniu, dlugosci zaktadu w potgczeniu.

Niezwlocznie po ulozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie ukfadania, geowioknine nalezy
zabezpieczy¢ przed podrywaniem, obcigzajac jg punktowo w miare moznosci tym samym materiatem, ktory
ma by¢ na niej utozony.

W przypadku stwierdzenia w toku rob6t potrzeby, nieprzewidzianego projektem, umocowania dolnego lub
gornego konca lub catej powierzchni wtékniny do podioza, nalezy je wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami
podanymi w rozdz. 4.

Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez przykrycia okresla producent, Jesli takiej informacji
brak, zaleca sie przyjmowac:

- 5 dni dla wiéknin nieodpornych na dziatanie $wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

- 15 dni dla wiéknin odpornych na $wiatto,

Pod wodg witoknine uktada sie zwykle, zarébwno na skarpach, jak i na ptaszczyznach poziomych, przez
rozwijanie ze szpuli:

- 7 ladu, podtrzymujac jg recznie lub zurawiem,

- z wody - z pontonu, z barki lub za pomocg specjalnie skonstruowanych urzadzen,

5.4. Laczenie widkniny

taczenie na zaklad przy minimalnej szerokosci zaktadu min. 0,3 m.

5.5. Przykrywanie widkniny

Projekt przewiduje przykrycie geowtdkniny narzutem kamiennym. Warstwe przykrywajgcg wykonaé recznie
lub mechanicznie z duzg ostroznoscig. Aby zabezpieczyé geowtdknine przed uszkodzeniem (przebiciem,
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rozdarciem) w czasie wykonywania warstwy przykrywajgcej nie nalezy rzuca¢ kamieni duzych $rednic
bezposrednio na widknine.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jako  $ci.
Ogoblne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w ST-O0.
6.2. Prowadzenie kontroli jako  $ci.
Zakres kontroli robét:
a) ogledziny zewnetrzne catosci umocnien,
b) wyrywkowa kontrola jakosci robét,
¢) wyrywkowa kontrola wymiarow.
Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien oraz
zgodnosci wykonania robét z wymogami.
6.2.1. Ogledziny
Kazda nadestang partie wtokniny po roziozeniu w miejscu wbudowania nalezy poddac¢ ogledzinom celem
stwierdzenia, czy nie nastgpito jej uszkodzenie: rozerwanie, rozciecie, przebicie, przetarcie itp. Pasm, na
ktérych stwierdzono uszkodzenia, nie wolno uzyé w przewidzianym dla nich celu.
Po usunieciu uszkodzeh (naszycie lub naklejenie tat) pasma widkniny mozna - za zgodg projektanta -
wbudowa¢ w mniej wazne elementy budowli, budowle prowizoryczne itp.
6.2.2. Pobieranie prébek do laboratoryjnych badan kontrolnych
Z kazdych dostarczonych 2000 m? witdkniny nalezy wycigé probke o powierzchni 2,0 m? w ten sposéb, by
krawedzie wyciecia byly oddalone co najmniej 0,1 m od brzegu pasma. Jezeli materiat jest dostarczany
w partiach mniejszych niz 2000 m? prébke nalezy pobrac z kazdej partii dostawy.
6.2.3. Laboratoryjne badania kontrolne
Badania kontrolne powinny obja¢ trzy nastepujace parametry identyfikujgce, szczegdlnie wyraznie reagujace
na odchylenia procesu produkcyjnego od normy:
- grubos¢ widkniny przy obcigzeniu (,Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wtdkniny w konstrukcjach drenazy
i umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania.” - zat. Nr 2, Warszawa 1986 r.)
- masa powierzchniowa mr (wg zal. jak wyzej),
- wytrzymatos¢ na zrywanie Prw obu kierunkach - wzdluz i wszerz (wg zat. jak wyzej).
Jezeli w warunkach dostawy wskazano metody badan inne niz wymienione w zat. 2 (jak wyzej), wéwczas
badania nalezy przeprowadzi¢ metodami wskazanymi przez dostawce.
6.2.4. Ocena wynikéw badan
Wyniki ocenia sie przez poréwnanie ich z wartosciami podanymi w projekcie lub atescie. Jezeli wyniki badan
kontrolnych ktéregokolwiek z parametréw wymienionych w punkcie 6.3 wykazg odchylenia przekraczajgce
10 % od danych projektowych, catg partie widkniny nalezy podda¢ badaniom wszystkich tych parametrow,
ktore sg okreslone w projekcie lub atescie jako wymagania.
Przy ponownym stwierdzeniu niekorzystnych odchylen (przekraczajgcych 10 %) od danych projektowych,
badang partie trzeba uznac¢ za nie spetniajgcg warunkéw dostawy.
6.3. Post gpowanie z geowtdknin g nie spetniaj gcg warunkéw dostawy
Zdyskwalifikowana wtdknina nie moze by¢ wbudowana w miejscu przewidzianym projektem. O jej dalszym
przeznaczeniu, ewentualnym wykorzystaniu i warunkach, pod jakimi moze to nastgpi¢, decydujg projektant i
wykonawca.
Jezeli czes¢ widkniny nie spetniajgcej wymagan wbudowano przed uzyskaniem wynikéw badan, wéwczas -
w zaleznosci od oceny skutkoéw jej pozostawienia - nalezy jg usungé¢ lub pozostawi¢ w miejscu wbudowania,
stosujac odpowiednie zabiegi gwarantujgce, ze widknina zapewni trwato$¢ umocnienia lub drenazu. Decyzje
w tej sprawie podejmujg projektant i wykonawca.
6.4. Inne warunki.
- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- rownos¢ powierzchni umocnienia,
- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ulozenia geowtékniny,
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w ST-0.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru
uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z
wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Pfatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podioza,
- wykonanie umocnienia,
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- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

COB-RBI ,Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Wtékniny w konstrukcji drenazy i umocnien
budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986
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SST-7 Roboty umocnieniowe — siatka stalowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pn. ,Przebudowa zbiornika
wodnego projekt MRN2".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- umocnieniem skarpy zbiornika,
- umocnieniem wychodni dla ptazéw w przestrzeni namulnika.
1.4 Okre $lenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-0 i sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-O0.
2.1. Siatka stalowa zabezpieczaj gca
Siatka stalowa ¢2.7 80x80 mm, ocynkowana kotwiona w gruncie. Montaz siatki wykona¢ za pomocg szpil
stalowych typu ,J” 0 srednicy nominalnej 8 mm i dlugosci 0,60 — 0,80 m. Rozstaw szpil 1,20 x 1,20 m.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.
3.2. Sprz et stosowany do wykonania prac
Do wykonywania zabezpieczenia z siatki nalezy zastosowac sprzet budowlany umozliwiajgcy:
— transport (np. samochdéd skrzyniowy),
— rozwijanie rolki (mozliwa instalacja reczna).
4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatow.
Przewiduje sie przew6z materialéw i urzgdzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego przez
Inzyniera Budowy i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-O0.
5.2. Ulozenie siatki stalowej zabezpieczaj acej
Montaz siatki wykona¢ za pomocg szpil stalowych typu ,J” o $rednicy nominalnej 8 mm i dlugosci 0,60 —
0,80 m. Rozstaw szpil 1,20 x 1,20 m. tgczenia podiuzne siatki wykonywa¢ ,na styk”, jednakze nalezy
przewidzie¢ tgczenie dwdch pasdw za pomocg zszywek zaréwno tgczen podtuznych jak i ewentualnych
zaktadow porzecznych (zaktad poprzeczny min. 30 cm). taczenia zszywkami lub w innej technologii
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.
6.2. Kontrola jako $ci wykonania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie jakosci polega na:
— wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac,
— ocenie dokfadnosci ich wykonania,
- sprawdzeniu wykonania tgczen podtuznych i zaktadéw poprzecznych,
— sprawdzeniu zakotwienia siatki w gruncie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-O0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonania zabezpieczenia z siatki stalowej zabezpieczajgcej jest m2 [metr
kwadratowy] wykonanego zabezpieczenia.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.
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Odbior materiatdw dokonuje Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, na
podstawie oceny kontroli jakosci materiatéw. Materialy odrzucone powinny by¢ usuniete z placu budowy.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami, na podstawie
oceny wynikéw kontroli jakosci rob6t. Odbioru rob6t nalezy dokonywaé w jak najkrétszym czasie po ich
zakonczeniu. Roboty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z warunkami technicznymi, nalezy
poprawi¢ w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

Roboty ulegajg zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne zasady dotycz ace ptatno $ci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-O0.

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych
materiatow i oceng jakosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonania zabezpieczenia z siatki stalowej nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogélne - czes¢ 2: Wymiary i tolerancje
wymiaréw drutu
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SST-8 Roboty umocnieniowe — palisady, kiszka faszynowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien zwigzanych
z wykonaniem robo6t pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2”".

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robat:
Roboty umocnieniowe:

Krawedzie umocnienia w przestrzeni urzgdzen wodnych z pali sosnowych o $rednicy min. @12, diugosci
1.55 m, pogrgzonych na gt. 1.00 m.

Kiszka faszyna lesna g 20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST-O0.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace wykonywania rob6t

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-O0.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST-0.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- pale sosnowe o $rednicy min. §12, dlugosci 1.55 m,

- kiszka faszynowa lesna g 20cm,

- paliki faszynowe drewniane g 8-10 cm, L=100cm

3. SPRZET.

Szpadle, topaty, ,baby” — drewniane do whijania kotkéw.

Opaske z kiszki faszynowej nalezy uktadaé recznie

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w ST-O0.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot.

Warunki og6ine wykonania robot podano w ST-0.

5.3. Palisady.
Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia, nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan:

a) pale @12 dt 1.55 m powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak azeby stykaly sie
ze soba,

b) po whiciu palisady gtowice palikéw lub pali nalezy obcigé¢ do wymaganej wysokosci.

Ulozy¢ kiszki faszynowe wedtug rysunkéw zatgczonych do projektu wykonawczego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jako  $ci.

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w ST-0.

6.2. Prowadzenie kontroli jako $ci.

Zakres kontroli robét:

a) ogledziny zewnetrzne catosci umocnhien,

b) wyrywkowa kontrola jakosci robot,

¢) wyrywkowa kontrola wymiarow.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien oraz
zgodnosci wykonania robét z wymogami.

Kontrole wymiaréw i jakosci robot, nalezy przeprowadzi¢ w losowo wybranych przekrojach oraz dodatkowo
we wszystkich miejscach budzgcych zastrzezenia, w czasie dokonywania zewnetrznych ogledzin.

Do kontroli wymiaréw umocnien nalezy uzywaé miar wycechowanych co najmniej z doktadnoscia:

- do 1 dm do mierzenia dtugosci,

- do 1 cm do mierzenia wymiarow elementéw umocnien,

- do 1 mm do mierzenia szerokosci szczelin.

d) zgodnos$¢ wbudowanych materiatléw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 mb wykonanego umocnienia z palisady.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w ST-0.
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Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty
za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,

- wykonanie umocnienia,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien ( WTWO - H2 ) — wydane w 1966 r. przez
Centralny Urzad Gospodarki Wodne;j.
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SST-9 Roboty umocnieniowe — narzut kamienny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien zwigzanych

z wykonaniem robot pn. ,,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".
1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnienh
kamiennych :

- skarpy zbiornika

- dna odprowadzalnika i namulnika narzutem

- wychodni dla ptazéw w przestrzeni namulnika
1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w ST-0.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.
Umocnienie skarpy zbiornika narzutem kamiennym gr. 20 cm - dolomit 100-200 klinowany 63-100
Umocnienie dna odprowadzalnika i namulnika narzutem kamiennym gr. 20 cm - dolomit 100-200 klinowany
63-100 w ptotkach plecionych
Umocnienie wychodni dla ptazéw w przestrzeni namulnika narzutem kamiennym gr. 20 cm z otoczakéw
Ze wzgledéw estetycznych zaleca sie, aby wszelki kamien uktadany w miejscach odkrytych pochodzit, z
jednego zrédia.
Nalezy uzy¢ kamienia tamanego dolomitowego. Kamienn do umocnien i budowli regulacyjnych powinien by¢
wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dziatanie wody imrozu, odporny na dziatanie zwigzkow
chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznacza¢ sie duzym
ciezarem wiasciwym.

Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: petnym i niepeinym. Badania niepetne
obejmuja: sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattdw, sprawdzenie wymiaréw. Badania petne
obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie, badania mrozoodpornosci P,
badania scieralnosci, badania gestosci pozornej, badania nasigkliwosci.

Badania niepeilne nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru,
badania petne nalezy przeprowadza¢ na kazde zgdanie odbiorcy.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.
4. TRANSPORT.
Warunki ogolne transportu podano w Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST-0. Materiat moze
by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Transport wyrobéw moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki ogélne wykonania robot.
Warunki og6lne wykonania robét podano w ST-0.
5.2. Przygotowanie podto za pod umocnienie.
Podtoze pod wykonanie umocnien powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wiasciwej rzednej oraz
zageszczone lub utozona podsypka lub geowtdknina wg dokumentacji projektowe;j.
5.3. Wykonanie podsypki.
Podsypke z materialéw sypkich (piasku, pospéiki lub zwiru) wykonuje sie na uprzednio przygotowanym
podiozu o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa. Gérna powierzchnia podsypki powinna by¢
wyprofilowana do wymaganej rzednej i pochylenia skarp zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Podsypka
powinna byé¢ zageszczona do min. Is > 0,95.
5.4. Wykonanie narzutu kamiennego luzem.
Narzut kamienny nalezy wykonywac¢ z kamienia stosowanego w budownictwie hydrotechnicznym. Kamien
uktada sie lub zrzuca z matej wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna segregacja
materiatu. Przy wykonywaniu narzutu na podtozu z geowtékniny nalezy przestrzega¢ uwarunkowan podanych
w SST p. 2.2.
Po wykonaniu narzutu gorng powierzchnige nalezy recznie wyréwna¢ do projektowanego poziomu lub
przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogllne zasady prowadzenia kontroli  jako $ci

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w ST-O0.
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6.2. Prowadzenie kontroli jako $ci narzutu kamiennego luzem

Kontroli jako$ci podlega:

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza,
- prawidtowosc¢ pochylenia skarp,
- zgodnos¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,
- zgodnos$¢ wbudowanych materiatow i SST
6.3. Ocena wynikéw badan
Prace z uzyciem kamienia naturalnego nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami projektu i SST, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m3 narzutu z kamienia;
- 1 m3 umocnien kamiennych;
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce rob6t zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w ST-0.

Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje
roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami.
9. PLATNOSC.

Pfatnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty. Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie umocnienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL1996
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SST-10 Odmulenie, powi ekszenie i pogt ebienie zbiornika

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw, zwigzanych z wykonaniem
robot pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych.
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg :
1) odmulenie zbiornika :
- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu na brzeg zbiornika,
- zaladowanie odspojonego namutu na srodki transportu kotowego,
- wywo0Oz namutu w miejsce wskazane przez Inwestora.
2) pogiebienie i powigekszenie zbiornika:
- odspojeniu oraz przemieszczenie urobku na brzeg zbiornika,
- zaladowanie odspojonego gruntu na srodki transportu kotowego,
- wywoOz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora,
- rozplantowanie urobku na odkiadzie,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z ST-0.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiat z odmulania nalezy poddawa¢ systematycznej kontroli. W przypadku wykrycia w badanych
probkach frakcji niebezpiecznych, materiat z odmulania nalezy przekaza¢ podmiotowi uprawnionemu
do utylizacji odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699).
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST-0.
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0. Prace maszyn budowlanych prowadzi¢ poza
zbiornikiem ( wysiegniki ze stanowisk brzegowych).
4. TRANSPORT
Warunki ogolne transportu podano w ST-0. Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami
transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. Prace maszyn budowlanych prowadzi¢ poza
zbiornikiem (' wysiegniki ze stanowisk brzegowych).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.
6.2.Kontrola prawidtowosci wykonywania robét ziemnych
Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t ziemnych powinna obejmowa¢ zgodnos$¢ wykonania robét z
Dokumentacjg Projektows,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-O0.
Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi roboét, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wkasny koszt w ustalonym terminie.
9. PLATNOSC
Ogoblne zasady ptatnosci podano w ST-O0.
Ptatno$¢ za 1 m3 wykonania robét nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robét i na
podstawie wynikéw pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL1996
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SST-11 Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewoéw i roslinno $ci wodnej i trawiastej,
Wycinka krzewow na terenie wokot zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw, zwigzanych z wykonaniem

robot pn. ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2".

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg :

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewOw i roslinnosci wodnej i trawiastej,

- wycinke krzewOw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z ST-0, obowigzujgcymi w tym zakresie

ustaleniami oraz przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé

ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru:

- realizacje inwestycji prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym w zakresie okreslonym w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- wycinke krzewow prowadzi¢ w okresie pozalegowym ptakow, tj. w terminie od 16 pazdziernika do
konca lutego; poza tym terminem wycinka mozliwa bedzie wytgcznie w przypadku stwierdzenia
przez nadzér przyrodniczy braku legow w zakrzewieniach podlegajgcych usunieciu,

- drzewa i krzewy w rejonie prowadzonych prac nieprzewidziane do wyciecia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,
- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do wyrebu drzew,

- wszystkie maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST-0. Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $srodkami

transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-0.

Pnie krzewéw muszg by¢ wykarczowane i wywiezione z terenu budowy. Doly po wykarczowanych

pniach winny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone. Nalezy je takze

zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-O0.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0. Jednostkg obmiaru robot jest m? — wycinki krzewéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i

nieprawidtowosci wykonawczych, Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na koszt wiasny w terminie ustalonym przez Inspektora

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.

Platnos¢ za 1 m® wykonania robét nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci rob6t i na

podstawie wynikéw pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O ochronie przyrody
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