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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH W 

RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH 

GÓRNYCH  

 

 

               Nr ewid. działki 258/2 obręb Zdzieszulice Górne gm. Bełchatów 

 

1.2. Inwestor:   
 

Gmina Bełchatów 

ul. Kościuszki 13 

97 – 400 Bełchatów  

 

1.3. Przedmiot i zakres robót: 

 

„Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja budynku OSP  

w Zdzieszulicach Górnych. 

Bryła budynku na planie prostokąta. Posadowiony jest prawdopodobnie na ścianach 

fundamentowych. Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny – na części północnej 

budynku, patrząc względem rzutu parteru – istniejąca antresola. Budynek niepodpiwniczony,  

z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. 

Projektuje się nowa konstrukcję 3 ścian zewnętrznych oraz ich docieplenie, nową konstrukcję 

dachu wraz z warstwami wykończeniowymi, dociepleniem oraz pokryciem. Projektuje się 

wewnątrz budynku przebudowę ścian działowych, nowy sufit podwieszany, klimatyzatory, 

demontaże elementów takich jak schody wewnętrzne, scena. Na zewnątrz budynku planuje 

się remont starych podestów oraz opaski wokół budynku. Przed wejściem do budynku 

projektuje się podjazd dla niepełnosprawnych. 

 

Zestawienie robót remontowych: 

 

                  Roboty budowlane na zewnętrz budynku 

 

 Rozbiórka pokrycia dachu papą na lepiku oraz deskowania 

 Rozbiórka więźby dachowej 

 Rozbiórka istniejącego stropu betonowego 

 Rozbiórka ist. ściany + ocieplenie na wys.30cm w celu wykonania nowego wieńca 

okalającego 

 Wykonanie nowego wieńca  

 Montaż wiązarów dachowych 

 Wykonanie pokrycia dachu składającego się z membrany dachowej, kontrłat, łat i 

blachodachówki. 

 Montaż kominków wentylacyjnych w pokryciu dachu 
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 Montaż obróbek blacharskich 

 Montaż metalowych rynien dachowych i rur spustowych 

 Wykonanie podbitki okapów z listew PCV 

 Nowy tynk na kominie i obróbki, wykonanie czapki kominowej, montaż kratek 

kominowych 

 Demontaż stolarki okiennej 

 Demontaż stolarki zewnętrznej drzwiowej 

 Zabudowanie otworu po demontażu 1 drzwi zewnętrznych 

 Zabudowanie 1 otworu po demontażu okna zewnętrznego stych 

 Montaż nowej stolarki okiennej 

 Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy 

 Montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej 

 Wykonanie docieplenia o gr. 6 cm styropianem w miejscu zabudowanych otworów 

okiennych i drzwiowych  

 Docieplenie budynku wełną mineralną oraz styropianem o gr. 10 cm wg rysunków 

 Wykonanie tynku elewacyjnego sylikonowego i mozaikowego oraz montaż 

elementów wykończeniowych zgodnie z rys. P7 kolorystyka 

 Wykonanie ocieplenia cokołu betonowego oraz ścian fundamentów warstwą 

styropianu XPS do  głębokości około 0,8 m poniżej poziom gruntu, wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowych oraz  wykonanie tynku mozaikowego żywicznego 

cokołu od poziomu terenu wys. do30 cm 

 Rozbiórka istniejącego podestu betonowego 

 Rozbiórka istniejącego utwardzenia przy budynku 

 Wykonanie pochylni i spoczników na zewnątrz budynku z kostki brukowej grafitowej 

 Wykonanie balustrad i poręczy przy pochylni ze stali nierdzewnej 

 Montaż zadaszenia szklanego nad głównym wejściem do budynku 

 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej grafitowej 

  Wykonanie opaski z kostki betonowej grafitowej na około budynku szerokości 50cm 

zakończonej obrzeżem chodnikowym. 

 

      Roboty budowlane wewnątrz budynku  

      

 Rozbiórka ścianek działowych ist. toalety i części ścianek nośnych 

 Rozbiórka ist. boazerii z płyt sala konsumpcyjna 

 Rozbiórka ist. płytek ściennych z zaplecze kuchenne 

 Rozbiórka schodów o konstrukcji drewnianej 

 Rozbiórka sceny drewnianej 4x 2,6 x 0,5m 

 Rozbiórka podłogi drewnianej z desek na legarach w sali konsumpcyjnej 0.2 

 Rozbiórka istniejącej posadzki i wylewki w pom. 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 wg rys. I1 

 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych przeciwwilgociowej od wewnątrz budynku 

i izolacji cieplnej ze styropianu  

 Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pom. 0.1,0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7 wg rys. P1 

 Wykonanie nowych ścianek działowych – wydzielenie toalet, wiatrołapu oraz 

zmywalni 

 Wykonanie nowych tynków wewnętrznych 

 Wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu 

 Wykonanie przewodów wentylacyjnych w Sali konsumpcyjnej, toaletach oraz 

zapleczu kuchennym 

 Ocieplenie wiązarów dachowych w dolnym pasie wełna mineralną 

 Montaż sufitów podwieszanych – kasetonowych typu Amstrong i z płyt g-k 
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 Montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami skrzynkowymi do wszystkich 

pomieszczeń, poszerzenie 1 otworu, wstawienie nowego nadproża 2 sztuki ściana 

nośna  

 Montaż okna podawczego do zmywalni 

 Ułożenie płytek podłogowych 0.1,0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 wg rys. P1 i płytek 

ściennych w toalecie, zmywalni i zapleczu kuchennym do wysokości 2 m  

 Wykonanie kratki oraz złączki w toalecie i uchwytów 2 komplety dla osób z 

niepełnosprawnością 

 Montaż elementów sanitarnych w łazienkach, zmywalni oraz kuchni.  

 Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach poza pom. 0.5 magazyn  

 Malowanie ścian i sufitów. 

 Utylizacja materiałów porozbiórkowych. 

   
1.4. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót to: dokumentacja 

projektowa w branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami 

ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – nie 

występują 

 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu 

widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy są poszczególne zakresy robót 

w granicach zagospodarowania terenu istniejącego 

- przekazanie terenu budowy: zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy 

teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 

umowy; 

- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona część działki do 

gromadzenia materiałów masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz 

sprzęt – betoniarka  lub agregat do zapraw 

- woda i prąd będzie pobierana z punktów  

- w czasie przekazywania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3. 

- ochrona i utrzymanie terenu budowy, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszelkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakichkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 

i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
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wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego tablice informujące o zawartej umowie zgodnie rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 

- ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak: 

rurociągi, kable etc, Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego . 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 

przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 

być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

- ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. 

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wliczone są w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które mają wpływ na trwałe zmiany 

środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 

niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające  być 

użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska.  

Materiały które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały piekące) mogą być 

dozwolone pod warunkiem że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 

ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

 

1.7. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

– nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 

 

CPV 45000000  – 7  Roboty budowlane 

CPV 45111000 – 8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

CPV 45453000 – 7 Roboty remontowe i modernizacyjne 

CPV 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

CPV 45261900 – 3 Usługi napraw i konserwacji dachów 

CPV 45321000 – 3 Izolacja cieplna 

CPV 45443000 – 4 Roboty elewacyjne 

CPV 45320000 – 6 Roboty izolacyjne 

CPV 45312310 – 3 Ochrona odgromowa 

CPV 45261410 – 1 Izolowanie dachu 

CPV 45261320 – 3 Kładzenie rynien 

CPV 45410000 – 4 Tynkowanie 

              CPV 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

1.8. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania: 

 

Brak 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM, 

WARUNKAMI DODTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLA JAKOŚCI – 

POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz 
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ofertach. Przynajmniej  na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 

są akceptowane automatycznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla dalszej dostawy, żeby 

udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej ITB 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te które zostały wskazane przez zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących ze źródeł lokalnych wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy.  

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej względnie 

ofert. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału ażeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki: 

- w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń 

- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 

do realizacji robót 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
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niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia ważną legalizację mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

bądź ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi bądź ofertą lub dokumentacją 

techniczną muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją inwestycji.  

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją inwestycji, będzie 

wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili 

kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę odpłatnie. Zapewni on że tymczasowo składowane 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zastępczych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej 

zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiału lub urządzenia nie może być 

zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

Materiały użyte do wykonania prac budowlanych powinny spełniać wymagania podane 

w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. 

 

 

2.7. Materiały do docieplenia ścian zewnętrznych 
 

Ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić metodą BSO lekką styropianem EPS 80-036 

grubości 10 cm ,  = 0,036  W/(mK) w części wełna mineralną do poziomu terenu działki i 
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styropianem XPS cokół i poziom poniżej gruntu. Projektuje się ocieplenie ścian metodą 

„lekką" mokrą, według Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96 - Ocieplenie ścian 

zewnętrznych budynków metodą „lekką". Ocieplenie będzie wykonane jednym z firmowych 

systemów ocieplenia, na który Instytut Techniki Budowlanej wydał decyzję dopuszczającą do 

stosowania nr 462/02. Metoda „lekka" ocieplenia ścian polega na przymocowaniu do ściany 

od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego, w którym warstwa 

izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa 

tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną z włókna szklanego. 
 

Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe, stanowiące warstwę termoizolacyjną układu ociepleniowego należy 

stosować rodzaju EPS 80 według PN-EN 13163:2004/AC:2006. Płyty styropianowe przed 

wbudowaniem powinny być sezonowane przez okres, co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich 

produkcji, w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych styropianu, występujących w 

początkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymałość styropianu na rozrywanie nie 

powinna być mniejsza niż 0,12 N/mm
2
 Maksymalne wymiary płyt styropianowych mogą 

wynosić 1200 x 600 mm±0, 3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia. Płyty 

styropianowe powinny mieć powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie 

szczotkowane za pomocą szczotki drucianej. 

 

Zaprawa klejowa i masa 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom szczegółowym 

1. wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 

a) proszek do zarobienia wodą, 

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 

c) ciekła masa po wymieszaniu z cementem. 

2. konsystencja - 10±1 cm stożka opadowego, 

3. przyczepność do styropianu 

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm
2
 

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm
2
 

(zarówno w stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić 

w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii 

zapraw i mas klejących powinien być podany czas przydatności do użycia. 

 

Masy i zaprawy tynkarskie 

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

szczegółowym 

1. wygląd zewnętrzny 

a) proszek do zarobienia wodą, 

b) ciekła masa gotowa do stosowania. 

2. konsystencja 

a) do nakładania ręcznego - 10±1 cm stożka opadowego, 

b) do nakładania maszynowego - 12±1 cm stożka opadowego. 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 

powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 

 

Łączniki mechaniczne 
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Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do ścian zewnętrznych budynku 

powinny spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 

932/93, 953/93, 954/93 lub 956/93. 

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych, przeznaczonych do tego 

celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

 

Tkanina z włókna szklanego 

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN-92/P-85010, specjalnie 

przeznaczoną dla budownictwa, spełniającą role zbrojenia warstw układu ociepleniowego. 

Tkanina ta powinna spełniać następujące wymagania: 

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości nie mniej niż 125 daN, 

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 

NaOH - nie mniej niż 600 N 

- wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - 

nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N 

- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej 

niż 3,5%, przy obciążeniu próbki siła równą 600 N 

- tkanina powinna być zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 

 

Wyprawa tynkarska 

W systemie ocieplenia, należy stosować tynk silikonowy barwiony w masie (baranek – 2,0 

mm grubości), przed uprzednim zastosowaniem zaprawy gruntującej. 

 

Akcesoria uzupełniające 

Listwy narożnikowe, nadcokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji. 

BARWY DO KOLORYSTYKI DOBRANO Z UNIWERSALNEJ PALETY KOLORÓW 

NCS lub RAL. 

UWAGA: 

1. Po dokonaniu wyboru producenta tynków, należy dobrać kolory z próbnika wybranego 

producenta i porównać z próbnikami ncs lub RAL. 

2. Wybrany producent systemu ocieplenia winien posiadać certyfikaty oraz aprobaty 

techniczne ITB na wszystkie elementy systemu. Wybór producenta sytemu posiadającego 

certyfikaty i aprobaty techniczne ITB zapewniają należytą jakość materiałów. 

 

 

2.8 Materiały do docieplenia stropodachów i stropu 

 

Przewidywane jest wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych stropodachów w 

obiekcie: 

ocieplenie łącznika styropapą  o współczynniku λ=0,040w/mk o grubości 15cm. 

Prace należy przeprowadzić zgodnie z technologią producenta styropapy. Należy stosować 

rozwiązania systemowe, certyfikowane jako NRO. 
 

Strop nad ostatnią kondygnacją w części wyższej i niższej z dachem dwuspadowym budynku  

należy ocieplić matami z wełny mineralnej o grubości warstwy 24 cm λ=0,040 (W/mk). 

 

2.8. Obróbki blacharskie , orynnowanie 
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W czasie robot ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku, rury 

spustowe i część rynien dachowych, parapety zewnętrzne, obróbki dachu. Obróbki wykonać 

z blachy o grubości 0,55 mm. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ścian.  

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej o grubości 0,55 mm, które muszą 

wystawać co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed 

przeciekami wody deszczowej. 

Rynny i rury spustowe wykonać jako stalowe lakierowane. 

Obrobki powinny być mocowane do kołków osadzonych w trakcie przyklejania styropianu 

w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy należy łączyć na rąbek stojący.  

Na nowe zostaną wymienione rury spustowe. Haki mocujące rury spustowe, należy 

przedłużyć o około 15 cm. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 

do robót winien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W bezpośrednim sąsiedztwie jak i na samym istniejącym placu są drogi istniejące o 

nawierzchni stałej utwardzonej co daje możliwość dojazdu wszelkimi środkami 

transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z placu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach i placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI. 

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty 

normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian, należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, 

naprawić i wyrównać ubytki w tynku. W miejscach, gdzie tynk jest słabo przytwierdzony 

należy go skuć. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyścić i zagruntować, a następnie 

wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. 

 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli 

uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek 

styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub 

masę klejącą, które są przewidziane do przyklejenia 

płyt styropianowych na tych ścianach. Po czterech godzinach należy wykonać próbę ręcznego 

oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymałości podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 

prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W 

takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę 

wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba da 

wynik negatywny, należy oprócz 

przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilości 

nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w 

spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej 

masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować. Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą 

podłoża, należy oprócz przyklejenia styropianu przewidzieć zastosowanie łączników z 

tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa klejąca będzie spełniać 

tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę styropianową o 

wymiarach 50 x 100 cm. 
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Przyklejanie płyt styropianowych 

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niższa niż 50C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

 

Mocowanie płyt styropianowych za pomocy łączników mechanicznych. 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy 

wykonać tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w 

odpowiednich świadectwach ITB, dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Tkanina szklana, stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu ścian 

zewnętrznych budynków metodą „lekką", powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

p. 4.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. 

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować zaprawy lub masy klejące 

wg p. 4.2. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 

nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 

50 mm w pionie i poziomie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki w celu zwiększenia odporności warstwy 

ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na 

parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych na wszystkich kondygnacjach, 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe. W części 

piwnicznej i parteru ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Łączna grubość warstwy 

masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić około 6 mm. 

 

Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach 

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C zwłaszcza, jeśli elewacji są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 

jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

 

Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami 

malarskimi. 

Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za pomocą szczotek 

drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po 

usunięciu powłoki całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. Jeżeli powłoki nie wykazują 

żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń, należy sprawdzić ich przyczepność do 

podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu. Jeżeli próba wypadnie pozytywnie 

(tzn. przy odrywaniu rozerwie się 

styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z masą klejącą) wówczas nie 

ma potrzeby usuwania powłoki ze ściany. Jeżeli przy odrywaniu oderwą się całe próbki 
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styropianu wraz z masą klejącą, należy usunąć powłokę ze ściany sposobami jak wyżej. W 

razie dużych trudności w usuwaniu powłoki, należy oprócz przyklejenia stosować 

mocowanie. 

 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 

grubości niepowodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku 

ościeża, należy ocieplić styropianem o grubości min. 2 cm i wykonać wszystkie warstwy jak 

na elewacji. Dodatkowo, należy narożniki wzmocnić kątownikiem aluminiowym. Miejsce 

styku styropianu z ościeżnicą należy wypełnić profilem uszczelniającym lub masą silikonową. 

Szczegół ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych przedstawiono na rysunkach. 

 

5.3. Wykonanie ocieplenia styropapą 

 

Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą 

asfaltową (gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i 

kurzu, który zmniejsza przyczepność kleju). 

W termorenowacji istniejących już dachów, aby przygotować podłoże składające się 

zazwyczaj ze starych pokryć papowych, trzeba najpierw dokonać oceny pokrycia. Po 

oględzinach dachu należy podjąć decyzję o konieczności zerwania starego pokrycia lub jego 

pozostawieniu w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiału i 

konieczności zastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowanie starych warstw papy do 

termorenowacji polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, 

zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie 

zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy 

rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do podłoża, a następnie należy 

wkleić pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co 

występuje w przypadku większości naprawianych dachów, zaleca się wykonać system izolacji 

złożony z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 

m
2
 dachu). W celu umożliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci należy wcześniej 

przygotowane podłoże rozszczelnić, aż do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie 

otworów wiertłem lub ponacinanie starego podłoża. 

 

Mocowanie płyt jednostronnie i dwustronnie laminowanych 

Do podłoży stabilnych płyty można kleić lepikiem na gorąco, klejami adhezyjnymi lub 

klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku stosowania technik klejowych 

podłoże zawsze musi być zagruntowane, natomiast strefy krawędziowe i narożne powinny 

być dodatkowo wzmocnione łącznikami mechanicznymi wg podanego niżej schematu. 

Przy użyciu lepiku na gorąco zaleca się stosować płyty dwustronnie laminowane. W 

przypadku stosowania płyt jednostronnie laminowanych należy pamiętać, aby lepik przy 

bezpośrednim stosowaniu był lekko przestudzony (do temperatury poniżej 80
o
C). Zużycie 

lepiku na gorąco na dachu po uwzględnieniu stref obciążenia wiatrem wynosi średnio ok. 0,8-

1,5 kg/m
2
. 

Jeśli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to ważne jest, jaki klej będzie użyty. 

Istotnym kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawierał on związków 

szkodliwych dla styropianów (rozpuszczalników organicznych) mogących uwalniać się w 

niskich temperaturach. Zużycie tego rodzaju kleju waha się średnio ok. 0,3-0,5 kg/m
2
. 

Klej rozprowadza się na podłożu, a następnie przyciska płyty, dosuwając je do boków płyt już 

przyklejonych. Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach szerokości 

ok. 40-50 mm równolegle do podłużnej osi płyt, w 3-4 rzędach. W strefie brzegowej podłoża 
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zaleca się nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego 

rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości ok. 50 mm na uprzednio ułożony 

odcinek, od strony, gdzie będzie zakładka. Po zakończeniu układania kolejnego odcinka, 

całość dobrze dociska się do podłoża. W strefach narożnych i krawędziowych należy 

dodatkowo użyć łączników mechanicznych. 

W przypadku podłoża z blach trapezowych, zalecany jest montaż płyt za 

pomocą odpowiednich łączników mechanicznych. Płyty można również mocować metodą 

mieszaną wg powyższych zasad. 

Jeśli mamy do czynienia z termorenowacją powierzchni dachowej, to w większości 

przypadków zalecane jest stosowanie podkładowej warstwy wentylacyjnej, a co za tym idzie 

mocowanie płyt odbywać się musi metodą łączników mechanicznych. W przypadku braku 

takich zaleceń możemy mocować je metodą mieszaną po wcześniejszym przygotowaniu 

podłoża wg powyższych zaleceń. 

 

5.4. Wykonanie obróbek blacharskich 

 

W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. rury 

spustowe, rynny, parapety zewnętrzne, obróbki dachu. Obróbki wykonać z blachy o grubości 

0,55 mm. Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ścian. Parapety zewnętrzne wykonać z 

blachy powlekanej o grubości 0,55 mm w kolorze białym, które muszą wystawać co najmniej 

40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. 

Rynny i rury spustowe wykonać w 

kolorze ciemnoszarym. Obróbki powinny być mocowane do kołków osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wcięciach styropianu. Blachy należy 

łączyć na rąbek stojący. Na nowe zostaną wymienione rury spustowe. Haki mocujące rury 

spustowe, należy przedłużyć o około 15 cm. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują 

przedostanie się wody między ocieplaną ścianę a styropian oraz odspojenie styropianu od 

podłoża. Wykonanie obróbek blacharskich przedstawiono na rysunkach. 

Uwaga! 

Należy tak zaplanować wykonanie prac, aby zminimalizować czas, podczas, którego budynek 

będzie pozbawiony obróbek, rur spustowych i rynien. 

 

5.5. Wykonanie instalacji odgromowej 

Instalację odgromową budynku, należy wykonać nową w miejsce istniejącej. W czasie 

prowadzenia robót istniejąca instalacja odgromowa na ścianach i dachu zostanie 

zdemontowana. Montaż instalacji na ścianach, należy wykonać przed przyklejeniem płyt 

styropianowych. Do ścian zewnętrznych, należy przymocować rurki z tworzywa, a w nie 

wprowadzić przewody instalacji. W styropianie, należy zostawić otwory na punkty kontrolne 

i pomiarowe. Należy tak prowadzić prace, aby okresy, w których budynek pozbawiony będzie 

instalacji był jak najkrótszy. Po wykonaniu instalacji, należy przeprowadzić pomiary 

skuteczności działania i spisać protokół z badania. Przewiduje się na czas prowadzenia robót 

zdemontowanie wszystkich pozostałych instalacji: instalacji antenowej i telefonicznej. 

Ponowny montaż należy dokonać po wykonaniu docieplenia. Uchwyty mocujące zwody 

należy przedłużyć o około 15 cm tak, aby były odsunięte od ocieplonej ściany i nie 

powodowały jej uszkodzenia. Na czas demontażu zewnętrznej instalacji oświetleniowej 

należy ze względów bezpieczeństwa użytkowników zapewnić tymczasowe oświetlenie 

zewnętrzne. 

 

5.6. Naprawy ubytków na elewacjach 
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Podczas prowadzenia prac należy ocenić skalę uszkodzeń na elewacjach budynku. Po 

dokonaniu oceny należy oczyścić naprawianą powierzchnię ze wszelkich luźnych elementów. 

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C zwłaszcza, jeśli elewacji są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 

jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h. 

 

5.7. Podmurowanie kominów i ścian szczytowych 

 

Należy zwiększyć wysokość wszystkich istniejących kominów dostosowując ją do nowej 

konstrukcji więźby dachowej. Kominy podmurować z cegły pełnej na zaprawie cementowo – 

wapiennej. Kominy otynkować, wykonać nowe czapki betonowe. W związku ze zmianą 

więźby dachowej należy wykonać nadmurowania ścian bocznych, w części rozbiórka ścian,  

dostosowanie do nachylenia nowego dachu, ocieplenie styropianem grubości 15 cm wyprawa 

elewacyjna. W ścianie szczytowej niższej części od strony łącznika wykonać otwór na drzwi 

techniczne o wymiarach 120x70 cm. 

   

Roboty są prowadzone bezpośrednio przy obiekcie użytkowanym przed wykonywaniem 

robót należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy wydzielić i ogrodzić od części istniejącej, 

użytkowanej. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i standardami. 

 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbierać i przechowywać dokumenty 

niezbędne dla odbioru końcowego 

 

 

6.1. Atesty materiałowe i legalizacja w stosunku do urządzeń omówione                      

w punkcie 2.3.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości i zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania jakości materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymogami zawartymi  w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający  
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realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio oznakowane i opisane w 

sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć ujemne na wyniki 

badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych  materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 

niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, zarządzający realizacją  umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc. 
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonywanych robót i 

użytych materiałów z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, ofert lub 

projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertą. W takim 

przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

6.5. Częściowe protokoły wykonania robót. 

 W przypadku wykonania części robót w 100 % w zakresie wykonania etapu 

zamkniętego prac zgodnie z podziałem kosztorysu ofertowego należy dokonać 

częściowy odbiór prac, stwierdzając zgodność z dokumentacją wykonawczą, ofertą 

lub szczegółowych specyfikacji technicznych. Do protokołu należy załączyć wg 

punktów jw. atesty materiałowe a urządzenia ważną legalizację, wyniki badań 

próbek. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Przedmiar robót dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez 

wykonawcę w zakresie zgodności z dokumentacją  wykonawczą lub szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi stanowi podstawę do zawarcia umowy po wygraniu 

przetargu. 

7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru  autorskiego a zleconych 

przez Inwestora wykonawca winien sporządzić rysunki zamienne i sporządzić 

obmiar robót powykonawczy w oparciu o protokoły typowania robót  dodatkowych i 

zamiennych. Zakres robót objętych protokołami typowania robót winien być zlecony 

przez Inwestora. Prace te może wykonać Biuro Projektowe w ramach Nadzoru 

Autorskiego na zlecenie Inwestora. 

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudność ze ścisłym 

ustaleniem zakresu robót, przepisy dopuszczają rozliczenie między wykonawcą a 

Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporządzonego w oparciu o 

obmiar powykonawczy sporządzony przez wykonawcę z podkładem rysunkowym i 

cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega 

sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezależny przy 

czym ceny winny być uzgodnione wcześniej co w tym wypadku nie ma miejsca. 

7.4. W zakresie sporządzania przedmiaru lub obmiaru robót mają zastosowanie przepisy 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów z 18 maja 2004 r. oraz 

Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych z grudnia 2001 r. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Odbiory częściowe i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego omówiono w 

punktach 2 – 7. W zakresie odbioru końcowego należy sprawdzić całość omawianych 

wyżej dokumentów pod względem kompletności z zakresem robót oraz sprawdzić 
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wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, protokołami typowania robót itp. Oraz jakość samych 

robót w stosunku do norm wykonania. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 

Odbioru robot dokonuje INI. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem INI. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

INI i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 

z dokumentacja projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych 

robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
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uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robot". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE 

ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 

- dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi, przedmiarami 

w zakresie robót budowlanych 

- normy: do całości robót – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych cz. I – V 

 

PN – 69/B – 10280 –  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z 

przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania 

przy odbiorze. 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 

PN – 70/B – 10100  –  Tynki zwykłe. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 

PN – 71/B – 10241  –  Roboty pokrywcze. Wymagania i badania 

techniczne 
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PN – 61/-10245  –  Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
 

PN – 68/B – 10020  –  Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
 

PN-B-20130:1999/Az1:2001  – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 

 

            PN-91/B-02020                         – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

     

            PN-83/B-02151/03                    – Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność 

                                                                 akustyczna przegród budowlanych. 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 

         Antoni Ziemba 
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