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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn.: Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania pt.
,MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty montazowe instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe budynku
szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Swibiu

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z:
projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie zdokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.

1.4.3. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze rurociggdéw oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét.

1.4.11. Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania roboét, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robat). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu



przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych roboét - zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji

gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego urzadzen
technologicznych i dokumentacje technicznoruchowa. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢ w cenach
jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja
techniczna. Dane okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mog3 przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Fakt przystagpienia i prowadzenie robét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie podejmowac wszystkie uzasadnione kroki
zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Jezeli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczac utrzymanie robot nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy
wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne tow
catosci obcigza one wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i kolorystyczne okres$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Atestow i Certyfikatéw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji
zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepiséw
wprowadzajgcych wymaég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one



potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ropnych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji

budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,



- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w normach i
wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajacym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod groZzba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$c ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robodt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo kontrolne,
- rodzajeiilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i

Wytycznych, z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z zamawiajgcym. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do



dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji



projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchowa wraz z instrukcja obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIARROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie bedzie w formie ryczattu.

Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang



poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestos$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢iilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach technologicznych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (korncowego) roboét jest protokét odbioru
ostatecznego (korcowego) robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. dokumentacja dotyczaca badan i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z przeprowadzeniem
szkolenia dla obstugi Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z pdZniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

3. Ustawa o odpadach, zdn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z pd6zn. zmianami).



5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z p6zn. zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. zdnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004
r.(Dz. U.Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005
r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 26.09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)
13. Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U.Nr121, poz.1138

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690, z pézniejszymi zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959,Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. li cz. Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01
ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODNO-KANALIZACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACII.
1.1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wykonania i odbioru robét
montazowych instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacyjnej, ktére zostang zrealizowane w ramach
umowy dotyczacej inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania pt.
,MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)"

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robét ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodza:
Wykonanie instalacji wewnetrznych:

- wody zimnej i cieptej uzytkowej

- kanalizacji sanitarne;j

- instalacji C.O.

- wentylacji grawitacyjnej, mechaniczne;j

Wykonanie:

- budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

- budowy instalacji zewnetrznej wodociggowej

1.4 Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00

2. MATERIALY
Stosowane Materiaty: rury, armatura, urzadzenia itp. musza mieé atesty fabryczne, certyfikaty.

2.2 Instalacja ogrzewcza

Projektuje sie ogrzewanie podtogowe, oraz grzejniki typu drabinka w tazienkach
Rury ogrzewania podtogowego mocowac do systemowej rolowanej ptyty izolacyjnej, rury uktadane w systemie
Slimakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po obwodzie pomieszczen oraz pomiedzy
poszczegdlnymi ptytami grzewczymi zamontowaé tasme brzegowg i dylatacyjng uktadang na specjalnych
profilach dylatacyjnych. Izolacja brzegowa wykonana jest z tasmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci
10 mm i wysokosci 150 mm.

2.3 Rurociagi instalacji kanalizacyjnej pod posadzkowej i przytacza

Rurociagi kanalizacyjne $ciekow z rur i ksztattek PVC-U SDR 34 LITE SN8, taczenie na kielich i uszczelke
-DN 110

-DN 160

2.4 Instalacja wewnetrzna wodociggowa zimna, ciepta wraz z izolacja
Rurociagi wodociggowe wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT taczenie wg zalecen producenta rur i
ksztattek na cele bytowe.



Instalacje termiczna rurociggéw wodociggowych izolacja z pianki polietylenowej o wspotczynniku przenikania
ciepta 10,038 [W/mK] przy temp 40 °C
Zawor czerpalny DN20 ze ztaczka do weza + izolator przeptywu zwrotnego zawér antyskazeniowy typu
HA216

Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumiaca z gumy.

2.5 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Rurociagi kanalizacyjne Sciekéw z rur i ksztattek PVC do instalacji wewnetrznych, tagczenie na kielich i
uszczelke

-DN 50

-DN75

-DN 110

2.6 Armaturaczerpalna

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojaca, bateria zlewozmywakowa stojaca, miski ustepowe wraz z
ptuczka - zestaw kompakt. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego ptytkie z kabing. Armatura prysznicowa
wraz z wezem i stuchawka. Projektuje sie zastosowanie armatury chromowanej jednouchwytowej sztorcowej.
Ponadto w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie punkty czerpalne ze ztaczka do
weza. Cato$¢ musi pochodzi¢ od jednego producenta. Umywalki z pétpostumentami oraz wpuszczane w blat z
zestawem montazowym wg. producenta. W pomieszczeniach pomocniczych zastosowad osprzet metalowy tj.
zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j.

2.7 Wentylacja mechaniczna
W toaletach projektowane sg wentylatory mechaniczne wtaczane wtacznikiem $wiatta.

2.8 Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej dla uktadow grawitacyjnych, wentylacji
mechanicznej wyciggoweji NW.

2.9 Nawiewniki i nawietrzaki
Automatyczne nawiewniki ci$nieniowe okienny o wydajnosci min. 28 m3/h

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych

3.3.Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.



Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik
nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostroznosc¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktadac na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura i separator transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4, Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu roboét.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno
by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Montaz przewodow

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowac w temperaturze otoczenia od 5° C do 30°C. Jednak ze
wzgledu na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢
potaczenia w temperaturze nie nizszej od +5° C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelnos$é€. Szczegétowe warunki montazu roznych rodzajéw ztacz sg podane przez
producentéw tych wyrobow.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych

uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie

oczyscié. Rury uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu.

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni (podsypka piaskowo-

_wirowa). W miejscach, gdzie grunt rodzimy sie do tego nadaje, mozna go wykorzystac do

uktadania podsypki i obsypki.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic¢ do jego montazu. Odchylenia

osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w

pionie 0,01 m.

5.3.1. k3czenie poprzez ksztattki systemowe

Rurociagi PE-RT taczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych zgodnie z zaleceniami producenta rur i ksztattek.
5.3.2. £3czenie na kielich i uszczelke



Rury PVC kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzic¢
czy bosy koniec rury jest sfazowany, jesli nie to nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku
do osi rury i dtugosé réwnga 2 x g (g-grubosc scianki rury).Odcinki rur dostarczane przez producenta maja takie
sfazowanie, a w kielichach umieszczong uszczelke gumowa. Wewnetrzna powierzchnia kielicha oraz
zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczona i osuszona, moze by¢ posmarowana
srodkiem zmniejszajgcym tarcie zalecanym przez producenta. Do wcisniecia bosego konca rury do mufy uzywa
sie wciskarek. Stwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia jest osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspdétosiowos$é taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza sie do odcinkéw taczonych za
pomocga nasuwek.

5.4. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej lub pobranej z ujecia. Predko$¢ przeptywy wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Przewéd nalezy wydezynfekowac za pomocg wodnych roztworéw podchlorynu sodu w czasie 24
godzin. Zalecasie | | podchlorynu na 500 | wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 0,5
mg CL2/dm3. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jej wypchnieciu z przewodu nalezy go
ponownie przeptukaé. W wypadku, gdy zawartosc podchlorynu w wodzie chlorowanej jest nadal wysoka nalezy
chlor zneutralizowac przy pomocy tiosiarczanu sodu (po uprzednim wypchnieciu go do beczkowozu).

5.6. Oznakowanie rurociagéw.

Na gtebokosci ok. 0,4 m nad rurociggami nalezy oznakowac je tasmga z tworzywa sztucznego o szerokosci 15
cm, koloru zéttego(rurociagi gazu) i brazowego(rurociagi kanalizacyjne), z wktadka metalowa rozwinietg
wzdtuz osi przewodu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢é wykonanych robét i uzytych Materiatow z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane

normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00

8.ODBIORROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdblne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze



- PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994r.

- PN-89/H-02650 - Armaturai rurociagi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

- PN-96/B-73002 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

- Wytyczne i instrukcje producentéw

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan
kwalifikacji dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.” Dz. U nr 59
poz.377z1998r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93z 1972r.



