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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W
RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH
GORNYCH

Nr ewid. dziatki 258/2 obreb Zdzieszulice Gorne gm. Belchatow
1.2. Inwestor:

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97 — 400 Belchatow

1.3. Przedmiot i zakres robot:

»Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja budynku OSP

W Zdzieszulicach Goérnych.

Brylta budynku na planie prostokata. Posadowiony jest prawdopodobnie na $cianach
fundamentowych. Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny — na czgsci poéinocne;j
budynku, patrzac wzgledem rzutu parteru — istniejgca antresola. Budynek niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej.

Projektuje si¢ nowa konstrukcje 3 §cian zewnetrznych oraz ich docieplenie, nowa konstrukcje
dachu wraz z warstwami wykonczeniowymi, dociepleniem oraz pokryciem. Projektuje si¢
wewnatrz budynku przebudowe $cian dzialowych, nowy sufit podwieszany, klimatyzatory,
demontaze elementdéw takich jak schody wewnetrzne, scena. Na zewnatrz budynku planuje
si¢ remont starych podestéw oraz opaski wokot budynku. Przed wejsciem do budynku
projektuje si¢ podjazd dla niepetnosprawnych.

Zestawienie robot remontowych:

Roboty budowlane na zewnetrz budynku

* Rozbiorka pokrycia dachu papg na lepiku oraz deskowania

* Rozbiorka wiezby dachowe;j

* Rozbiorka istniejacego stropu betonowego

* Rozbiorka ist. Sciany + ocieplenie na wys.30cm w celu wykonania nowego wienca
okalajacego

*  Wykonanie nowego wienca

* Montaz wigzaréw dachowych

* Wykonanie pokrycia dachu sktadajacego si¢ z membrany dachowej, kontriat, tat 1
blachodachéwki.

* Montaz kominkéw wentylacyjnych w pokryciu dachu



* Montaz obrobek blacharskich

* Montaz metalowych rynien dachowych i rur spustowych

*  Wykonanie podbitki okapow z listew PCV

* Nowy tynk na kominie i obrobki, wykonanie czapki kominowej, montaz kratek
kominowych

* Demontaz stolarki okienne;j

* Demontaz stolarki zewnetrznej drzwiowej

e Zabudowanie otworu po demontazu 1 drzwi zewn¢trznych

* Zabudowanie 1 otworu po demontazu okna zewngetrznego stych

* Montaz nowej stolarki okiennej

* Montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy

* Montaz nowej stolarki drzwiowej zewngtrznej

*  Wykonanie docieplenia o gr. 6 cm styropianem w miejscu zabudowanych otworow
okiennych i drzwiowych

* Docieplenie budynku wetng mineralng oraz styropianem o gr. 10 cm wg rysunkéw

* Wykonanie tynku elewacyjnego sylikonowego 1 mozaikowego oraz montaz
elementow wykonczeniowych zgodnie z rys. P7 kolorystyka

* Wykonanie ocieplenia cokotu betonowego oraz $cian fundamentow warstwa
styropianu XPS do glebokosci okoto 0,8 m ponizej poziom gruntu, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych oraz  wykonanie tynku mozaikowego zywicznego
cokotu od poziomu terenu wys. do30 cm

* Rozbiorka istniejagcego podestu betonowego

* Rozbiorka istniejgcego utwardzenia przy budynku

*  Wykonanie pochylni 1 spocznikéw na zewnatrz budynku z kostki brukowej grafitowe;j

*  Wykonanie balustrad i porgczy przy pochylni ze stali nierdzewnej

* Montaz zadaszenia szklanego nad gtéwnym wejsciem do budynku

* Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej grafitowej

*  Wykonanie opaski z kostki betonowej grafitowej na okoto budynku szerokosci 50cm
zakonczonej obrzezem chodnikowym.

Roboty budowlane wewnatrz budynku

* Rozbiodrka scianek dziatlowych ist. toalety 1 czeSci §cianek nosnych

* Rozbiodrka ist. boazerii z ptyt sala konsumpcyjna

e Rozbiorka ist. plytek Sciennych z zaplecze kuchenne

* Rozbidrka schodow o konstrukcji drewnianej

* Rozbiorka sceny drewnianej 4x 2,6 x 0,5m

* Rozbiodrka podlogi drewnianej z desek na legarach w sali konsumpcyjnej 0.2

* Rozbiorka istniejacej posadzki 1 wylewki w pom. 0.1, 0.3, 0.4, 0.5 wg rys. 11

*  Wykonanie izolacji $§cian fundamentowych przeciwwilgociowej od wewnatrz budynku
i izolacji cieplnej ze styropianu

*  Wykonanie nowej podtogi na gruncie w pom. 0.1,0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7 wg rys. P1

* Wykonanie nowych S$cianek dzialowych — wydzielenie toalet, wiatrotapu oraz
zmywalni

* Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych

*  Wykonanie nowych parapetdéw wewngtrznych z konglomeratu

* Wykonanie przewodow wentylacyjnych w Sali konsumpcyjnej, toaletach oraz
zapleczu kuchennym

* Ocieplenie wigzarow dachowych w dolnym pasie wetna mineralng

* Montaz sufitow podwieszanych — kasetonowych typu Amstrong i z ptyt g-k



1.4.

1.5.

1.6.

Montaz nowych drzwi wewngtrznych z oScieznicami skrzynkowymi do wszystkich
pomieszczen, poszerzenie 1 otworu, wstawienie nowego nadproza 2 sztuki Sciana
no$na

Montaz okna podawczego do zmywalni

Ulozenie plytek podtogowych 0.1,0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 wg rys. P1 1 ptytek
sciennych w toalecie, zmywalni i zapleczu kuchennym do wysokosci 2 m

Wykonanie kratki oraz zlaczki w toalecie 1 uchwytow 2 komplety dla oséb z
niepetnosprawnoscia

Montaz elementow sanitarnych w tazienkach, zmywalni oraz kuchni.

Wykonanie gladzi gipsowych na $cianach poza pom. 0.5 magazyn

Malowanie $cian i sufitow.

Utylizacja materialéw porozbiorkowych.

Przedmiot zamowienia stanowiacy podstawe do realizacji robot to: dokumentacja
projektowa w branzy architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami
ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych — nie
wystepuja

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu
widzenia: organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia o0s6b trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkoéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy sg poszczegolne zakresy robot
w granicach zagospodarowania terenu istniejacego

- przekazanie terenu budowy: zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach
umowy;,

- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona czgs¢ dziatki do
gromadzenia materiatbw masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz
sprzet — betoniarka lub agregat do zapraw

- woda 1 prad bedzie pobierana z punktéw

- w czasie przekazywania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 1.3.

- ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszelkich
materialow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot jesli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢
ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie



wszystkich reperow i1 innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na wilasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego tablice informujace o zawartej umowie zgodnie rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

ochrona wtasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy takich jak:
rurociaggi, kable etc, Przed rozpoczg¢ciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego .
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspoOtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

ochrona §rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscia.

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang do ochrony zdrowia 1 Zycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wliczone s3 w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.



Materiaty  tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére maja wplyw na trwate zmiany
srodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty piekace) moga by¢
dozwolone pod warunkiem ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.7. W zalezno$ci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

1.8.

—nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii robot:

CPV 45000000 —7 Roboty budowlane

CPV 45111000 — 8 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
CPV 45453000 —7 Roboty remontowe i modernizacyjne
CPV 45300000 —0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45261900 — 3 Ustugi napraw 1 konserwacji dachow
CPV 45321000 — 3 lIzolacja cieplna

CPV 45443000 — 4 Roboty elewacyjne

CPV 45320000 — 6 Roboty izolacyjne

CPV 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

CPV 45261410 — 1 Izolowanie dachu

CPV 45261320 — 3 Kladzenie rynien

CPV 45410000 — 4 Tynkowanie

CPV 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania:

Brak

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM,
WARUNKAMI DODTAWY, SKEADOWANIA I KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSZA SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1.

Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych
szczegbtowych specyfikacjach technicznych 1 projektach wykonawczych oraz



2.2.

2.3.

ofertach. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przedlozy szczegotows
informacj¢ o zrddle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrddla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestoéw i/lub wykonania prob
materiatlow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla dalszej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej ITB

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wiaczajac te ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystania tego zrddla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia  zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych ze zrddet lokalnych wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje

umowy.

Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe

materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej wzglednie
ofert.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materialu azeby sprawdzi¢ jego wihasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja

umowy jest rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatow 1

urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone
do realizacji robot

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialty posiadajagce atest producenta stwierdzajacy peilng zgodnos¢ tych
materialdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez



niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia wazng legalizacje moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$§¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1
urzagdzen z wymogami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
badz ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi badz oferta lub dokumentacja
techniczng musza by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robét niz
te dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja inwestycji.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg inwestycji, bedzie
wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie spraweg, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce odptatnie. Zapewni on Ze tymczasowo sktadowane
materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialow zastepczych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegdlnych przypadkach materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany 1 zatwierdzony typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zamieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

Materialy uzyte do wykonania prac budowlanych powinny spelnia¢ wymagania podane
w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.7.Materialy do docieplenia $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ metoda BSO lekka styropianem EPS 80-036
gruboscei 10 cm . A = 0,036 W/(m-K) w czesci welna mineralna do poziomu terenu dziatki i



styropianem XPS cokol i poziom ponizej gruntu. Projektuje si¢ ocieplenie $cian metoda
»lekka" mokra, wedtug Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96 - Ocieplenie $cian
zewnetrznych budynkéw metods ,,lekka". Ocieplenie bedzie wykonane jednym z firmowych
systemoOw ocieplenia, na ktory Instytut Techniki Budowlanej wydat decyzje dopuszczajaca do
stosowania nr 462/02. Metoda ,,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany
od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktérym warstwa
izolacji termicznej stanowia plyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa
tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning z widkna szklanego.

Ptyty styropianowe

Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng uktadu ociepleniowego nalezy
stosowa¢ rodzaju EPS 80 wedlug PN-EN 13163:2004/AC:2006. Ptyty styropianowe przed
wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres, co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich
produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych styropianu, wystepujacych w
poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu na rozrywanie nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm’ Maksymalne wymiary plyt styropianowych moga
wynosi¢ 1200 x 600 mm=0, 3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia. Ptyty
styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie
szczotkowane za pomocg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiadac nastepujacym
wymaganiom szczegdlowym

1. wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,

c) ciekta masa po wymieszaniu z cementem.

2. konsystencja - 10+1 cm stozka opadowego,

3. przyczepnos$¢ do styropianu

a) W stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?

(zarbwno w stanie powietrzno - suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastgpi¢
w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii
zapraw 1 mas klejagcych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Masy i zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadaé¢ nastg¢pujacym wymaganiom
szczegotowym

1. wyglad zewnetrzny

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa gotowa do stosowania.

2. konsystencja

a) do naktadania rgcznego - 10+1 cm stozka opadowego,

b) do naktadania maszynowego - 12+1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej 1 certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Yaczniki mechaniczne
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Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych do §cian zewngtrznych budynku
powinny spetnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93,
932/93, 953/93, 954/93 lub 956/93.

Mozliwe jest stosowanie innych typoéw tacznikéw mechanicznych, przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Tkanina z wtdkna szklanego

Nalezy stosowaé tkaning z widkna szklanego wedlug normy PN-92/P-85010, specjalnie
przeznaczong dla budownictwa, spetniajaca role zbrojenia warstw uktadu ociepleniowego.
Tkanina ta powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci nie mniej niz 125 daN,

- sila zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym -

nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N

- wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej
niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaliodporng dyspersja tworzywa sztucznego.

Wyprawa tynkarska
W systemie ocieplenia, nalezy stosowaé tynk silikonowy barwiony w masie (baranek — 2,0
mm grubosci), przed uprzednim zastosowaniem zaprawy gruntujace;.

Akcesoria uzupetniajace

Listwy naroznikowe, nadcokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria uzupeiniajace do
wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji.

BARWY DO KOLORYSTYKI DOBRANO Z UNIWERSALNEJ PALETY KOLOROW
NCS lub RAL.

UWAGA:

1. Po dokonaniu wyboru producenta tynkow, nalezy dobra¢ kolory z probnika wybranego
producenta i porowna¢ z probnikami ncs lub RAL.

2. Wybrany producent systemu ocieplenia winien posiada¢ certyfikaty oraz aprobaty
techniczne ITB na wszystkie elementy systemu. Wybor producenta sytemu posiadajacego
certyfikaty i aprobaty techniczne ITB zapewniajg nalezytg jako$¢ materiatow.

2.8 Materialy do docieplenia stropodachow i stropu

Przewidywane jest wykonanie nast¢pujacych prac termomodernizacyjnych stropodachow w
obiekcie:

ocieplenie tacznika styropapa 0 wspotczynniku A=0,040w/mk o grubosci 15cm.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z technologia producenta styropapy. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe, certyfikowane jako NRO.

Strop nad ostatnig kondygnacja w cze$ci wyzszej i nizszej z dachem dwuspadowym budynku
nalezy ociepli¢ matami z welny mineralnej o grubosci warstwy 24 cm 2=0,040 (W/m-k).

2.8. Obrébki blacharskie , orynnowanie



W czasie robot ociepleniowych wymienione zostang obrobki blacharskie budynku, rury
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spustowe i czg¢s¢ rynien dachowych, parapety zewnetrzne, obrobki dachu. Obrébki wykonaé

z blachy o grubosci 0,55 mm. Nowe obrobki powinny wystawac¢ poza lico $cian.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej o grubosci 0,55 mm, ktére muszg
wystawac co najmniej 40 mm poza lico $ciany i muszg zabezpieczaé elewacj¢ przed
przeciekami wody deszczowe;j.

Rynny i rury spustowe wykona¢ jako stalowe lakierowane.

Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkow osadzonych w trakcie przyklejania styropianu
w doktadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rabek stojacy.
Na nowe zostang wymienione rury spustowe. Haki mocujace rury spustowe, nalezy
przedtuzy¢ o okoto 15 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z. ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 srodowisko. Sprzet uzywany
do robot winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu

powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi

W

harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja

umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Sprzet, maszyny, narzedzia 1 urzadzenia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja

umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4, 'WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W bezposrednim sasiedztwie jak i na samym istniejacym placu sg drogi istniejace o
nawierzchni statej utwardzonej co daje mozliwos¢ dojazdu wszelkimi $rodkami

transportu.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza

one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w projekcie

wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osic i inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z placu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach i placu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach 1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia INI beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian, nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,
naprawi¢ i wyréwnac ubytki w tynku. W miejscach, gdzie tynk jest stabo przytwierdzony
nalezy go sku¢. Pozostale fragmenty $cian doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, a nast¢pnie
wykona¢ probne przyklejanie probek styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchni¢ Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu 1 cienkich powlok oraz wypraw (jezeli
ulegly w sposdb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 - 10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia probek nalezy zastosowaé zaprawe lub
mase¢ klejaca, ktore sa przewidziane do przyklejenia

plyt styropianowych na tych §cianach. Po czterech godzinach nalezy wykona¢ probe recznego
oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosci podloza i1 przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy dokladniej oczysci¢ powierzchni¢ $ciany lub usunaé warstwe
wierzchnig i wykona¢ ponownie probg przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna proba da
wynik negatywny, nalezy oprocz

przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilosci
nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte (4 szt. na 1 m2 ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastapi w
spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje si¢ ona zbyt niskg wytrzymatoscig 1 takiej
masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowaé. Jezeli probki oderwa sie¢ wraz z warstwa
podioza, nalezy oprocz przyklejenia styropianu przewidzie¢ zastosowanie lgcznikow z
tworzywa w ilosci wynikajacej z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejaca bedzie spetniaé
tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa l3aczniki na jedng plyte styropianowag o
wymiarach 50 x 100 cm.
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Przyklejanie plyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 50C. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Mocowanie plyt styropianowych za pomocy lacznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych nalezy
wykona¢ tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
odpowiednich §wiadectwach ITB, dopuszczajgcych taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych budynkéw metoda ,,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
p. 4.2. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h, to nie nalezy

przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez oslony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie.
Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace
wg p. 4.2. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wigcej niz 5 mm. Sasiednie pasy tkaniny powinny by ukladane na zaktad, nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki w celu zwigkszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na
parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych na wszystkich kondygnacjach,
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. W cze$ci
piwnicznej 1 parteru $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. L.gczna grubo$¢ warstwy
masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 nie
wyzsze] niz 25°C zwlaszcza, jesli elewacji sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych, pokrytych powlokami
malarskimi.

Powtoki malarskie, ktére tuszczg si¢ w sposob widoczny, nalezy usung¢ za pomocg szczotek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi sposobami. Po
usunigciu powtoki catg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powloki nie wykazuja
zadnych objawow luszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzi¢ ich przyczepnos$¢ do
podtoza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu. Jezeli proba wypadnie pozytywnie
(tzn. przy odrywaniu rozerwie si¢

styropian, a nie nastgpi oderwanie si¢ styropianu od $ciany wraz z masg klejaca) wowczas nie
ma potrzeby usuwania powloki ze $ciany. Jezeli przy odrywaniu oderwa si¢ cale probki
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styropianu wraz z masg klejaca, nalezy usuna¢ powtoke ze Sciany sposobami jak wyzej. W
razie duzych trudno$ci w usuwaniu powloki, nalezy oprécz przyklejenia stosowac
mocowanie.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych 1 drzwiowych nalezy stosowac ptlyty styropianowe o
grubosci niepowodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku
o$cieza, nalezy ociepli¢ styropianem o grubo$ci min. 2 cm i wykonac¢ wszystkie warstwy jak
na elewacji. Dodatkowo, nalezy narozniki wzmocni¢ katownikiem aluminiowym. Miejsce
styku styropianu z o$cieznicg nalezy wypei¢ profilem uszczelniajgcym lub masg silikonowa.
Szczegot ocieplenia oéciezy okiennych i drzwiowych przedstawiono na rysunkach.

5.3. Wykonanie ocieplenia styropapa

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa
asfaltowa (gruntowanie ma na celu odtluszczenie podtoza i1 usuni¢cie ewentualnego pylu i
kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosc kleju).

W termorenowacji istniejacych juz dachow, aby przygotowaé podloze skladajace sig
zazwyczaj ze starych pokry¢ papowych, trzeba najpierw dokonaé¢ oceny pokrycia. Po
ogledzinach dachu nalezy podja¢ decyzje o konieczno$ci zerwania starego pokrycia lub jego
pozostawieniu w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiatu i
konieczno$ci zastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowanie starych warstw papy do
termorenowacji polega na naprawie istniejacych uszkodzen tj. odspojen, pecherzy, fatd,
zgrubien, pekniec itp. Odspojenia i pgcherze nalezy nacigé, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie
zgrza¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cigé¢ i wyréwnac. Przy
rozlegtych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wyciecie, az do podloza, a nastepnie nalezy
wklei¢ pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co
wystepuje w przypadku wiekszos$ci naprawianych dachow, zaleca si¢ wykonac¢ system izolacji
ztozony z papy perforowanej i kominkéw wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60
m? dachu). W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nalezy wcze$niej
przygotowane podloze rozszczelni¢, az do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie
otwordéw wierttem lub ponacinanie starego podioza.

Mocowanie plyt jednostronnie i dwustronnie laminowanych

Do podtozy stabilnych ptyty mozna klei¢ lepikiem na gorgco, klejami adhezyjnymi lub
klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku stosowania technik klejowych
podtoze zawsze musi by¢ zagruntowane, natomiast strefy krawedziowe 1 narozne powinny
by¢ dodatkowo wzmocnione facznikami mechanicznymi wg podanego nizej schematu.

Przy uzyciu lepiku na goragco zaleca si¢ stosowal plyty dwustronnie laminowane. W
przypadku stosowania plyt jednostronnie laminowanych nalezy pamigta¢, aby lepik przy
bezposrednim stosowaniu byt lekko przestudzony (do temperatury ponizej 80°C). Zuzycie
lepiku na gorgco na dachu po uwzglednieniu stref obcigzenia wiatrem wynosi $rednio ok. 0,8-
1,5 kg/m?.

Jesli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to wazne jest, jaki klej bedzie uzyty.
Istotnym kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawierat on zwigzkow
szkodliwych dla styropianéow (rozpuszczalnikow organicznych) mogacych uwalniaé¢ si¢ w
niskich temperaturach. Zuzycie tego rodzaju kleju waha sie $rednio ok. 0,3-0,5 kg/m?.

Klej rozprowadza si¢ na podlozu, a nastgpnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokéw ptyt juz
przyklejonych. Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podloze w pasmach szerokosci
ok. 40-50 mm réwnolegle do podtuznej osi ptyt, w 3-4 rzgdach. W strefie brzegowej podtoza
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zaleca si¢ natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystapieniem do ukladania kolejnego
rzgdu ptyt z zaktadkami nanosi si¢ warstwe kleju szerokosci ok. 50 mm na uprzednio ulozony
odcinek, od strony, gdzie bedzie zakladka. Po zakonczeniu ukladania kolejnego odcinka,
catos¢ dobrze dociska si¢ do podtoza. W strefach naroznych i1 krawedziowych nalezy
dodatkowo uzy¢ tacznikéw mechanicznych.

W  przypadku podltoza =z blach trapezowych, zalecany jest montaz plyt za
pomoca odpowiednich lacznikow mechanicznych. Plyty mozna réwniez mocowaé metoda
mieszang wg powyzszych zasad.

Jesli mamy do czynienia z termorenowacja powierzchni dachowej, to w wigkszosci
przypadkow zalecane jest stosowanie podktadowej warstwy wentylacyjnej, a co za tym idzie
mocowanie ptyt odbywaé si¢ musi metoda tacznikow mechanicznych. W przypadku braku
takich zalecen mozemy mocowa¢ je metodg mieszang po wczesniejszym przygotowaniu
podtoza wg powyzszych zalecen.

5.4. Wykonanie obrobek blacharskich

W czasie robot ociepleniowych wymienione zostang obrobki blacharskie budynku tj. rury
spustowe, rynny, parapety zewngetrzne, obrobki dachu. Obrobki wykona¢ z blachy o grubosci
0,55 mm. Nowe obrébki powinny wystawac poza lico $cian. Parapety zewngtrzne wykonac z
blachy powlekanej o grubosci 0,55 mm w kolorze bialym, ktére musza wystawa¢ co najmnie;j
40 mm poza lico Sciany 1 muszg zabezpieczaé elewacje przed przecieckami wody deszczowe;.
Rynny i rury spustowe wykona¢ w

kolorze ciemnoszarym. Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkow osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wecigciach styropianu. Blachy nalezy
taczy¢ na rabek stojacy. Na nowe zostang wymienione rury spustowe. Haki mocujace rury
spustowe, nalezy przedhuzyé o okoto 15 cm. Zle wykonane obrobki blacharskie spowoduja
przedostanie si¢ wody miedzy ocieplang §ciang a styropian oraz odspojenie styropianu od
podtoza. Wykonanie obrobek blacharskich przedstawiono na rysunkach.

Uwagal!

Nalezy tak zaplanowa¢ wykonanie prac, aby zminimalizowac¢ czas, podczas, ktorego budynek
bedzie pozbawiony obrobek, rur spustowych 1 rynien.

5.5. Wykonanie instalacji odgromowe;j

Instalacj¢ odgromowa budynku, nalezy wykona¢ nowa w miejsce istniejacej. W czasie
prowadzenia robot istniejgca instalacja odgromowa na S$cianach 1 dachu zostanie
zdemontowana. Montaz instalacji na $cianach, nalezy wykona¢ przed przyklejeniem plyt
styropianowych. Do $cian zewngtrznych, nalezy przymocowac¢ rurki z tworzywa, a w nie
wprowadzi¢ przewody instalacji. W styropianie, nalezy zostawi¢ otwory na punkty kontrolne
1 pomiarowe. Nalezy tak prowadzi¢ prace, aby okresy, w ktorych budynek pozbawiony bedzie
instalacji byl jak najkrotszy. Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznos$ci dziatania i spisa¢ protokot z badania. Przewiduje si¢ na czas prowadzenia robot
zdemontowanie wszystkich pozostalych instalacji: instalacji antenowej i telefoniczne;.
Ponowny montaz nalezy dokona¢ po wykonaniu docieplenia. Uchwyty mocujace zwody
nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm tak, aby byly odsuniete od ocieplonej $ciany i1 nie
powodowaty jej uszkodzenia. Na czas demontazu zewngtrznej instalacji o$wietleniowej
nalezy ze wzgledow bezpieczefstwa uzytkownikow zapewni¢ tymczasowe o$wietlenie
zewnetrzne.

5.6. Naprawy ubytkow na elewacjach
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Podczas prowadzenia prac nalezy oceni¢ skale uszkodzen na elewacjach budynku. Po
dokonaniu oceny nalezy Oczys$ci¢ naprawiang powierzchni¢ ze wszelkich luznych elementow.
Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C zwlaszcza, jesli elewacji sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

5.7. Podmurowanie kominow i Scian szczytowych

Nalezy zwigkszy¢é wysoko§¢ wszystkich istniejacych kominéw dostosowujac ja do nowej
konstrukcji wiezby dachowej. Kominy podmurowac z cegly petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Kominy otynkowaé, wykona¢ nowe czapki betonowe. W zwigzku ze zmiang
wiezby dachowej nalezy wykona¢ nadmurowania $cian bocznych, w czg$ci rozbidrka Scian,
dostosowanie do nachylenia nowego dachu, ocieplenie styropianem grubosci 15 cm wyprawa
elewacyjna. W $cianie szczytowej nizszej cze¢sci od strony tacznika wykona¢ otwoér na drzwi
techniczne o wymiarach 120x70 cm.

Roboty sq prowadzone bezposrednio przy obiekcie uzytkowanym przed wykonywaniem
robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob nieupowaznionych.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ od czegsci istniejace;j,
uzytkowane;j.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i standardami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbiera¢ i przechowywa¢ dokumenty
niezbedne dla odbioru koncowego

6.1. Atesty materialowe i legalizacja w stosunku do wurzadzen omoéwione
w punkcie 2.3.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i1 jakoSci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakoSci 1 zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materiatow oraz jakosSci
wykonania roboét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci zarzadzajacy
realizacjag umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania jako$ci materiatow oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
I wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, zarzadzajacy
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realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzic¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio oznakowane i opisane w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne ze moga wplyna¢ ujemne na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ wykonywanych robot i
uzytych materiatow z wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robdt z projektem
wykonawczym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi lub oferta. W takim
przypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

Czesciowe protokoly wykonania robot.

W przypadku wykonania czgsci robot w 100 % w zakresie wykonania etapu
zamknigtego prac zgodnie z podziatem kosztorysu ofertowego nalezy dokonad
czesciowy odbior prac, stwierdzajac zgodno$¢ z dokumentacja wykonawcza, oferta
lub szczegdétowych specyfikacji technicznych. Do protokotu nalezy zataczy¢é wg
punktow jw. atesty materialowe a urzadzenia wazng legalizacje, wyniki badan
probek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Przedmiar robot dostarcza Inwestor. W oparciu o0 przedmiar sprawdzony przez
wykonawce w zakresie zgodno$ci z dokumentacja wykonawczg lub szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawe do zawarcia umowy po wygraniu
przetargu.

W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
przez Inwestora wykonawca winien sporzadzi¢ rysunki zamienne i sporzadzi¢
obmiar robot powykonawczy w oparciu o protokoly typowania robdt dodatkowych i
zamiennych. Zakres robot objetych protokotami typowania robdt winien by¢ zlecony
przez Inwestora. Prace te moze wykona¢ Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.

W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudno$¢ ze $cistym
ustaleniem zakresu robot, przepisy dopuszczajg rozliczenie migdzy wykonawca a
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporzadzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy sporzadzony przez wykonawce z podktadem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezalezny przy
czym ceny winny by¢ uzgodnione wczesniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

W zakresie sporzadzania przedmiaru lub obmiaru rob6t majg zastosowanie przepisy
w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysow z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych z grudnia 2001 .

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czesciowe i dokumenty niezbedne do odbioru koncowego omowiono w
punktach 2 — 7. W zakresie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ cato$¢ omawianych
wyzej dokumentéw pod wzgledem kompletnosci z zakresem robdt oraz sprawdzi¢
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wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, protokotami typowania robot itp. Oraz jako$¢ samych
robot w stosunku do norm wykonania.

8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje INI.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem INI.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
INI'i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen o pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
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uzupehiajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- dokumentacja projektowa z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi, przedmiarami
w zakresie robot budowlanych

- normy: do cato$ci robot — warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych cz. [ -V

PN — 69/B — 10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi  farbami  emulsyjnymi  z
przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania
przy odbiorze.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 — Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

PN —70/B — 10100 — Tynki zwykle. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN —71/B — 10241 — Roboty pokrywcze. Wymagania 1 badania

techniczne
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PN —61/-10245 — Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN — 68/B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02151/03 — Izolacyjnosc¢ przegrod w budynkach i izolacyjno$é
akustyczna przegrod budowlanych.

OPRACOWAL.:

Antoni Ziemba

Radomsko marzec 2024 r.



