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ROZDZIAL I CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
,Usunigcie nieprawidlowosci stwierdzonych w ekspertyzie dotyczacej stanu technicznego”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robdt opisanych w p. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest usunig¢cie nieprawidtowosci stwierdzonych w ekspertyzie dotyczacej stanu technicznego w
budynku zlokalizowanym w Lodzi przy ul. Kaliskiej 28
Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
1.3.1. Roboty rozbiérkowe;
1.3.2. Roboty dekarskie;
1.3.3. Roboty tynkarskie;
1.3.4. Roboty murowe;
1.3.5. Obrébki blacharskie.

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
1.4.1. Prace towarzyszace:
a) zabezpieczenie terenu robot,
b) wylaczenie z uzytkowania pomieszczenia, w ktérym beda prowadzone prace budowlane.
1.4.2. Roboty tymczasowe:
a) brak.

1.5. Informacje o terenie budowy

a) Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca (w granicach okreSlonych w umowie) zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz
poleceniami Zamawiajacego i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$¢, zgodno§¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy.
Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod, ktére Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji rob6t
do akceptacji Zamawiajacego.
Przed rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz
instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

1) Personel Wykonawcy
Wykonawca zatrudni do wykonania rob6t odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami umowy.
W szczegblnosci Wykonawca powierzy obowigzki kierownikéw robdt osobom spetniajgcym wymagania ustawy
Prawo budowlane i wymagania umowy. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako personel wykonawcy
zatrudniony w zwigzku z umowg w odpowiednim formularzu kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w skiad personelu wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z
umowg bez akceptacji Zamawiajacego. W przypadku konieczno$ci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego o zatwierdzenie zmiany, zalgczajac do wniosku pelng informacje o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

b) Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich
a) zabezpieczenie intereséw osob trzecich powinno obejmowaé w szczegdlnoscei:
. zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
. ochrong przed pozbawieniem:

mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznodci,
doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

. ochron¢ przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie,
. ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

b) do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.



¢) zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystaja osoby
niepetnosprawne.

d) ze wzgledu prowadzenia robét budowlanych w istniejacym budynku nalezy zagospodarowac teren budowy
uwzgledniajac zachowanie bezpieczenstwa pracownikéw, a przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
opracowa¢ harmonogram robét, ktéry nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Zamawiajacemu.

e) jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robdt zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Je§li w trakcie prowadzenia robdt nastapi odslonigcie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robot.

1.5.3. Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

a) Wymagania og6lne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

* spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnoSci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

. warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,

. niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace
si¢ na wozkach inwalidzkich,

. ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,

. ochrone débr kultury,

. ochrong¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

1. bezpieczenstwo konstrukcji
Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

. zniszczenia catosci lub czesci budynku,

. przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

. uszkodzenia czg¢$ci budynku, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektu powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stané6w granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.
Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:



. lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czgsci, a takze przylegltych do niej niekonstrukcyjnych czesci
budynku,

. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wiaczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie 2z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

2. bezpieczenstwo pozarowe
Elementy i instalacje w budynku oraz urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

. no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

. ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

. przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:
zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, warunki wyposazania budynkéw
lub ich cze¢sci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze, zasady przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, wymagania dotyczace drég pozarowych,

. wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlno$ci:

- zasad ustalania gesto$ci obcigzenia ogniowego pomieszczeh i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materialéw budowlanych,

- dymotworczo$ci materiatow budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

d) bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

. wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

. niebezpiecznego promieniowania,

. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

. nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub
ciekte;j,

. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewng¢trznego,

. przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

. ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

. nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:

*  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

*  warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

* utrzymywania wlaciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

*  sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,

*  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,



e organizacji pracy na budowie,
® sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy
1) Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w punkcie 1.3.

2) Wtasnos$¢ terenu Placu Budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wtasnodcia Zamawiajacego i jako taki
zostanie w czgSci niezbednej dla realizacji wszystkich robdt udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3) Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych i

doj$¢. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i

biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z nie;j.

Dopuszcza si¢ nierozgraniczanie dojazdu do placu budowy i dojazdu do miejsc parkingowych dla

uzytkownikéw budynku pod warunkiem speinienia nast¢pujacych zasad wspdlnego korzystania z

drogi dojazdowe;j:

* wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z drogi dojazdowej i wjazdu na teren posesji
przez innych uzytkownikéw (tj. zamawiajagcego 1 inne osoby przez zamawiajgcego
upowaznione do korzystania z parkingu).

4) Zasilanie Placu Budowy
Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania rob6t zostanie zapewnione w sposéb nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na terenie posesji lub w budynku instalacji
wodociggowej. Punkty poboru wody oraz sposéb i mozliwo$¢ rozliczania ilo$ci zuzytej wody zapewni
zamawiajacy. Sprzet niezbedny do korzystania z instalacji wodociagowej zapewni Wykonawca. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, udost¢pnionych mu
przez zamawiajacego punktow poboru wody i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na
wlasny koszt.

Energia elektryczna

Na terenie budynku znajduje si¢ istniejace przylacze z licznikiem w skrzynce przytaczeniowej z ktérej nastapi
zasilanie placu budowy. Zamawiajacy udostepni wykonawcy poboér energii elektrycznej niezbednej do wykonania
roboét.

Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy nie bedzie dost¢gpna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna
(telefon). Wykonawca zapewni komunikacj¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

5) Pomieszczenia Zamawiajacego
Nie przewiduje si¢ organizowania przez Wykonawce pomieszczenia na placu budowy dla przedstawiciela
zamawiajacego.

6) Ochrona placu budowy

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i rob6t zgodnie z wlasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za kompletno$¢
i stan Robdét.

Istniejacg ochrone obiektu prowadzong przez Zamawiajacego nalezy traktowaé jako dodatkowe zabezpieczenie
placu budowy i rob6t, i w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ochrong i
utrzymanie robét, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

g) oznakowanie placu budowy
Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane.



Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Zamawiajacego.

10. usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolidujg z istniejacg zielenia, a wigc nie przewiduje si¢
usuwania zieleni w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Po zakoniczeniu prac remontowo-budowlanych Wykonawca na wilasny koszt odtworzy zniszczony (w trakcie
prowadzenia prac remontowo-budowlanych) chodnik przed budynkiem.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robdt wraz z placem budowy, ogrodzenia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania §wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wilasdcicielem terenu, ktéry zostal
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia terenu budowy, jej ogrodzenie przed dostepem
0s6b trzecich, za istniejgca zielen i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile zamawiajacy podejmie na placu budowy
dziatania majace na celu ochrong¢ placu budowy i rob6t bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i
w zadnym przypadku nie zwolni wykonawcy z ochrony i utrzymania rob6t i placu budowy, ani tez nie bedzie
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen wykonawcy w stosunku do zamawiajacego.1.5.8. Zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni

Nie przewiduje si¢ Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

1.6. Nazwy i kody robét podstawowych — zgodnie ze stownikiem CPV
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1.7. Okres$lenia podstawowe.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
sktadajaca si¢ w szczegdlnoSci z projektu budowlanego, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 74/1, z p6zn.
zm.).

Inzynier (zamiennie inspektor nadzoru)— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktdre;j
inwestor powierza nadzoér nad budowg. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakos$ci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.




Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wyréob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zespét wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Inne uzyte w Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane.

1.8. Stan formalno-prawny
Dla robét objetych niniejsza specyfikacja Zamawiajacy dokona zgloszenia wykonania robdt budowlanych lub
uzyska wymagane pozwolenie na budowe/rozbiorke.

Brak sprzeciwu odpowiednich organéw administracji architektoniczno-budowlanej jest podstawg realizacji rob6t
przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlno$ci:

. Ustanowi Kierownika Robét spetniajagcego wymagania Ustawy.

. Oznakuje plac budowy.

. Zapewni ochrong¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczefistwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Bedzie prowadzit dziennik budowy.

. Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materialéw dopuszczonych do

stosowania w budownictwie.
1.9. Wymagania szczegdlne
Specyfikacj¢ ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami szczegélowymi:

SST-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 Roboty dekarskie
SST-3 Roboty tynkarskie
SST-4 Roboty murowe
SST-5 Obrébki blacharskie



ROZDZIAL. 11

Wiasciwosci dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialty beda fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inzyniera.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

. wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng - w odniesieniu do wyrob6éw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;j,

. wyroby budowlane:

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisja Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywczg

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie rob6t, majace kontakt z wodg lub tez mogace mie¢ kontakt z woda
muszg posiadac certyfikat dopuszczajacy do kontaktu z wodg spozywcza.

Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Zamawiajacego.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych objetych Zamdéwieniem nie przewiduje si¢ inspekcji wytworni
materiatéw budowlanych.

2.4. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na plac budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Na 2 dzien przed
dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajac
ich specyfikacje iloSciowa i jako§ciowa. Materiaty beda podlega¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodno$ci z umowa
na wykonanie prac oraz z projektem budowlanym remontu budynku. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty poswiadczajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami umowy, w
szczegblnosci dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany
materiatu.



2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swoja jakos$¢ i wilasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 2 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez Zamawiajacego.

ROZDZIAL 11T

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania okre$lone odrgbnymi przepisami, w
szczegblnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

3. Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzg¢t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegolnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca
zapewni na wilasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania roboét.

4. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

7. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

ROZDZIAL IV

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetniaé
wymagania okre§lone odrgbnymi przepisami, w szczegllnoSci przepisami w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy.

2) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

3) Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza placem budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda



jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu wykonawca zapewni na wlasny koszt i
bedzie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5) Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

ROZDZIAL V
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i ukonczenia rob6t okres§lonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Zamawiajacego i do usuni¢cia wszelkich wad.

5.1.2.Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w
umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

5.1.3.Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za prawidtowos$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty, jakie bedg wymagane, aby byly zgodne z umowa.

5.1.4.Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie usuwat na biezaco z placu budowy wszelkie odpady.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawiazaniu do punktéw, linii i poziom6éw odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czg¢sci robdot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwiazania alternatywne
521 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne wylacznie w stosunku do nizej
wymienionych elementéw robét:

b) nie przewiduje si¢ rozwigzan alternatywnych.
a) W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewniad
parametry techniczne i jakoSciowe nie nizsze niz dla rozwiazafh zawartych w dokumentach przetargowych, przy
zachowaniu wymaganych parametréw technicznych wynikajacych z celu uzytkowania.

b) Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy.
c) O ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajagcego Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do wykonania stosownych
projektéw zamiennych. Projekty te beda podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci
zwigzane z zakupem, dostawg lub montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego
nie bedg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw zamiennych.

d) Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane beda
za zawarte w cenie kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie
bedzie mial prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych zmiany
ceny lub czasu na ukoficzenie.

5.3. Harmonogram robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram wszystkich robét oraz harmonogram préb
koncowych przewidzianych umowa.

Harmonogram zostanie opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdét objetych
umowa, wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie wykonawstwa, prdb, testow i odbioréw, przygotowania



dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego
uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno$ci wplywajace na postep robét z
warunkami pogodowymi wiacznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym umowa .

Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty.

ROZDZIAL VI

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw.
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w umowie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli systemu w
kazdym jego aspekcie.
Szczegélowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Zamawiajagcemu do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie prébek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Zamawiajacego beda pobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koficowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w umowie i w
zakresie okreSlonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych aprobatach technicznych.



ROZDZIAL VII
Wymagania dotyczace obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania iloci roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa. I1o$¢ robdt okreslana
bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia ilosci robdt bedzie adekwatny do
jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami specyfikacji szczegétowych, jesli takie maja
zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca kazdorazowo przed
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Zamawiajacego dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugos$ci
inwentaryzowanych elementéw robdt, na podstawie ktérych obliczono ich ilo$¢.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzegt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ROZDZIAL VIII

Opis sposobu odbioru robét.

8.1. Odbiér robét
8.1.1. Rodzaje odbioréw
a) Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
b) Odbidr robét przed i w ramach wykonania préb koncowych

8.1.2. Odbidér Robét zanikajgcych i podlegajacych z ciu

Odbidér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci robdt do inspekcji i przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty Wykonawcy dotyczace robdt podlegajacych inspekcji. Zamawiajacy dokona inspekcji w
ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych robét nie bedzie uwag Zamawiajacy wyda
zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni¢cia niezgodno$ci i ponownego
zgloszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Zamawiajacego to na jego wezwanie dokona odkrycia
rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny sposéb polecony przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca
usunie na wilasny koszt wszystkie uszkodzenia robdt powstale na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani w zakresie zmiany ceny
kontraktowej, ani w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.



8.1.3. Odbiér robét przed i w ramach wykonania préb koncowych.
Odbidér robét przed i w ramach wykonania préb koncowych zostanie przeprowadzony w formie zgody

Zamawiajacego na rozpoczecie prob koncowych oraz potwierdzenia prawidlowego wykonania préb zgodnie z
warunkami umowy.

8.2. Préoby Koncowe

8.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
umowy i w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 5-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang
przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca przedlozy
Inzynierowi pos$wiadczony wynik tych préb. Wraz z powiadomieniem o gotowo$ci do préb Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu szczegélowy program préb prezentujacy szczegétowe terminy, zastosowane metody
pomiarowe istotnych parametréw kontrolnych oraz wykaz niezbgdnego sprzetu i materiatow.

8.2.2. Program Préb Koncowych

Szczegotowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych okreslone zostang w programie rozruchu, ktéry
przygotuje Wykonawca i przedtozy Zamawiajagcego w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg
rozpoczecia prob koncowych wedtug aktualnego harmonogramu robot. Program zawieral bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych catosé
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca przedstawi
program do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku program uwzglednial bedzie wymagania
umowy, w szczegdlnosci zawarte w specyfikacjach. Jezeli wymagania te nie zostang uwzgl¢dnione lub sposéb ich
uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagan umowy Zamawiajacy odrzuci program, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia programu zgodnie ze wskazowkami
Zamawiajacego.

Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed zatwierdzeniem programu rozruchu i przed wydaniem przez
Zamawiajacego potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia prob. Kazdorazowo pomiary parametrow
pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z
dopuszczalnymi warto§ciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Przekroczenie wartosci
tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

8.2.3. Wymagania szczegdtowe
Zakres prob obejmowat bedzie:

8.2.3.1. Préby przedodbiorowe

1. Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentéw Wykonawcy dostarczonych zgodnie z
wymaganiami okreslonymi specyfikacja techniczng. W przypadku istotnych brakéw w
dokumentach Inzynier moze odméwi¢é zgody na wykonanie préb. Sprawdzenie
kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poddanych prébom poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2. Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementow instalacji, wykonania polaczen i zamocowan.

8.2.3.2. Proby odbiorowe
Nie dotyczy.

8.3. Podstawa odbioru robét
Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z umow3.



ROZDZIAL IX
Opis sposobu rozliczania roboét.

9. Ustalenia ogoélne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie rob6t za zryczattowang kwote zgodnie z umowa zawartg pomigdzy wykonawca
a zamawiajacym.

10. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Dopuszcza si¢ normy rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;j.

11. Przepisy zwiazane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1065 ze zm.)



