PRZEDMIAR ROBOT

Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi gminnej t3czacej strefe ekonomiczng w m. Zadabrowie z DK nr 77 wraz z rondem na skrzyzowaniu

zDK nr 77

Przedmiar dla zatozen przyjetych w PFU

Numer STWIORB Numer Jednostka
Lp. (podstawa pozycji Wyszczegdlnienie elementow ..
wyceny) cenowej WERTE (st
1.WYMAGANIA OGOLNE
X DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGOLNE X X
1 DM 00.00.00 00. Koszt dostosowania sie do wymagarn Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej G .
DM 00.00.00
2 DM 00.00.00 00. Kompletna dokumentacja projektowa z zakresu okreslonego w PFU, wykonana zgodnie z Specyfikacjami Projektowymi ryczatt --
Opracowanie niezbednych projektow technologicznych (mieszanek, deskowarn, rusztowan, placow sktadowych oraz
3 DM 00.00.00 00. wszystkich innych niezbednych projektéw technologicznych, projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy itp.) ryczatt --
oraz operatu kolaudacyinego
a DM 00.00.00 00. Wyznaczer.\ie i otiltworzenie w sp.osé.b.trwaiy.(zas?abilizowanie znakow granicznych zgodnie z wymaganiami zarzadcow G .
drog) granic paséw drogowych (istniejacych i projektowanych)
5 DM 00.00.00 00. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egz.) kpl 1,0
6 DM 00.00.00 00. Wykonanie i rozbiérk.a drog te?hnologicznyc.h, tymczasowych i dojazd.owY.ch, ni’ezbednych do realizacji robét, ryczatt .
tymczasowe wykopy i nasypy, inne roboty niezbedne dla potrzeb realizacji robét budowlanych
2. ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D 01.01.01 X ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X
7 D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 1,31
Wyznaczenie trasy drogi gminnej oraz drogi krajowej DK77 (skrzyzowanie typu rondo) wraz z zjazdami, ciagiem pieszych, « «
dodatkowymi jezdniami itd. - kompletna obstuga geodezyjna
L=1,31km km 1,31
X D 01.02.01 X USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW X X
8 D 01.02.01 13 Karczowanie drzew o srednicy powyzej 55cm ryczait -
Sciecie drzew i karczowanie pni o $rednicy powyzej 55 cm wraz z zasypaniem i zageszczeniem dotéw X X
ryczatt --
X D 01.02.02 X ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY X X
9 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy powyzej 15cm m> 17 300,00
Dla DK 77: X X
F1=1750m2 m? 1750,00
Dla DG: X X
F2=15550m2 m? 15 550,00
X D 01.02.04 X ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X
10 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej gr. warstwy 30cm m> 2 495,00
Mechaniczne rozebranie podbuddw z kruszywa stabil. mechanicznie o $redniej gr. warstwy 30cm (np. w-wy z kruszywa
famanego i w-wa odsaczajaca) w ciagu DK77. Transport i utylizacja materiatu z rozbiérki w gestii Wykonawcy. X X
F=2495m2 m’ 2495,0
11 D 01.02.04 12 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o sredniej gr. warstwy 15cm m> 2 290,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o sr. gr. warstwy 15cm w ciggu DK77. Transport i utylizacja « «
materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy.
F=2290m2 m’ 2290,0
12 D 01.02.04 14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o sredniej gr. warstwy 12cm m> 2 079,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o sredniej gr. warstwy 12cm w ciggu DK77. Transport i utylizacja « «
materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy.
F=2079m2 m’ 2079,0
13 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mi 1ek mineralno-asfaltowych o sredniej gr. warstwy 12cm m> 1890,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych (warstwa $cieralna z SMA, warstwa wigzaca BA) w ciggu DK77. Transport i « «
utylizacja materiatu z rozbiérki w gestii Wykonawcy.
F=1890m2 m’ 1890,0
14 D 01.02.04 29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m> 216,00
Rozebranie chodnika (chodnik za rowem drogowym) z kostki brukowej betonowej (podbudowy, nawierzchnia, obrzeza na « «
tawie betonowej) w ciggu DK77.
F=216m2 m’ 216,0
15 D 01.02.04 70 Rozebranie elementéw droég (zjazdy) m> 185,00
Rozebranie zjazdow (5 szt.) wraz z przepustami. X X
F=185m2 m’ 185,00
16 D 01.02.04 72 Rozebranie przepustow z rur zelbetowych m 25,00
Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych f1000 pod jezdnig DK 77 i chodnikiem wraz z $cianami czotowymi, fundamentem « «
(tawa) i zasypka . Transport i utylizacja materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy.
L=25m m 25,00
X D 01.03.01 X PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH X X
17 D 01.03.01 20 Przebudowa napowietrznych linii eneregtycznych na konstrukcjach wsporczych zelbetowych kpl 1,00
Przebudowa/zabezpieczenie napowietrznych linii energetycznych X X
N=1,0kpl kpl 1,00
X D 01.03.04 X PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH X X
18 D 01.03.04 10 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych kpl 1,00
Przebudowa/zabezpieczenie ziemnych linii telekomunikacyjnych X X
N=1,0kpl kpl 1,00
X D 01.03.05 X PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH X X
19 D 01.03.05 10 Przebudowa podziemnych linii wodociggowych i kanalizacyjnych kpl 1,00
Przebudowa/zabezpieczenie podziemnych linii wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnych X X
N=1,0kpl kpl 1,00
20 D 01.03.05 20 Przebudowa podziemnych linii gazowych kpl 1,00




Numer STWIORB Numer Jednostka
Lp. (podstawa pozycji Wyszczegdlnienie elementow ..
) exa Nazwa llos¢
Przebudowa/zabezpieczenie podziemnych linii gazowych(gn75/gn50) X X
N=1,0kpl kpl 1,00
X D 02.00.00 X ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 X WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII |-V X X
21 D 02.01.01 15 Wykonywanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na miejsce sktadowania m? 4583,0
Wykonanie wszystkich wykopdw w ramach inwestycji - mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odktad
(miejsce odktadu zapewnia Wykonawca) wraz z niezbednym zabezpieczeniem wykopdw na czas wykonywania robot oraz X X
odwodnieniem wykopu przez caty okres trwania robdt.
V=4583m3 m® 4583,0
X D 02.03.01 X WYKONANIE NASYPOW X X
22 D 02.03.01 14 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kategorii |-V z pozyskaniem i transportem gruntu m? 1 197,00
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu dostarczonego przez Wykonawce robét. Wykonawca pozyska grunt wtasnym
staraniem i na wtasny koszt oraz zapewni transport w miejsce wbudowania. X X
V=1197m3 m® 1197,00
X D 03.00.00 X ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
X D 03.01.01 X PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
23 D 03.01.01 15 Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur o srednicy okoto 150cm m 26,00
Wykonanie przepustu pod drogg gminng z rur zelebetowych o $r. okoto 150cm ($rednica zgodnie z wykonanymi obliczeniami
hydrologiczno-hydrauliczymi), wraz z fundamentem, $cianami czotowymi, umocnieniem powierzchniowym wlotu i wylotu, X X
itd.. (kompletne rozwigzanie).
L=26m m 26,00
24 D 03.01.01 13 Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur o Srednicy okoto 100cm m 30,00
Przebudowa istn. przepustéw pod DK77 z rur zelebetowych o $r. okoto 100cm ($rednica zgodnie z wykonanymi obliczeniami
hydrologiczno-hydrauliczymi), wraz z fundamentem, $cianami czotowymi, umocnieniem powierzchniowym wlotu i wylotu X X
(rowdéw drogowych), bariery drogowe, itd.. (kompletne rozwigzanie).
L=30m m 30,00
X D 03.02.01 X KANALIZACJA DESZCZOWA X X
25 D 03.02.01 14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o srednicy do okoto 80cm m 220,00
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Szacowane ilosci: Studzienki $ciekowe (kratki) - 8szt., studnie rewizyjne - 5 szt., umocnione/prefabrykowane wyloty
kanatéw - 6szt, przykanaliki - 70m, itd.. x X
L=220m m 220,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY X X
X D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM POD{OZA X X
26 D 04.01.01 15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zage: podtoza w gruntach kat. I-IV o gt. ponad 40cm m? 15 767,00
Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni DK77, DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, pobocza
bitumicznego X X
F=15767m2 m? 15 767,00
X D 04.02.02 X WARSTWA MROZOCHRONNA X X
27 D 04.02.02 12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr. w-wy 25cm m? 10 809,00
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. w-wy 25cm pod DG,
jezdnig dodatkowa DD1 i DD2, poboczem bitumicznym X X
F=10809m2 m? 10 809,00
28 D 04.02.02a 11 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mi ki niezwi j 0 CBR>=35%, gr. w-wy 20 cm m? 3 112,00
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR>=35% o gr.w-wy 20cm na skrzyzowaniu z DK77 X X
F=3112m2 m’ 3112,00
X D 04.03.01 X OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
29 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m> 37 437,00
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w ciagu DG i DK77 X X
F=37437m2 m? 37 437,00
30 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m? 34 582,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg w ciggu DK77, DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, pobocza
bitumicznego X X
F=34582m2 m? 34 582,00
X D 04.04.02 X PODBUDOWA POMOCNICZA | ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE) X X
31 D 04.04.02 11 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabil. mech. o gr. 15cm m? 645,00
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm stabil. mech. o gr. 15cm, ciag pieszy (chodnik) « «
w ciggu DK 77i DG
F=645m2 m’ 645,00
32 D 04.04.02 12 Wykonanie warstwy podbudowy dniczej z mi ki niezwia: j C90/3, CBR>=80% stabil. mech. o gr. 20cm m? 2 435,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm, CBR>=80% stabil. mech. o gr. « «
20cm w ciggu DK 77
F=2435m2 m’ 2435,00
33 D 04.04.02 12 Wykonanie warstwy podbudowy dniczej z mi ki niezwigzanej C90/3 stabil. mech. o gr. 20cm m> 9 875,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabil. mech. o gr. 20cm w ciggu DG jezdni
dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym X X
F=9875m?2 m? 9.875,00
34 D 04.04.02 23 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mi ki niezwig j CNR, stabil. mechan. o gr. 15cm m? 2 855,00
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CNR, 0/63mm, stabil. mechan. o gr. 15cm w ciggu DK77 X X
F=2855m2 m’ 2 855,00
X D 04.05.01 X PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM X X
35 D 04.05.01 11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem o grubosci 20cm m? 3 335,00
Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- cementem €0,4/0,5 o gr. 20cm w ciggu « «
DK77
F=3335m2 m’ 3 335,00
36 D 04.05.01 13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem o grubosci 25cm m? 11 752,00




Numer STWIORB Numer Jednostka
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Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym- cementem C0,4/0,5 o gr. 25cm w ciggu
DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym X X
F=11752m2 m? 11 752,00
37 D 04.05.01 41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 15cm m? 680,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15cm na ciggu pieszym (chodniku) w ciggu DG i DK77 X X
F=680m2 m? 680,00
X D 04.07.01 X PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
38 D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm m? 9 205,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2,
poboczu bitumicznym X X
F=9205m?2 m? 9205,00
39 D 04.07.01 16 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 12cm r 2 166,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC22P o gr. 12cm w ciggu DK77 X X
F=2166m2 m? 2 166,00
X D 05.00.00 X NAWIERZCHNIE X X
X D 05.03.05 X NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
40 D 05.03.05 44 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115, grubo$¢ w-wy 4cm m? 9 025,00
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubos$¢ w-wy 4cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i
DD2, poboczu bitumicznym oraz zjazdach X X
F=9025m?2 m? 9025,00
41 D 05.03.05B 11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm m? 8 895,00
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 25/55-
60, AC 16W o grubogci warstwy 5cm na jezdni DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2, poboczu bitumicznym X X
F=8895m2 m’ 8 895,00
42 D 05.03.05B 14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, ACL6W, grubos¢ warstwy 8 cm m> 2 006,00
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 25/55-
60, AC 16W o grubosci warstwy 8 cm na jezdni DK77 X X
F=2006m2 m’ 2 006,00
43 D 05.03.13 26 Nawierzchnia z mi ki grysowo-mastyksowej (SMA11), grubos$é warstwy 4cm m> 2 084,00
Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego) PMB 45/80-65 o
grubosci warstwy 4cm na jezdni DK77 X X
F=2084m2 m’ 2.084,00
X D 05.03.01 X NAWIERZCHNIE KOSTKOWE X X
a4 D 05.03.01 21 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o gr. min. 8cm m> 60,00
Wykonanie nawierzchni pierscienia wewnetrznego ronda na DK77 z kostki kamiennej o gr. min. 8cm X X
F=60,0m2 m’ 60,00
X D 05.03.11 X RECYKLING (REMIXING) X X
45 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia gr. warstwy 7cm m> 280,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia gr. warstwy 7cm. Frezowanie nawierzchni (w-wa
Scieralna ) asfaltowej na jezdni DK77 wraz z cieciem pita mech. krawedzi (dowigzania). Materiat z frezowania (destrukt) X X
Wykonawca przetransportuje na plac sktadowania (utylizacji) wskazany przez Inwestora.
F=280m2 m? 280,00
46 D 05.03.26G 0 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca m> 86,00
Utozenie na potaczeniach podtuznych i poprzecznych (zaktad 1m na kazda strong) siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych i
weglowych, przesgczonej asfaltem z posypka z piasku kwarcowego i zabezpieczeniem folig o wytrzymatosci na rozcigganie X X
>=120kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu =<3%
F=86m2 m? 86,00
X D 06.00.00 X ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D 06.01.01 X UMOCNIEINE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
a7 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. m> 8 433,00
Humusowanie, plantowanie i obsianie skarp mieszanka traw (zieler niska wraz z pielegnacjg) przy grubosci humusu min. « «
10cm.
F=8433m2 m’ 8433,00
48 D 06.01.01 43 Wykonanie umocnienia skarp kostkg brukowa na podsypce cementowo-piaskowej m> 75,00
Wykonanie umocnienia skarp w obrebie wylotdw przepustéw pod zjazdami oraz wylotéw kanalizacji deszczowej.
Umocnienie z kostki brukowej szarej o gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o gr. 3cm i podbudowie z pospotki X X
ogr. 10cm.
F=75m2 m’ 75,00
49 D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowow i sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 38,00
Wykonanie dna rowu z prefabrykatéw betonowych typu "korytko muldowe" o wym. 60x50cm na podsypce cementowo -
piaskowej o gr. 5cm i podbudowie z pospétki o gr. 15cm. Umocnienia przy wylotach kanalizacji deszczowej X X
L=38,0m m 38,00
X D 06.02.01 X PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI X X
50 D 06.02.01 13 Utozenie przepustow polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE o $rednicy min. 60cm pod zjazdami m 50,00
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE o $rednicy min. 60cm na fundamencie z pospétki o min. gr. 30cm wraz z
obsypka z piasku $rednioziarnistego (lub pospdtki) oraz prefabrykowanymi (lub monolityczne) zelebetowymi $cianami na X X
wylotach
L=50m m 50,00
X D 06.03.01 X SCINANIE | UZUPEENIANIE POBOCZY X X
51 D 06.03.01 32 Uzupetnienie poboczy kruszywem niezwigzanym stabil. mechanicznie, gr. w-wy po zeniu 15cm m? 1 855,00
Wykonanie uzupetnienia poboczy warstwa z kruszywa niezwigzanego (mieszanka niezwigzana) stabilizowanego
mechanicznie o gr. w-wy 15cm po zageszczeniu. Pobocza DG, jezdni dodatkowej DD1 i DD2 oraz zjazdy X X
F=1855m2 m? 1 855,00
X D 07.00.00 X OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X D 07.05.01 X BARIERY OCHRONNE STALOWE X X
52 D 07.05.01 12 Ustawienie drogowych barier ochronnych kpl. 1,00
Ustawienie drogowych barier ochronnych w ciggu DK77 i DG zgodnie z zatwierdzonym PSOR X X
L=1 kpl. kpl. 1,00




Numer STWIORB Numer Jednostka
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X D 07.06.02 X URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH X X
53 D 07.06.02 11 Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych zabezpieczajacych ruch pieszy kpl. 1,00
Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych zabezpieczajgcych ruch pieszy w ciggu DK77 i DG zgodnie z zatwierdzong SOR X X
L=1 kpl. kpl. 1,00
X D 07.01.01 X OZNAKOWANIE POZIOME X X
54 D 07.01.01 10,30 Oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi i grubowarstwowymi. kpl. 1,00
Wykonanie oznakowania grubowarstwowego na DK77 i cienkowarstwowego na DG. Oznakowanie po zakoriczeniu robdt
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym PSOR X X
L=1 kpl. kpl. 1,00
X D 07.02.01 X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
55 D 07.02.01 10 Pionowe znaki odblaskowe kpl. 1,00
Ustawienie kompletnych pionowych znakéw drogowych. Oznakowanie po zakoriczeniu robdt zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym PSOR X X
L=1 kpl. kpl. 1,00
X D 08.00.00 X ELEMENTY ULIC X X
X D 08.01.01 X KARWEZNIKI BETONOWE X X
56 D 08.01.01 12 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30cm na fawie betonowej z oporem m 450,00
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30cm na tawie betonowej z oporem o gr. min. 15cm na rondzie DK77 X X
L=450m m 450,00
X D 08.01.02 X KARWEZNIKI KAMIENNE X X
57 D 08.01.02 12 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x35cm na tawie betonowej z oporem m 180,00
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x35cm na tawie betonowej z oporem o gr. min. 15cm na rondzie DK77 X X
L=180m m 180,00
X D 08.02.02 X CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE) X X
58 D 08.02.2 13 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm m> 680,00
Wykonanie wysp na rondzie oraz ciggdw pieszych z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm X X
F=680m2 m2 680,00
X D 08.03.01 X OBRZEZA BETONOWE X X
59 D 08.03.01 12 Ustawienie betonowych obrzezy o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem m 350,00
Ustawienie betonowych obrzezy o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem o gr. 15cm na ciggach pieszych X X
L=350m m 350,00
X D 09.00.00 X ZIELEN DROGOWA X X
60 D 0901.01 21 Sadzenie drzew i krzewéw (nasadzenia zieleni) kpl. 1,00
Sadzenie drzew i krzewdw (nasadzenia zieleni) zgodnie z nakazami decyzji i uzgodnieniami. X X
N=1kpl. kpl. 1,00
3. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI
X D 01.03.04 X Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég X X
61 D 01.03.04 10 Budowa kanatu technologicznego kpl. 1,00
Budowa (kompletna) kanatu technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie wraz z
uszczelnieniem otwordw rurociagu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR. Pokrywa i rama typu ciezkiego (wywietrznik z oznaczeniem wtaciciela kanatu technologicznego). Koszt X X
wykonania rob6t obejmuje réwniez wykonanie wykopu, zasypanie kanatu i studzienek.
N=1kpl. kpl. 1,00




