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Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000-9 - Roboty w zakresie robét inzynieryjnych , z wyjatkiem mostow
tuneli, szybow i kolei podziemnej
45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231111-6 - Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw
45231112-3 - Instalacja rurociggéw
45231113-0 - Poziomowanie rurociggéw
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggow do odprowadzania sciekow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania
wody
45232152-2 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania
Sciekow
45232460-4 - Roboty sanitarne
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej
71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454) i stanowi podstawe
prawng do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej planowanego
przedsiewziecia. Wykonawca os$wiadcza, ze niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy zostat
przygotowany w zgodzie z przepisami art. 34 i art. 103 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021, poz. 1129, 1598,2054,2269.), jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wszystkie wymagania niniejszego Programu nalezy traktowac jako wymagania Zamawiajgcego
w stosunku do przedmiotu zamdwienia, i ktdre nalezy traktowac jako minimalny poziom standardéw
wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania, jednakze
na ich wprowadzenie musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Parametry i funkcjonalnosé
proponowanych rozwigzan zamiennych powinny by¢ nie nizsze jak opisane w niniejszych
wymaganiach. Brak opisu jakichkolwiek czynnosci niezbednych do zrealizowania inwestycji nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej wykonania.

Zamawiajacy wymaga, w przypadku, jezeli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
wymagajacych osiggniecia, zaktadanego w PFU zakresu robdt a w nim bezposrednio
niewymienionych, lecz koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych lub
inwestycyjnych oraz uzyskania koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca musi je uznac za wigczone zaréwno do zakresu kontraktu jak i do zatwierdzonej kwoty
kontraktowej. Koszt wszelkich takich prac ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca
w petni odpowiada za uzyskanie efektu ekologicznego i zapewnienia niezawodnosci pracy sieci dla
okreSlonego w PFU terenu. Wykonawca w trakcie trwania kontraktu odpowiada przed
Zamawiajgcym i jego petnomocnikami (Inspektor nadzoru, Inzynier Kontraktu) w zakresie
uprawnien nadanych im przez Zamawiajgcego.

Catos¢ zadania obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej oraz uzyskanie zaktadanych w Programie Funkcjonalno-uzytkowym
pozadanych efektéw wigczenia terenu strefy inwestycyjnej do Gminnego systemu zaopatrzenia
w wode i odprowadzania $ciekdw. Do Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej,
uzgodnienie z Zamawiajgcym, uzgodnienie ze Stuzbami/Rzeczoznawcami wymaganymi Prawem
budowlanym i przepisami zwigzanymi, uzyskanie wymaganych decyzji, pozwolen, w tym pozwolenia
na budowe, rozbidrke.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia i osiggniecie
parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
budowlanych

1.1.1. Opis ogoiny

Przedmiotem Zamdwienia jest ,, Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, dla strefy
inwestycyjnej w m. Zadabrowie, gm. Orly, na dziatkach nr :294/9; 293/22; 293/25; 293/24; 303; 294/2 obreb
Zadabrowie, w granicach gminy Orty, powiat przemyski, wojewodztwo podkarpackie.
Zakres zamdwienia obejmuje:
% Prace projektowe dla catego przedsiewziecia:
e Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie
z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko ( Dz. U. 2023.0.1094), na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839);
e Uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego , na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2023.977);
¢ Wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego oraz
innych pozostatych prac projektowych koniecznych do zrealizowania catosci przedmiotu
zamowienia;
e Uzyskanie w imieniu Inwestora koniecznych decyzji dla realizacji przedsiewziecia w tym
decyzji Pozwolenia na Budowe oraz Decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla catego
przedsiewziecia.

< Zakres planowanych robot budowlanych:

¢ Budowa sieci wodociagowej zasilajacej Strefe Inwestycyjna w wode ze Stacji
Uzdatniania Wody w Nizinach.

e Budowa sieci wodociggowej taczacej projektowany wodociag zasilajacy Strefe
Inwestycyjng z siecia wodociaqgowa zasilang ze Stacji Uzdatniania Wody
w Orfach.

e Przebudowa i Rozbudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Nizinach.

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej s$cieki z terenu
projektowanej Strefy Inwestycyjnej w Zadabrowiu do Oczyszczalni Sciekéw
w Nizinach.

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozwalajacej na odprowadzenie $ciekow
z istniejacej sieci miejscowosci Zadgbrowie do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej scieki z planowanej Strefy Inwestycyjnej do
Oczyszczalni sciekow w Nizinach.

e Budowa przylaczy elektroenergetycznych do projektowanych pompowni
Sciekow.
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¢ Przekroczenie linii kolejowej nr 91, relacji Medyka — Krakow, rurociggami sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.
¢ Dostawa sprzetu stuzacego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

< Dokumentacja porealizacyjna w zakresie:

e Dokumentacja projektowa powykonawcza z inwentaryzacjg geodezyjna;

e Instrukcje eksploatacji obiektéw wraz z instrukcjami stanowiskowymi dla poszczegdlnych
urzadzen;

e Dokumentacje techniczno-ruchowg;

e Instrukcje BHP i P.poz;

e Sprawozdanie z rozruchu instalacji;

e Dokumenty ze szkolenia personelu Zamawiajgcego,

e Inne projekty robocze, wykonanie, ktorych bedzie niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy poszczegoélnych instalacji i urzadzen,

e Protokoty sprawdzen i badan.

UWAGA: Wszystkie wymienione prace naleZy wykonac z zachowaniem ciggfosci pracy
sieci istniejacych, a ewentualne przerwy w dostawie wody i odbiorze sciekow powinny
by¢ uzgodnione =z UZytkownikiem. Prace budowlane nie moga spowodowac
przekroczenia dopuszczalnych parametrow sciekow oczyszczonych na odplywie
z oczyszczalni, zatozonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

1.2, Oczekiwane efekty inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa ma zasili¢ planowang Strefe Inwestycyjng w m.
Zadabrowie, ze Stacji Uzdatniania Wody w Nizinach. Projektowana sie¢ ma pokry¢ zapotrzebowanie
na wode dla obiektow przemystowych, lokalizowanych w Strefie. Szacuje sie ze planowane
zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 21 m3/h, nie wliczajgc w to zapotrzebowania na cele
pozarowe, ktdre nalezy uwzgledni¢ w bilansie, i ktére w znacznym stopniu bedzie pokryte
Z pojemnosci retencyjnej zbiornikdw SUW. Kolejnym z zadan projektowanej sieci wodociggowej
jest potaczenie sieci wodociggowej zasilanej z SUW w Nizinach z siecig wodociggowg SUW Orty.
Poniewaz obecnie SUW w Nizinach zasila w wode jedynie dwie miejscowosci — Niziny i Walawe,
pofaczenie tej sieci z siecig SUW w Ortach spowoduje zwiekszenie niezawodnosci zaopatrzenia
w wode Strefy Inwestycyjnej oraz zwiekszy mozliwosci eksploatacyjne pod katem serwisowym
obydwu stacji. Oby osiggnac¢ te cele konieczna jest rowniez rozbudowa SUW w Nizinach, gdyz
obecna wydajno$¢ Stacji jest niewystarczajgca dla zaopatrzenia w wode planowanych terenéw
inwestycyjnych, a biorgc pod uwage dodatkowo jeszcze mozliwoS¢ awaryjnego zasilania woda
z Nizin, miejscowosci Orty, Matkowice, Drohojéw i Zadabrowie, wydajnos¢ stacji w Nizinach
po rozbudowie powinna wynies¢ co najmniej 45 m3/h. Oczekuje sie ponadto ze w ramach
rozbudowy stacji, zostanie wykonana przebudowa, majgca na celu przedtuzenie zywotnosci
istniejacej instalacji poprzez wymiane urzadzen, oraz rewitalizacje istniejgcego budynku. Ponadto

CZESC OPISOWA _PFU 12



nalezy przewidzie¢ budowe co najmniej jednego zbiornika retencyjnego jak réwniez generalny
remont juz istniejgcych.

Nalez rowniez zweryfikowaé sposob zasilania SUW Niziny w energie elektryczng,
zabezpieczenia zasilania rezerwowego stacji z agregatu pradotwodrczego, jak réwniez instalacje
monitoringu pracy stacji oraz monitoringu terenu wokdt stacji jako obiektu infrastruktury krytyczne;.

Szacunkowa dtugosc¢ sieci wodociggowej — ok. 5 050 m. w tym co najmniej 5 hydrantéw na
sieci oraz dodatkowo po jednym hydrancie w miejscu lokalizacji pompowni Sciekow.

W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oczekuje sie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, odprowadzajgcej Scieki z planowanej strefy oraz wigczenia zlewni miejscowosci
Zadabrowie, i w catosci skierowanie ich do Oczyszczalni Sciekdow w Nizinach. Przy projektowaniu
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy kierowac sie wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w koncepcji
projektowej stanowigcej zatgcznik graficzny nr 2 do niniejszego PFU. W ramach tej koncepcji
Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania co najmniej :

e Tlocznej kanalizacji cisnieniowej — ok. 3 550 m

e Kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami — ok. 2 990 m.

e Pompowni sieciowych z zasilaniem — 3 kpl

e Modernizacji pompowni sieciowych — 1 kpl

e Co najmniej jednego przekroczenia linii kolejowej, metodg bezwykopowg z rurg
ostonowg;

e Co najmniej czterech przekroczen drog powiatowych i gminnych metodg
bezwykopowa z rurg ostonowg;

Zastosowane rozwigzania gwarantujg niezawodno$¢ dziatania, osigganie wymaganych
efektdéw, tatwosSC obstugi, racjonalne koszty budowy i eksploatacji, niskie zuzycie energii
elektrycznej oraz racjonalne gospodarowanie zuzywanymi chemikaliami. Rozwigzania
technologiczne spetniajg zalecenia oraz wymagania norm krajowych i Unii Europejskiej
i przyczyniajg sie do poprawy jakosci okolicznych wéd i stanu Srodowiska naturalnego.

Istniejgca oczyszczalnia w Nizinach o przepustowosci 225 m3/d i wielkosci 1818 RLM obecnie
odbiera $cieki z nastepujgcych miejscowosci:
- Niziny — 990 LM

- Walawa — 772 LM
- Czesc¢ zlewni Matkowice — 56 LM
Co sumarycznie stanowi zlewnie dla 1818 LM

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni w Nizinach ma na celu przejecie czes$¢ Sciekdw
ze zlewni oczyszczalni w Trojczycach oraz dotychczasowq ilos¢ i fadunek zanieczyszczen.

Po rozbudowie i przebudowie Scieki doptywaé bedg ze zlewni nastepujgcych miejscowosci:

- Niziny — 990 LM

- Walawa 772 LM
- Matkowice — 953 LM
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- Dunkowiczki — 428 LM
- Zadabrowie — 980 LM
- Zadgbrowie strefa — 1100 LM
Co sumarycznie stanowi zlewnie dla 5223 LM
W ramach niniejszego przedsiewziecia , budowa kanalizacji sanitarnej zapewni przytgczenie do
zlewni Oczyszczalni $ciekdw w Nizinach, zlewni :
— Zadabrowie — 980 RLM;
— Zadabrowie strefa - 1100 RLM;
Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, do Oczyszczalni Sciekow w Nizinach powinny doptywac
Scieki o fadunku ok. 3 898 RLM, co stanowic bedzie ok 75 % nominalnej wydajnosci oczyszczalni

po przebudowie i rozbudowie.

1.2.1. Horyzonty czasowe inwestycji

1. Wymaga sie aby Wykonawca w terminie do 12 miesiecy uzyskat :
— Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;
— Decyzje Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego;
— Uzyskata niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia z PKP oraz innymi urzedami i
instytucjami konieczne do sporzadzenia Projektu Budowlanego;
Oraz sporzadzit :
— Projekt Budowlany w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie ;
— Projekt Techniczny niezbedny do rozpoczecia robét budowlanych;
— Ziozyt  wniosek o pozwolenie na budowe / zgtoszenie w zakresie przedsiewziecia
okreslonego w w PFU.

2. Wykonania robot budowlanych i montazowych , na podstawie wyzej wspomnianych
projektéw (architektoniczno-budowlanego i technicznego) w terminie 11 miesiecy od daty
podpisania umowy, a w tym :

- Dostawe maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia niezbednego do osiggniecia zaktadanego
celu a opisanych projektami.

- Wykonanie prac zwigzanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami oraz osSwietleniem
i zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terendéw zielonych.

- Przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentdw zwigzanych
z oddaniem obiektu po zakonczeniu inwestycji w uzytkowanie i uzyskanie pozwolenia na
eksploatacje.

- Wykonanie préb hydraulicznych, rozruchdw mechanicznych oraz rozruchu technologicznego
obiektu.
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- Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukgcji, Srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu bhp
i ppoz. wymaganych przepisami szczegotowymi dla prawidtowej eksploataciji sieci i SUW.

- Wykonanie instrukgji obstugi i konserwacji urzadzen niezbednej dla prawidtowej eksploatacji SUW.
- Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych.

- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych - jezeli takie bedg wymagane.

- Oznakowania budynkdw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdinych.

3. Zamawiajacy wymaga, aby cato$¢ prac opisanych powyzej zostata zrealizowana w czasie 25
miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Orly potozona jest w wojewddztwie podkarpackim w pdtnocnej czesci powiatu
przemyskiego, 10 km na pétnoc od miasta Przemysla przy miedzynarodowej trasie E- 77. Obszar
gminy zajmuje powierzchnie 70,07 km2, co stanowi 5,8 % powierzchni powiatu przemyskiego.
Gmina Orty otoczona jest gminami powiatu przemyskiego i sgsiaduje od potudnia
zgming Zurawica, od wschodu z gming Stubno, a od pdinocy i zachodu z gminami powiatu
jarostawskiego odpowiednio: gm. Radymno i gm. Chiopice.

Pod wzgledem administracyjnym gmina dzieli sie na 13 sotectw: Orly,
Ciemierzowice, Drohojow, Dunkowiczki, Hnatkowice, Kaszyce, Matkowice, Niziny, Olszynka,
Tréjczyce, Wactawice, Walawa, Zadgbrowie. Niziny znajdujg sie we wschodniej czesci Gminy, i
graniczg od strony wschodniej z rzekg San. Teren Strefy inwestycyjnej znajduje sie w granicach
miejscowosci Zadabrowie pomiedzy miejscowosciami Orty i Niziny na dziatkach nr ewid. 354; 355;
356; 293/23; 293/25; 293/26;293/27; 293/28; 293/29; 293/30; 293/31; 293/32; 293/33; 293/34;
293/35; 293/36; 293/37; 293/38; 293/39; 293/40; 293/41; 293/42; 293/43; 293/44; 293/45;
293/46; 303 Obreb Zadabrowie.

2.2, Warunki gruntowo- wodne

Geologicznie teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, wypetnionego osadami ilastymi z okresu
miocenskiego o bardzo duzej migzszosci, jego strop wystepuje na okoto 20,0 — 30,0 m p.p.t. Utwory
trzeciorzedowe reprezentujg itowce i itowce z wktadkami piaskowcow — warstwy przeworskie
i jarostawskie. W spagu wystepujg tupki z wkiadkami piaskowcéw i zlepiencow — warstwy
baranowskie. Strop miocenu zalega mniej wiecej poziomo. Powyzej ztozone sg piaski i zwiry
rzeczne, na nich zalegajg mtodsze osady holocenskie w postaci pytdw oraz piaskdw z réznymi
domieszkami. Lokalnie wystepujg soczewki gruntéw zastoiskowych.

W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg holocenskie osady eoliczne w postaci pytow
piaszczystych o zréznicowanym stopniu plastycznosci. Na potowie analizowanego terenu od strony
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zachodniej na pytach zalegajq deluwialne gliny pylaste (otwory 1, 2, 3, 4, 5i6). W profilach otworéw
3 i 4 nawiercono soczewki gruntow zastoiskowych. Lokalnie w strefie otworu 9 nawiercono
soczewke fluwialnych piaskéw gliniastych zapylonych. Warstwa III (namuty gliniaste w stanie
miekkoplastycznym) jest praktycznie warstwg nieno$ng. Warstwa II (piaski gliniaste zapylone na
pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycznego) charakteryzuje sie obnizonymi parametrami
geotechnicznymi. Osady o spoiwie pylastym oraz gliniastym charakteryzujg sie tzw. ,triksotropig”.
Oznacza to, ze sg bardzo wrazliwe na wilgotnoS¢ oraz wstrzasy, pod wptywem ktérych moga sie
uplastyczniac i obniza¢ swoje naturalne parametry no$nosci. Cato$¢ terenu od stropu przykryta jest
warstwami gleb, gleb z kamieniami oraz nasypami o zréznicowanej migzszosci, ale na wiekszosci
terenu nieprzekraczajacej 1,0 m. Ze wzgledu na charakter podtoza prace ziemne nalezy prowadzi¢
w mozliwie suchej porze.

Whioski

e W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg holocenskie osady eoliczne
W postaci pytdw piaszczystych o zréznicowanym stopniu plastycznosci. Lokalnie na nich
zalegajg gliny pylaste. W otworach 3 i 4 nawiercono soczewki gruntow zastoiskowych,
a w strefie otworu 9 wkiadke fluwialnych piaskéw gliniastych zapylonych.

o Warstwa III (namuty gliniaste w stanie miekkoplastycznym) jest praktycznie warstwg
nieno$na.

e Warstwa II (piaski gliniaste zapylone na pograniczu stanu  plastycznego
I miekkoplastycznego) charakteryzuje sie obnizonymi parametrami geotechnicznymi.

e Osady o spoiwie pylastym oraz gliniastym charakteryzuja sie tzw. ,triksotropig”. Oznacza to,
Ze sy bardzo wrazliwe na wilgotnoS¢ oraz wstrzagsy, pod wptywem ktorych mogg sie
uplastyczniac i obniza¢ swoje naturalne parametry nosnosci.

e Podczas prac geotechnicznych nawiercono zwierciadio wod gruntowych w 3
otworach. Dodatkowo we wszystkich otworach odnotowano wystepowanie sgczen.
Dokfadniejsze dane hydrogeologiczne zostaty zawarte w rozdziale 1.4. niniejszej
dokumentacji geotechnicznej oraz w jej zatgcznikach graficznych.

e Ze wzgledu na charakter podtoza oraz lokalne wystepowanie saczen w strefach
przypowierzchniowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ w mozliwie suchej porze.

e Pod wzgledem urabialnosci grunty warstw IA, IB, IC, IC i II nalezy zaliczy¢ do kategorii
3 — grunty fatwo urabialne, zas grunty warstwy III nalezy zaliczy¢ do kategorii 2 — grunty
organiczne ciezko oddajgce wode.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo — wodne (geologiczne) nalezy okresli¢ jako proste, przy
zatozeniu wyeliminowania z bezposredniego posadowienia warstwy III oraz warstwy II lub
jej odpowiedniego wzmocnienia.

e Kategoria inwestycji zostanie okre$lona przez konstruktora / projektanta, po okresleniu
catosci inwestycji oraz korelacjg z panujgcymi warunkami gruntowo — wodnymi. Pod katem
geologicznym mozna przyjac I lub II kategorie geotechniczng inwestycji.
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2.3. Opis stanu istniejagcego SUW w Nizinach oraz terenéw planowanej
Strefy Inwestycyjnej

Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody w Nizinach zlokalizowana zostata w zachodniej czesci
miejscowosci na dziatce nr ewid. 105 obreb Niziny, obok przebiegajgcej linii kolejowej nr 91 Medyka
Krakow.

Na ogrodzonej dziatce zlokalizowany zostat Budynek technologiczny SUW, Podziemne zbiorniki
wody uzdatnionej (2*50 m?), dwie studnie gtebinowe S-1 i S-1 bis oraz odstojnik wod poptucznych.
Ponadto na terenie Stacji znajduje sie budynek magazynowy nieocieplony w ktérym miesci sie
agregat pradotwdrczy o mocy 48 kW.

Podstawowym obiektem SUW jest Budynek Technologiczny, zawierajgcy wszystkie urzadzenia
uzdatniania wody. W budynku zlokalizowano stacje filtréw I-go i II-go stopnia — filtry ciSnieniowe,
zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia wody kierowanej do sieci oraz uktad dezynfekciji.
Teren stacji jest podtgczony ponadto do sieci elektro-energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Na
wypadek zaniku zasilania rezerwe stanowi agregat pragdotwdrczy o mocy 48 kW.

Teren planowanej Strefy Inwestycyjnej jest wykorzystywany rolniczo, za wyjatkiem dziatek nr ewid.
294/2, 293/25, 293/23 — ktore s wykorzystywane jako drogi oraz czesci dziatki nr ewid 303 — ktora
jest rowem melioracyjnym. Tereny te nie sg uzbrojone w media.

2.3.1. Budynek Technologiczny SUW

W Budynku technologicznym zlokalizowano nastepujgce pomieszczenia:
e Pomieszczenie technologiczne
e Pomieszczenie dozowania
e Pomieszczenie dyspozytorni
e WC
Powierzchnia uzytkowa budynku — 62,93 m?
Pomieszczenie technologiczne- zawiera nastepujace instalacje technologiczne:
% Ukfad aeratora wraz z osprzetem;
% Ukfad filtracji I-go stopnia;
% Ukfad filtracji II-go stopnia;
% Instalacja sprezonego powietrza napowietrzania wody surowej oraz sterowania uktadem
zaworéw membranowych;
% Instalacja pompowa wody do sieci;
% Instalacja pompowa wody na cele pozarowe;
% Instalacja pompowa wody do ptukania filtrow;
W ramach uktadu aeratora (rok prod. 2019) zainstalowano mieszacz D=1200 mm, gdzie woda
surowa jest mieszana ze sprezonym powietrzem, przed uktadem filtracji I-go stopnia powodujgc
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utlenianie zwigzkdéw Zelaza do form nierozpuszczalnych, ktore osadzajg sie w filtrach
odzelaziajgcych I-go stopnia.  Sprezone powietrze do aeratora wytwarzane jest w instalacji
sprezonego powietrza ztozonej ze sprezarki Srubowej KAESER SX 6, rok prod. 2014, ciSnienia max
8 bar, wydajnosci 0,6 m3/min mocy znamionowej silnika 4 kW.
Filtry ci$nieniowe I-go stopnia — 2 kpl — o $rednicy zbiornika 1800 mm, przeptywie maksymalnym
15 m3/h , kazdy. Ptukanie filtréw 92 m?3/h, jednostkowo 19 m?3. Zbiorniki wyposazone s w 6
zaworow automatycznych Aquamatic oraz komplet zawordw recznych, z orurowaniem i systemem
sterowania pneumatycznego. Kazdy z filtrow I-go stopnia posiada ztoze skiladajace sie
z nastepujacych warstw:

— Warstwa podtrzymujgca — zwir 10-20 mm gr. 28 cm

— Warstwa podtrzymujgca — zwir 5-10 mm gr. 11 cm

— Warstwa podtrzymujaca — zwir 3-5 mm gr. 6 cm

— Warstwa filtrujgca — masa aktywna G-1 0-3 mm, gr 10 cm

— Warstwa filtrujgca — Defeman 0,8-3 mm, gr. 4 cm;

— Warstwa filtrujgca — masa aktywna G-1 0,5-1,2 mm gr 25 cm;

— Warstwa filtrujgca — Defeman 0,5-1,5 mm gr 9 cm;

— Warstwa filtrujgca — masa aktywna G-1 0,5-1,2 mm gr 25 cm;

— Warstwa filtrujgca — zwir 0,8-1,4 mm gr 20 cm.
Filtry ci$nieniowe II-go stopnia — 2 kpl — o $rednicy 1800 mm, przeptywie maksymalnym 15 m3/h,
kazdy. Ptukanie filtréw 92 m3/h jednostkowo 19 m3.
Zbiorniki wyposazone sg w 6 zaworéw automatycznych Aquamatic oraz komplet zawordw recznych,
Z orurowaniem i systemem sterowania pneumatycznego. Przed podaniem wody na filtr, zostaje ona
napowietrzona w mieszaczu DN 150. Kazdy z filtrow II-go stopnia posiada ztoze sktadajgce sie
z nastepujgcych warstw:

— Warstwa podtrzymujgca -zwir 10-20 mm gr. 28 cm

— Warstwa podtrzymujgca — zwir 5-10 mm gr. 11 cm

— Warstwa podtrzymujgca — zwir 3-5 mm gr. 6 cm

— Warstwa filtrujgca — masa aktywna G-1 0-3 mm, gr 10 cm

— Warstwa filtrujgca — Defeman 0,8-3 mm , gr. 4 cm;

— Warstwa filtrujgca — Defeman 0,5-1,5 mm gr 9 cm;

— Warstwa filtrujgca — zwir 0,8-1,4 mm gr. 28 cm;

— Warstwa filtrujgca — Calcide /Imerys 13 cm;

— Warstwa filtrujgca — zwir 0,8-1,4 mm , gr 43 cm.
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Do wzruszania ztoza w trakcie ptukania stosowane jest sprezone powietrze wytwarzane przez
dmuchawe Rootsa o wydajnosci 165 Nm?3/h i ci$nieniu 1 bar.

Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych, skad trafia do uktadéw pompowych.
Zainstalowano trzy uktady pompowe:

- uktad pomp ttoczacych wode uzdatniong do sieci ztozony z czterech pomp o wydajnosci 48 m3/h;
- pompy p.pozarowej o wydajnosci 36 m3/h;

- pompy ptuczacej o wydajnosci 92 m3/h.

Szczegdtowe dane dotyczace zainstalowanych urzadzen znajdujg sie w zatgczniku nr 5 —
Dokumentacja archiwalna SUW w Nizinach, oraz w zatgczniku nr 3 — schemat technologiczny SUW.
Pomieszczenie posiada kanaty instalacyjne, w ktérych przebiegajg rurociagi, posadzki wytozone sg
ptytkami gres, $ciany do wysokosci 2 m wytozone sg ptytkami a powyzej i na powierzchni sufitu
malowane farbg emulsyjng. Brama serwisowa — stalowa ocieplana. Drzwi wejsciowe aluminiowe,
wewnetrzne ptycinowe z oscieznicami stalowymi. Przejscia i dojécia do uktadéw pompowych nie
spetniajg wymagan BHP.

Pomieszczenie dozowania - posiada odrebne wejscie z zewnatrz, drzwiami stalowymi
ocieplonymi. Wewnatrz pomieszczenia zlokalizowane jest stanowisko dozowania podchlorynu sodu
sktadajgce sie z zasobnika regenta, pompki dozujgcej oraz rurociggéw. W pomieszczeniu znajduje
sie umywalka, brak zaworu ze zlaczka do weza. Posadzka — ptytki gres. Sciany — plytki do wys. 2
m , na pozostatych powierzchniach tynk malowany farbami emulsyjnymi.

WC — Pomieszczenie WC — umywalka z elektrycznym podgrzewaczem wody oraz miska ustepowa.
Pomieszczenie wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie dyspozytorni — w pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowane sg szafy zasilajgce
i sterownicze dla catej stacji, za wyjatkiem ukltadéw pompowych zlokalizowanych przy pompach w
pomieszczeniu technologicznym. Posadzka ptytki gres, Sciany do sufitu wykonczone sidingiem PVC,

sufit malowany farbg emulsyjna.

W catosci budynek technologiczny jest wykonany w technologii murowanej z elementow
ceramicznych, gr muréw zewnetrznych 38 cm (zewnatrz cegta petna gr 12 cm + bloczek
gazobetonowy gr 24 cm) , wewnetrznych 12 cm. Stolarka okienna PVC w kolorze biatym. Drzwi
wejsciowe, drewniane ocieplone. Stropodach belkowo-pustakowy typu DZ-3 jednospadowy ze
spadkiem 6 stopni w kierunku potudniowym. Krycie dachu 2-krotne z papy asfaltowej na lepiku na

wylewce cementowej pokrywajgce ocieplenie z ptyt widrowo-cementowych. Rynny i rury spustowe
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stalowe niekompletne. Fundamenty izolowane, docieplone. Sciany zewnetrzne bez warstwy

ocieplenia.

2.3.2. Zbiorniki wody uzdatnionej 2* 50 m3

Na terenie SUW od strony poétnocnej zlokalizowane sg zbiorniki retencyjne zelbetowe w catosci
obsypane gruntem z wiazami rewizyjnymi wyposazonymi w kominy i wiazy ze stali nierdzewnej.
Uktad sktada sie z komory zasuw wyposazonej w rurociagi i armature zaporowg oraz dwdch
zbiornikdw o pojemnosci 50 m3, kazdy. Zbiorniki s prostokatne i posiadajg wymiary 5*%6 m i wys.
2,0, przy czym wysoko$¢ czynna wynosi 1,7 m. Komora zasuw i zbiorniki sg o konstrukcji
zelbetowej i przekrojach prostokatnych. Ze zbiornikdw wyprowadzone sg kominki wentylacyjne
zaopatrzone w siatki przeciw insektom. Kazdy ze zbiornikdw wyposazony jest w przelew
awaryjny, grawitacyjny do kanalizacji sanitarnej, oraz ukfad pomiaru poziomu w zbiorniku.

2.3.3. Zbiornik wéd poptucznych

Zbiornik zelbetowy o wymiarach w rzucie 2,0 m * 4,0 m, gtebokosci nieznanej ( prawdopodobnie
2 m) przykryty dylami drewnianymi. Zbiornik catkowicie zamulony, dyle przegnite. Widoczne
elementy konstrukcji zbiornika mocno skorodowane.

2.3.4. Budynek magazynowy z agregatem pradotwoérczym

Obiekt o konstrukgiji stalowej z profili RK oraz dwuteownikdw walcowanych, o wymiarach
zewnetrznych 4,50 m * 7,75 m i wysokosci 2,10 m, z pokryciem z blachy trapezowej T-18. Sciany
zewnetrzne z blachy trapezowej T-18. Jest to stara wiata na sprzet obudowana blachg trapezowa.
Posadzka betonowa , dwie bramy stalowe o wymiarach 3,0*2,0. Wewnatrz zamontowany zostat
agregat pradotworczy , bez obudowy o mocy 60kV/48 kW, wyposazony w SZR -110A.

Agregat produkcji ,,Mielec Diesel*Gaz, rok 2014 , typ ZGI-60CAS.

2.3.5. Uklad zasilania elektroenergetycznego stacji

SUW w Nizinach zasilany jest z sieci niskiego napiecia, przytaczem kablowym napowietrznym do
skrzynki licznikowej zlokalizowanej na Scianie budynku od strony drogi gminnej. Uktad zasilania
wyposazony jest z System Zasilania Rezerwowego na bazie agregatu pradotwdrczego
spalinowego.

2.3.6. Elementy zagospodarowania terenu SUW Niziny
Elementami zagospodarowanie terenu stanowig ogrodzenie i drogi wewnetrzne na terenie stacji.

Drogi wewnetrzne zbudowane sg elementow prefabrykowanych tzw ,trylinka” w kraweznikach
drogowych. Ogrodzenie z siatki stalowej z bramg i furtka, na stupkach stalowych malowanych.
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Na terenie stacji zlokalizowane sg dwie studnie gtebinowe, S1 i S1 bis, w obudowach, przykryte
wiazami inspekcyjnymi stalowymi malowanymi.

2.4, Ocena stanu technicznego i sprawnosci technologicznej urzadzen
SUW Niziny

Stacja po modernizacji w 2009 roku pracuje nieprzerwanie do dzis. Wszystkie urzadzenia zostaty
zamontowane w 2009 roku za wyjatkiem sprezarki powietrza ze zbiornikiem KAESER SX6 rok
produkcji 2014, agregatu pradotwdrczego, rok prod. 2014 oraz aeratora wymienionego w roku
2019. Generalnie urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa po okresie ponad 15 lat uzytkowania
jest zuzyta umiarkowanie, nie mniej jednak jej sprawnoSC systematycznie spada. Rurociggi
technologiczne mimo prdb ich czyszczenia, pozbawione potaczen kotnierzowych nie pozwalajg na
gruntowne oczyszczenie z osadow, zatem nalezy sie spodziewaé ze sa ,zaroSniete” osadami
w znacznym stopniu, co obniza wydajnoS¢ catego uktadu. Do urzadzen, ktdre s mozliwe do
ponownego wykorzystania mozna zaliczy¢: sprezarke KAESER SX6, zbiornik aeratora, zbiorniki
filtrow cisnieniowych. Agregat pradotworczy jest wystarczajacy na potrzeby stacji po przebudowie,
jednakze nalezatoby go wyposazy¢ w obudowe izolujgcg cieplnie elementy wrazliwe oraz
ograniczajgc emisje hatasu. Pozostate urzadzenia ze wzgledu na zmiane parametrow
technologicznych oczyszczalni oraz ich stan techniczny nie nadaja sie do dalszego uzytkowania.

Ze wzgledu na to Ze istniejgca stacja uzdatniania wody ma zwiekszy¢ swojg wydajnos$é, wymaga to
ponownej rewizji lokalizacji i potgczenia istniejgcych urzadzen oraz wymiany urzadzen, ktére nie
spetnia wymagan wydajnosciowych dla nowego obiektu.

Budynek technologiczny

Pod wzgledem budowlanym istniejgcy budynek technologiczny jest w ztym stanie technicznym.
Pokrycie dachowe z papy wykazuje nieszczelnoS¢, przecieki wewnatrz budynku, koniny bez
docieplenia z odpadajagcym tynkiem, popekane zelbetowe zwienczenia komindw. Obrdbki
blacharskie nieszczelne, rynny i rury spustowe zdekompletowane. Elewacja miejscami zawilgocona
od nieszczelnosci dachu. Okna z PVC w stanie dobrym. Drzwi wejSciowe, drewniane w stanie
dobrym. Fundamenty budynku w stanie dobrym po renowacji, dociepleniu i izolacji.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna w ztym stanie technicznym. Tynki wewnetrzne nie wymagaja
interwencji jedynie miejscowych napraw po elementach mocujgcych i malowania. Ptytki Scienne
i posadzkowe w dobrym stanie. Elementy $lusarskie jak barierki, pokrycia kanatéw technologicznych
w dobrym stanie, nie wymagajg interwencji. Armatura sanitarna w ztym stanie, do wymiany.

Drzwi stalowe zewnetrzne technologiczne do remontu, ewentualnie do dodatkowego docieplenia.
Budynek magazynowy z agregatem pradotworczym

Obiekt magazynowy o konstrukcji stalowej w zadowalajgcym stanie technicznym do celéw
magazynowych. Nie spetnia warunkéw niezbednych do funkcjonowania jako agregatorownia, i aby
je spetni¢ wymagatby zbyt gruntownej modernizacji co bytoby nieekonomiczne pod wzgledem celu
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jaki nalezy osiggngé. Rekomenduje sie przeniesienie agregatu na zewnatrz, wyposazenie
w obudowe dzwiekochtonng oraz posadowienie na nowym fundamencie blokowym.

Zbiorniki wody uzdatnionej 2*50 m? wraz z komora zasuw

Zbiorniki oraz komora zasuw stanowig jeden element technologiczny pozwalajagcy na
magazynowanie wody uzdatnionej. Komora zasuw o konstrukcji zelbetowej, ktdéra jest
w zadowalajgcym stanie technicznym, wymaga jednak renowacji powierzchni, wykonania izolacji.
Brak znacznych ubytkéw w konstrukcji. Komora jest nieszczelna zatem wymaga prac renowacyjnych
majacych na celu uszczelnienie przez iniekcje. Armatura i rurociggi sg w ztym stanie technicznym,
mocno skorodowane wymagajg catkowitej wymiany. Niektdre przejscia rurociggdw przez Sciany sg
nieszczelne i wymagajg doszczelnienia. Brak wentylacji w komorze.

Komory mokre zbiornikbw, wymagajg renowacji przez piaskowanie, reprofilacje konstrukcji
zelbetowej oraz wykonanie izolacji wewnetrznej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ zbiornikéw na
infiltracje, ewentualnie doszczelni¢. Wymiany wymaga wyposazenie technologiczne zbiornikdw,
przelewy, instalacje wentylacji.

Zbiornik wod poptucznych

Zbiornik catkowicie zamulony, korony skorodowane i mocno popekane. Zbiornik wymaga
wyburzenia i budowy nowego.

Uktad zasilania i sterowania urzadzen

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych, sterowniczych i urzadzen pomiarowych jest
zadowalajacy, nie spetnia jednak obecnie obowigzujgcych przepisow. Po modernizacji mozliwe jest
wykorzystanie go w zakresie linii kablowych po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.

Zagospodarowanie terenu

Drogi i chodniki na terenie SUW sa w zlym stanie technicznym i wymagaja wymiany oraz
dostosowania do zmodernizowanej funkcji. Ogrodzenie terenu powinno by¢ wykonane na nowo
gdyz stan istniejgcego jest niezadowalajgcy. Obudowy studni gtebinowych sg w zadowalajgcym
stanie i nie wymagajg interwencji, jedynie podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w celu
odwodnienia w przypadku prowadzenia prac serwisowych.

W poblizu SUW znajduja sie wykonane w latach 80 tych studnie S2 i S3 . Stan techniczny wymaga
oceny na etapie wykonawstwa lub prac projektowych.

2.5. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji

Zamawiajacy dysponuje:
- decyzjg pozwolenie wodnoprawne na pobdr wody ze studni gtebinowej S1 bis - aktualna w czesci
Informacyjnej PFU;
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Zamawiajacy dysponuje fragmentami projektdw archiwalnych z etapu modernizacji SUW
w 2009 r oraz instrukcja mi eksploatacji niektdrych urzadzen. Projekty archiwalne moga stuzy¢ jako
materiat wyjsciowy do prac projektowych dla przedmiotowego projektu w zakresie okreslenia stanu
istniejgcego. Ponadto w ramach PFU dokonano inwentaryzacji fotograficznej urzadzen SUW.
Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym pod lokalizacje inwestycji.

2.6. Uwarunkowania techniczne przedmiotu zamowienia
2.6.1. Dostepne uzbrojenie terenu przewidzianego pod inwestycje

Lokalizacje punktdw wigczenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wskazano na mapie zasadniczej
wraz z koncepcjg lokalizacji sieci w terenie — zatgcznik nr 2 czesci opisowej PFU. W zakresie
modernizacji SUW zakres przylaczy pozostaje jak dotychczas, chyba Zze bedzie konieczno$¢
modernizacji przytacza elektroenergetycznego, dla zwiekszonej mocy urzadzen staciji.

Wykonanie przytgcza elektroenergetycznego dla pompowni Sciekdw, sg po stronie Zamawiajgcego.
Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie warunkow zasilania oraz wykonanie projektu budowlanego
przytacza.

2.6.2. Szczegotowa lokalizacja inwestycji

Lokalizacje obiektdw wchodzacych w zakres inwestycji przewiduje sie na terenie pokazanym
na rys. stanowigcym zatacznik nr 2 do PFU. Kolidujgce z lokalizacjg poszczegdinych obiektdw
uzbrojenie terenu nalezy przetozy¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Obiekty nalezy zlokalizowa¢ w terenie w taki sposdb aby zostaty zapewnione:

— wymagane odlegtosci miedzy obiektami wg. przepiséw odrebnych,

- maksymalne wykorzystanie istniejgcych sieci, ktére nie podlegajg przebudowie;

— dojazdy i podjazdy do obiektow,

— drogi pozarowe.

- wykorzystanie istniejgcych zjazdéw do drogi publiczne;j.

- maksymalnie oszczedne korzystanie z terenu przeznaczonego pod inwestycje;

- stworzenie mozliwosci rozbudowy sieci w przysztosci, kiedy bedzie taka potrzeba.
Przewiduje sie lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na nastepujacych dziatkach:

e Obreb Zadabrowie : 219; 304/1; 295/2; 297/1; 294/10; 294/11; 354; 355; 356; 293/23;
293/22; 293/25; 293/26;293/27; 293/28; 293/29; 293/30; 293/31; 293/32; 293/33;
293/34; 293/35; 293/36; 293/37; 293/38; 293/39; 293/40; 293/41; 293/42; 293/43;
293/44; 293/45; 293/46; 303;

e Obreb Niziny: 458; 459; 448; 451; 452; 453; 454; 457; 105; 131; 473; 477; 163; 164; 165;
468; 469; 181/4; 480/4; 561/10
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2.6.3. Dostepnosc placu budowy

Wszystkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe,
itp. bedg zrealizowane i wykonane wediug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce oraz zatwierdzonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentdw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang
dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie dostepne
informacje o dostepie do placu budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje roboty wedtug
pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu
pierwotnego placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:
1) wymaganiami Zamawiajgcego,
2) ogolng sytuacjg, itp. fizyczng, prawng, srodowiskows, itp.,
3) warunkami na terenie budowy,
4) warunkami geologicznymi,

Wykonawca, w ramach niniejszego zamowienia uzyska wszystkie konieczne informacje
odnoszace sie do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na
Oferte lub na roboty. Wykonawca dokona inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia oraz
innych dostepnych informacji i przed ztozeniem Oferty, upewni sie co do wszystkich istotnych spraw
wigczajac w to (lecz nie ograniczajgc sie wytgcznie do tego) nastepujgce zagadnienia:

1) ksztatt charakter terenu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

2) warunki hydrologiczne i klimatyczne,

3) zakres i charakter pracy oraz dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia robét oraz usuniecia
wszelkich wad,

4) prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

5) potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych $wiadczen.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

Zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia obejmujgcych Program Funkcyjno — Uzytkowy oraz Warunkéw Umowy i uzyskania
informacji o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptynac na
warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonania Robot:

1) wskazanie jest aby przed ztozeniem oferty wykonawca na wiasny koszt i ryzyko dokonat inspekcji
placu budowy i jego otoczenia, a takze zapoznat sie z wszelkimi danymi, jakie mogg okazac sie
niezbedne do projektowania i wykonania robdt,

2) Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac
wszystkich szczegdtow robdt i wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzadzen.
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Wykonawca nie bedzie wykorzystywac niescistoSci w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Roboty wykonane bedg na obiektach funkcjonujgcej SUW w Nizinach oraz na terenach
bedacych we wiadaniu PKP PLK S.A. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych
urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. Wszelkie prace
prowadzone przy inwestycjach liniowych muszg sie odbywac za porozumieniem i na warunkach
okreslonych przez wiasciciela/ dysponujgcego terenem. Do robot mozna bedzie przystgpic
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Zamawiajacy udostepni z istniejgcej sieci pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
odprowadzenia Sciekdw do kanalizacji. Zasilanie placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ na warunkach lokalnego dystrybutora energii elektrycznej i koszt wtasny.

2.7. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.7.1. 0Ogodlne uwarunkowania wykonania inwestycji

W zakresie uzbrojenia strefy inwestycyjnej wymaga sie zaprojektowania i budowy kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgcej Scieki do Oczyszczalni Sciekdw w Nizinach przewidzianej do przejecia
Sciekow ze zlewni miejscowosci Zadgbrowie wraz z istniejgca Strefg Ekonomiczng Europark-
WistoSan. Przewiduje sie ze sie¢ kanalizacyjna z potgczonej zlewni Zadgbrowia i planowanej Strefy
Ekonomicznej bedzie odprowadza¢ $Scieki odpowiadajgce 2080 RLM. Dla planowanej sieci
kanalizacyjnej przewiduje sie budowe co najmniej trzech pompowni $ciekdw oraz przebudowy
jednej, rurociggéw ttocznych o facznej dtugosci co najmniej 3,55 km oraz rurociggéw
grawitacyjnych o dtugosci co najmniej 2,99 km, zgodnie z zatgczong koncepcjg — zatacznik nr 2.
Ponadto dla zasilenia powstajacej Strefy Inwestycyjnej przewiduje sie zaprojektowanie i budowe
sieci wodociggowej na potrzeby uzytkownikow Strefy oraz dla celdéw przeciwpozarowych.
Planowana sie¢ wodociggowa bedzie prowadzona wzdtuz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
i zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Nizinach. Przewiduje sie rowniez potaczenie projektowanej
sieci z siecig wodociggowg Ze stacji Uzdatniania Wody w ORLACH, majace na celu podwyzszenia
stopnia niezawodnosci zasilania w wode dla obu uje¢ wzajemnie sie zabezpieczajacych na wypadek
awarii.

W zakresie przedsiewziecia nalezy réwniez zaprojektowac i wykonac przebudowe i rozbudowe
istniejgcej Stacji Uzdatniania wody w Nizinach z istniejgcej stacji o wydajnosci 30 m3/h do
wydajnosci 45 m3/h przewidujgc pomieszczenia na montaz w przysztosci technologii zwiekszajacej
produkcje wody uzdatnionej do 60 m3/h. Istniejgca instalacja Stacji ma zosta¢ zmodernizowana
w petnym zakresie pozostawiajac jedynie niektdre urzadzenia i wykorzystujac istniejgce obiekty do
przebudowy. Przewiduje sie ze woda bedzie uzdatniana zgodnie z obecnie funkcjonujacg
technologig. Nalezy réwniez w ramach przedsiewziecia dokona¢ oceny przydatnosci wykonanych
w latach 80-tych, a dotychczas nieuzywanych studni gtebinowych S2 i S3 zlokalizowanych w poblizu
SUW, pod katem ilosciowym oraz jakoSciowym. Zaktada sie ze technologia SUW po przebudowie
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oraz nowopowstate Pompownie $ciekdw otrzymajg system monitoringu pracy pozwalajacy na
zdalne monitorowanie parametrow poszczegolnych uktadéw technologicznych i pompowych.

W trakcie prac modernizacyjnych SUW nalezy uwzgledni¢ nieprzerwang prace istniejgcego
wodociggu i zasilania istniejgcych odbiorcédw w wode zdatng do spozycia.

Prace nad modernizacjg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej uwzgledniac majg réwniez
zaprojektowanie i wykonanie przejscia pod linie kolejowg nr 91, jak réwniez niezbedne prace
modernizacyjne przy wigczeniu projektowanych sieci do istniejgcych uktadéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

2.7.2. 0golne wymagania eksploatacyjne

1) Przebudowa i rozbudowa SUW w Nizinach oraz Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej musi spetnia¢ wymagania okreslone nastepujacymi Ustawami i Rozporzadzeniami:

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 [ Dz.U. 2024 r. poz. 54]

e Ustawag Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 [Dz.U. 2023 poz. 1478,1688,1890,1963,2029]

e Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 7
czerwca 2001 r.[Dz.U. 2023 poz. 537,1688]

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie
nalezy spetnic przy wprowadzeniu sciekdw do wod lub ziemi, a takze przy wprowadzaniu do
wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych. [Dz. U. 2019,
poz.1311],

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. z 9 listopada 2023 r. poz. 2442);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.
1225)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz
682,553,967,1506,1597,1681,1688,1762,1890,1963,2029).

2) Oddziatywanie na $rodowisko SUW Niziny po przebudowie i rozbudowie musi zamykac sie
w granicach dziafki.

3) SUW Niziny nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposdb gwarantujgcy ochrone przed hatasem
zarowno pracownikow eksploatacji, jak i otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed hatasem
powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych przepisdw bez wymogu stosowania ochrony
indywidualnej pracownikow i przy czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych
czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona
przez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez
zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku [Dz.U. 2007 Nr 120 poz.826],

4) Stacja Uzdatniania wody winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych z wizualizacjg oraz raportowaniem.
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5) Zastosowane rozwigzania projektowe i organizacji robdt winny zabezpieczy¢ prace istniejgcej
Stacji w catym okresie robét modernizacyjnych i budowy nowych obiektéw. Mozna stosowaé
sukcesywne wigczanie do pracy urzadzen rozbudowywanej stacji w sposéb gwarantujgcy ciggtosc
jej pracy i wiasciwe parametry wody uzdatnionej.

2.8. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.8.1. Bilans ilosciowy i jakosciowy zaopatrzenia w wode
SUW Niziny zasila obecnie w wode nastepujgce miejscowosci :

e Niziny - 990 LM

e Walawa - 772 LM
Niezbedne zapotrzebowanie na wode dla w/w miejscowosci :
(990+772)*120 I/MK/d = 211,44 m3/d

Co daje nam Srednio Qne =8,81 m3/h , przy nieréwnomiernosci dobowej N=2,0 , niezbedng
wydajnosc stacji , na cele bytowe na poziomie Qn=17,62 m3/h

Niezbedny zapas wody na cele pozarowe wynosi 22 m3 .
Obecna wydajnosc stacji wynosi 30 m3/h — wydajnos¢ uktadu filtracji.

Zaktada sie ze zapotrzebowanie wody na cele technologiczne i pozarowe bedzie pokryte woda
zmagazynowang w zbiornikach retencyjnych.

Pojemnos$¢ zbiornikdw retencyjnych wynosi 100 m3 .

Dla pokrycia w/w zapotrzebowania konieczne jest rozbudowa o co najmniej jeden zbiornik
retencyjny o pojemnosci 50 m3.

Pobdr wody ze studni gtebinowej S1 bis, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym — 3,7 I/s co daje
15,48 m3/h, przy mozliwej do uzyskania wydajnosci eksploatacyjnej do 42 m3/h.

Obecne pozwolenie wodnoprawne nie zabezpiecza projektowanego zapotrzebowania na wode ze
studni gtebinowych.

Konieczne jest zwiekszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody gtebinowej ze studni S1 Bis
lub innych studni (S1) dla pokrycia niezbednej ilosci zapotrzebowania na wode i wydajnosci stacji,
do poziomu 30 m3/h.

Planuje sie rozbudowe sieci wodociggowej dla zabezpieczenia zapotrzebowania na wode dla
powstajacej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ktéra powinna zabezpieczyé zaopatrzenie w wode dla
1100 RLM oraz pozwoli na zasilenie w wode istniejgcej miejscowosci Zadgbrowie o wielkosci 980
LM.

Niezbedne zapotrzebowanie na wode wyniesie zatem:

(980+1100)*1201/MK/d = 249,6 m3/d
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Co daje $rednio Qne = 10,4 m3/h , przy nierbwnomiernosci dobowej N=2,0, niezbedny wzrost
wydajnosci dotychczasowej Qn = 20,8 m3/h .

Zatem sumaryczna wydajno$¢ stacji wyniostaby Qn = 17,62 + 20,8 = 38,42 m3/h

Zatem konieczne jest zwiekszenie poboru wod podziemnych do 40 m3/h — do petnej wydajnosci
studni S1bis, oraz rozbudowa uktadu technologicznego uzdatniania wody do poziomu 45 m3/h.

Parametry jakoSciowe wody uzdatnionej maja by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 (Dz. U. 2017 poz. 2294)

2.8.2. Bilans ilosciowy sciekow

Wg danych Zamawiajgcego (notatka z dnia 28 stycznia 2021 r.) docelowo do oczyszczalni Sciekdw
w Nizinach doptywac bedg Scieki ze zlewni sktadajgcej sie z nastepujgcych miejscowosci:

e Niziny — 990 LM

e Walawa — 772 LM

e Matkowice — 953 LM

e Dunkowiczki — 428 LM

e Zadgbrowie — 980 LM

e Zadabrowie strefa — 1100 LM
Wielko$¢ zlewni dla oczyszczalni Sciekédw w Nizinach na przestrzeni realizacji inwestycji
ksztattowad sie bedzie w sposdb etapowy, co przedstawiono w ponizszej tabeli.

Catkowita Stan
Lp. Zlewnia Zlewnie liczba istniejgcy Etap I Etap II
Oczyszczalni jednostkowe | mieszkancow - LM LM LM
miejscowosci
Niziny 990 990 990 990
Walawa 772 772 772 772
Matkowice 953 56 56 953
1 NIZINY Dunkowiczki 428 0 0 428
Zadabrowie 980 0 980 980
Zadabrowie 1100 0 1100 1100
strefa
Warto$¢ sumaryczna 1818 3898 5223

Poniewaz po przytaczeniu miejscowosci Zadgbrowie i Zadgbrowie Strefa tadunek zanieczyszczen
jakie potencjalnie mogg doptyna¢ do Oczyszczalni Sciekdw w Nizinach wyniesie ponad 75% jej
projektowanej wydajnosci nominalnej proponuje sie zrezygnowal z podziatu przebudowy
Oczyszczalni na etapy i zrealizowac przedsiewziecie w jednym etapie, co pozwoli na bezpieczng
eksploatacje sieci oraz Oczyszczalni $ciekédw w Nizinach.

Ilosci sciekdw doptywajacych z przytaczanych zlewni wyniesie:

Scieki bytowo-gospodarcze
Z uwagi na wiejski charakter jednostki osadniczej przyjeto jednostkowqg ilos¢ Sciekow
odprowadzanych siecig kanalizacyjna na poziomie qas 9= 0,11 m3/(M"d), jako wartos$¢ przecietng
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i racjonalnie uzasadniong, na podstawie Heidrich i Witkowski (2010) oraz badan ankietowych
Mastonia (2014).

Qus 9= 2080 x 0,11 = 228,8 m3/d, w tym uwzgledniono doptyw Sciekdw taborem asenizacyjnym
ze zbiornikdw bezodptywowych.

Scieki przemystowe

Na terenie aglomeracji funkcjonujg obiekty uzytecznosci publicznej (szkoty, biblioteki itp.), z ktorych
Scieki komunalne bilansowane s3 w postaci Sciekdw bytowo-gospodarczych. Wg danych
Zamawiajgcego na terenie zlewni nie jest planowana budowa infrastruktury przemystowej
generujgcej Scieki przemystowe o wysokim tadunku zanieczyszczen.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje SSE w miejscowosci Zadgbrowie gdzie zlokalizowane s3 tereny
inwestycyjne. Obecnie na terenie strefy funkcjonujg dwa zaktady przemystowe Wipasz oraz Kawmet
i planowane sg nastepne. Planowana dziatalno$¢ nie ma charakteru przetwdrstwa zywnosci i nie
bedzie generowac znacznych ilosci przemystowych ktore mogty by byé uwzglednione w bilansie
doptywu na oczyszczalnie. Jedynym elementem majgcym wptyw na wielko$¢ doptywu bedg Scieki
bytowe z istniejgcych i planowanych zaktaddw przemystowych, ktére wg danych udostepnionych
przez UG Orty mozna szacowac na ok. 1100RLM.

Wody infiltracyjne i przypadkowe

W oparciu o studium literatury przyjeto doptyw waod infiltracyjnych i przypadkowych na poziomie
10% ilosci doptywajacych Sciekéw Qus P9 siecig kanalizacyjna

Qs ™ = 0,1*%228,8= 22,88 m?/d

Sumaryczny przeptyw Sredniodobowy:

Quer = 251,68 m3/d

Z uwagi na wielkos¢ terenu objetego systemem kanalizacyjnym przyjeto nastepujace wspdtczynniki
nierdwnomiernosci doptywu Sciekdw:

Ndmax=1,75

thax=3

Nng=2

thin= 0,3

Zestawienie przeptywdw charakterystycznych

Rodzaj przeptywu Wartosé

Qasr [M*/d] 251,68
Qamax[M?/d] 423,28
thax[m3/h] 51,0
thaxdeszcz[m3/h] 55,05
Qbmin[M?3/h] 3,81
Qna [M3/h] 20,02
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Jakosc¢ sciekow surowych
tadunki zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw okreslono na podstawie
jednostkowych fadunkdéw zanieczyszczen tj, zgodnie z zaleceniami wytycznych ATV-DVWK-1631P
oraz Heidrich i Witkowski (2010):

e BZTs = 60 g/Md

e ChZT = 120 g/M-d

e Zawiesiny ogolne = 70 g/M-d

e Azot ogélny = 11 g/Md

e Fosfor ogdlny = 1,8 g/M"d

Wskaznik Stezenie ga_nieczyszczeﬁ
zanieczyszczen w suek? ch
[9/m?]
BZTs 495,9
ChzT 991,7
Zawiesiny ogolne 578,5
Azot ogolny 90,9
Fosfor ogdiny 14,9
2.8.3. Wskazniki uzytkowe elementow instalacji

e Przeptyw maksymalny dla kanalizacji sanitarnej Qmax deszcz = 55,05 m3/h

¢ Wydajno$¢ maksymalna instalacji uzdatniania wody — 45 m3/h;

e Ilo$¢ réwnolegtych modutdw filtracji cisnieniowej — 3

e TloSC stopni filtracji cisnieniowej, dla kazdego z modutow -2;

e Pojemnosc¢ retencyjna wody uzdatnionej — min 150 m3;

e Dlugosc sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — min. 2 990,00 m

e Diugosc sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — min. 3 550,00 m;

e Dlugosc sieci wodociggowej — min. 5 050,00 m

e W tym sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wykonane metodg bezwykopowg — min. 410,0
m

e Ilo$¢ pompowni sieciowych, kanalizacji sanitarnej tgcznie ze zmodernizowanymi - min. 4 kpl

¢ Minimalna $rednica sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC — DN 250;

e Minimalna $rednica sieci wodociggowej PEHD - Dz 160

¢ Instalacja fotowoltaiczna 30 kW.

2.8.4. Inne parametry przedmiotu zamdwienia jezeli nie sy pochodng opisanych
powyzej wskaznikow
Wszystkie zasadnicze parametry przedmiotu zamowienia zostaty opisane w pkt. 2.8.3. PFU,
ponadto nalezy zapewni¢ zgodno$¢ parametrow przedmiotu zamdwienia obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi.
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W zakresie mozliwosci zachowania wskazanych w PFU parametrow i wskaznikow przy
projektowaniu i wykonywaniu robdt budowlanych, obejmujacych swoim zakresem przedmiot
zamoéwienia nalezy kierowac sie standardem ,nie gorszy niz” opisany w wymaganiach PFU.
Jakiekolwiek odstepstwo od wymagan zapisow PFU wymaga kaZdorazowej zgody
Zamawiajacego.

2.8.5. Gwarancje
Okresla sie wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu:

— okres gwarancji na catoé¢ robSt wynosi 36 miesiecy od daty Wykonania (Swiadectwo
Wykonania),

— gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamodwienia, w tym
w szczegodlnosci: roboty budowlane, instalacje, urzadzenia, wyposazenie i osprzet w zakresie
wad technicznych, ponadto obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) parametry
eksploatacyjne ukfadu technologicznego.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1. Wymagania w stosunku do rozwigzan technicznych
3.1.1. SUW NIZINY

3.1.1.1. Budynek technologiczny SUW

Istniejgcy budynek technologiczny ze wzgledu na zty stan techniczny niektdrych elementéw, nalezy
poddac remontowi.
Poniewaz jednak przewiduje sie zwiekszenie wydajnosci uzdatniania wody dla SUW, oprocz remontu
nalezy zaprojektowac i wykonac rozbudowe budynku tak aby nominalna wydajnos¢ stacji wzrosta
z30 m3/h do 45 m3/h, z mozliwoscig rozbudowy w przysztosci do wydajnosci 60 m3/h. Aby mozliwe
byto zainstalowanie linii technologicznych o wydajnosci co najmniej 60 m3/h wymaga sie rozbudowy
budynku o dodatkowe minimum 60 m? powierzchni uzytkowe;.
W zakresie funkcjonalnosci przewiduje sie nastepujgce pomieszczenia:

e Pomieszczenie technologiczne istniejgce — do remontu;

e Pomieszczenie technologiczne projektowane — rozbudowa;

e Pomieszczenie WC — istniejgce do remontu;

e Pomieszczenie dozowania istniejgce- do remontu;

e Pomieszczenie sterowni — istniejgce do remontu;

e Komunikacja;
Temperatura pracy dla pomieszczen wynosi¢ ma 8°C< T< 16°C.
Pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi, praca dozorowa, serwis.
Wymaga sie aby przegrody zewnetrzne — S$ciany i stropy czeSci modernizowanej zostaty
zaprojektowane dla temperatur > 16 °C. W czesci rozbudowywanej nalezy przewidzie¢ wszystkie
przegrody dla temperatur > 16°C.
Istniejgce fundamenty budynku nie podlegajg remontowi.
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Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ oraz wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
silikonowego. Parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ nowe z blachy powlekane;j.
Nalezy przewidzie¢ przebudowe dachu budynku istniejgcego na dach dwuspadowy konstrukcji
drewnianej pofgczonej z czescig rozbudowywang budynku w jedna catos¢. Pokrycie dachu — blacha
trapezowa T-18, powlekana w kolorze matowym. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
w kolorze dachu. Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy przedtuzy¢, dociepli¢ i ewentualnie
uzupetni¢ o nowe ciggi wentylacyjne wynikajgce z obliczen. Kominy nalezy zwieczyé ptytkami
zelbetowymi pokrytymi blachg powlekana w kolorze dachu. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykonac z blachy powlekanej w kolorze dachu. Wokdt budynku nalezy przewidziec ptytke odbojowa,
szerokosci 80 cm wykonang z kostki brukowej betonowej i obrzezy trawnikowych betonowych.
Wewnatrz remontowanego budynku nalezy:
e Wymieni¢ stolarke drzwiowg na aluminiowg powlekang lub drzwi stalowe malowane
proszkowo;
e Ubytki w posadzkach po demontazu urzadzen i rurociggdw uzupetni¢ tak aby posadzka
stanowita kolorystycznie jedng cato$¢;
o Ubytki w oktadzinach z ptytek Sciennych po demontazu urzadzen i rurociggéw, uzupetnic tak
aby powierzchnie stanowity kolorystyczne jedng cato$¢;
e Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami zmywalnymi i odpornymi na &cierania po
uprzednim wyréwnaniu ubytkow;
e Osprzet elektryczny nalezy wymieni¢, za$ brakujgce elementy instalacji elektrycznych
zwigzanych z montazem nowych urzadzen technologicznych nalezy wykonaé natynkowo
w zabudowie listwami z tworzywa sztucznego;
e Cato$¢ armatury i przyboréw sanitarnych nalezy wymieni¢ na nowe;
e Istniejgcg Slusarke drzwiowg zewnetrzng nalezy wymieni¢ na nowg, stalowg malowang
proszkowo;
e Elementy oku¢, pomostdw i barierek nalezy, jezeli maja pozosta¢ poddac czyszczeniu
i malowaniu farbami epoksydowymi.
W czesci rozbudowanej budynku przewiduje sie:
e Konstrukcja murowana z pustakéw ceramicznych;
e Stolarka okienna PVC w kolorze biatym;
e Parapety wewnetrzne z konglomeratu;
e Slusarka drzwiowa, stalowa docieplana, malowana proszkowo;
e Na $cianach ptytki ceramiczne do wys. min. 2,0 m;
e Kanaty technologiczne zelbetowe zacierane na gtadko pokryte kratami pomostowymi
ocynkowanymi;
e Posadzki docieplane, pokryte ptytkami typu gres. z cokotem;
e Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi;
e Pozostate Sciany i sufity tynkowane, tynk cem.-wap. kat IV i malowane farbami zmywalnymi
odpornymi na szorowanie;
W obu pomieszczeniach technologicznych oraz w pomieszczeniu dawkowania nalezy w ramach
instalacji wody, przewidzie¢ zawor ze ztgczka do weza.
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Dla obu pomieszczen technologicznych nalezy przewidzie¢ budowe bram Ilub otworéw
technologicznych pozwalajgcych na ewakuacje blokéw filtrdw (I i II stopnia) bez koniecznosci
demontazu i odtgczenia kolejnych blokéw filtréw. Przez blok filtréw nalezy rozumie¢ dwa
wspdtpracujgce ze sobg filtry, jeden I stopnia i jedne II stopnia.

Minimalna wysokos$¢ czesci pomieszczen nowych — 3,0 m.

Obydwa pomieszczenia technologiczne oraz pomieszczenie dozowania i WC, nalezy wyposazy¢
w wentylacje mechaniczng wyciggowa, zatgczang recznie, pozwalajgcg na wykonanie co najmniej
10 wymian na godzine.

W ramach rozbudowy nalez dokona¢ wymiany gtéwnej rozdzielni zasilajgcej oraz wymiany uktadu
i instalacji sterowania urzadzen.

W wypadku niewystarczajgcych parametrow przytgcza elektroenergetycznego, nalezy przewidzie¢
jego wymiane w zakresie bedgcym po stronie Zamawiajgcego.

Catos¢ budynku nalezy uzbroi¢ w instalacje odgromowsg i potaczen wyréwnawczych.

Pod wzgledem technologicznym w istniejgcym budynku technologicznym przewiduje sie wymiane
catosci urzadzen, rurociggdw i armatury oraz dostosowanie do zwiekszonej ilosci uzdatnianej wody.
Przewiduje sie ze w pomieszczeniu ma by¢ zamontowane trzy niezalezne uktady filtracji ciSnieniowej
w uktadzie 1 kpl — fitr I-go stopnia oraz 1 kpl filtr II-go stopnia, przy czym rurociggi technologiczne
i armatura ma by¢ dostosowana do przytgczenia czwartego ukfadu filtracji. Rurociggi i armatura ma
byc¢ tak zaprojektowana aby mozliwy byt fatwy demontaz odcinkdw rurociggdéw, ewakuacja ze stacji
i wykonanie czyszczenia wnetrza rurociggdw z osadéw. Parametry technologiczne poszczegdlnych
urzadzen nalezy dobiera¢ kierujgc sie dotychczasowym uktadem technologicznym opisanym
w Dokumentacji technologicznej stacji — zatgcznik nr 5 Czesci Informacyjnej PFU.

Uktad pompowy nalezy dobiera¢ na wydajno$¢ 60 m3/h, z zatozeniem zestawu z co najmniej 5
pompami w tym z pompami pokrywajgcymi zapotrzebowanie na wode na wypadek pozaru
o wydajnosci 36 m3/h. Wymaga sie aby ci$nienie na wyjsciu z uktadu pompowego nie przekraczato
4,5 bar, przy wydajnosci nominalnej stacji, 45 m3/h. Dla zbiornikéw ci$nieniowych w ramach umowy
przewiduje sie uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje z Urzedu Dozoru Technicznego.
Powyzsza procedura obejmuje rowniez zbiornik aeratora.

3.1.1.2. Zbiorniki wody uzdatnionej 2*50 m?’ istniejace oraz zbiornik 50 m’-
projektowany

W ramach zaméwienia wymaga sie zaprojektowania i wykonania kompleksowego remontu dwdch
istniejgcych zbiornikdw na wode uzdatniong polegajacy na:

e Wyczyszczeniu $cian, stropu i dna poprzez piaskowanie strumieniowo — Scierne;

e Uszczelnienie przez iniekcje widocznych przeciekéw w zbiornikach;

e Uzupetnienie ubytkdw i naprawa konstrukcji zelbetowej w technologii PCC;

e Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia konstrukcyjnego;

¢ Wykonanie izolacji wewnetrznej w zbiornikach powtokami mineralnymi na bazie PCC;

e Odkopanie zewnetrznych $cian i stropu zbiornikdw oraz oczyszczenie przez piaskowanie;

e Naprawa ubytkdéw w konstrukgcji wraz zabezpieczeniem odkrytego zbrojenia;
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¢ Wykonanie izolacji powtokowej typu $redniego na bazie mas asfaltowych modyfikowanych
polimerami.
Wszystkie materiaty powtokowe wewnetrzne majg posiadac aktualny atest PZH do kontaktu z
woda przeznaczong do spozycia.
Remont istniejgcej komory zasuw nalezy wykonac analogicznie jak zbiornikéw retencyjnych.
W zakresie robdt technologicznych nalezy zaprojektowac i wykonac:
e Demontaz wszystkich rurociggéw i armatury;
o Wszystkie pozostajgce przejscia szczelne nalezy usung¢ poprzez rozwiercenie do
$rednicy pozwalajgcej na montaz fafcuchdw uszczelniajgcych;
e Dokona¢ montazu nowych rurociggéw, stalowych ze stali min. 1.4301;
e Dokona¢ montazu niezbednej armatury zaporowo regulacyjnej;
Przy ksztattowaniu ukfadu technologicznego komory zasuw i zbiornikéw, nalezy sie kierowaé
zachowaniem dotychczasowej funkcjonalnosci ukfadu rurociggdw z uwzglednieniem rozbudowy
uktadu o trzeci zbiornik o pojemnosci 50 m3.
Uktad technologiczny rurociggdw w komorze i zbiornikach powinien pozwala¢ na:

e Napetnienie kazdego ze zbiornikdw z osobna z kazdego wybranego, dowolnego uktadu
filtracji ciSnieniowej;

e Odptyw do uktadu pompowego z kazdego wybranego, dowolnego zbiornika;

e Mozliwo$¢ wyrdwnania poziomow w zbiornikach w kazdej konfiguracji;

e Armature zaporowg umozliwiajgca realizacje powyzszych funkcji nalezy wyposazy¢
w napedy On/Off;

e Kazdy ze zbiornikdw z osobna ma by¢ wyposazony w przelew awaryjny potaczony ze
spustem wody ze zbiornika do kanalizacji sanitarnej, odptywy nalezy zabezpieczy¢
antyskazeniowo;

e Komore zasuw nalezy wyposazy¢ w grawitacyjny odptyw lub jezeli nie bedzie to mozliwe
w pompe odwodnieniowa.

Kazdy zbiornik ma pozsiada¢ pomiar poziomu on-line, za pomacg sondy hydrostatycznej
z przekazem danych do systemu nadrzednego.
Nowy zbiornik retencyjny nalezy lokalizowa¢ maksymalnie obok zbiornikéw istniejgcych w czesci
potnocnej dziatki SUW. Zbiornik nalezy projektowac kierujgc sie nastepujgcymi wymaganiami:

e Minimalna pojemnosS¢ czynna- 50 m3;

¢ Konstrukcja zelbetowa obsypana gruntem;

e Beton podktadowy: min. klasy C8/10, grubosci 10 cm;

e Beton konstrukcyjny zbiornika: C35/45 o wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150,

na cemencie CEM III LH/HSR/NA;

e Klasy ekspozycji konstrukcji zelbetowej: XC4, XA3, XF3 przy kategorii projektowej okresu

uzytkowania konstrukgciji: 5;

¢ Klasa szczelnosci zbiornika — 2;
e Projektowana otulina pretéw zbrojeniowych: 5 cm;
e Ochrona powierzchni betonu: strukturalna/powierzchniowa - powioki ochronne

Z materiatéow na bazie PCC wewnatrz zbiornika;

e Stal zbrojeniowa: B500SP, AO, St0S.
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e Konstrukcje stalowe wewnatrz — stal nierdzewna co najmniej 1.4301;
e Konstrukcje stalowe pozostate — stal zwykta — ocynk + malowanie antykorozyjne;
¢ hydroizolacje zewnetrzne — typu Sredniego;

3.1.1.3. Zbiornik wod poptucznych

Ze wzgledu na to ze, stan techniczny istniejgcego odstojnika poptuczyn jest zty oraz tego ze
Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji technicznej tego obiektu, przewiduje sie wyburzenie
istniejgcego odstojnika wod poptucznych i wykonanie nowego w innej lokalizacji. Zmiana lokalizacji
jest podyktowana tym Ze obecna lokalizacja moze kolidowaé z projektowang rozbudowg budynku
technologicznego.
Nalezy zatem wyburzy¢ istniejgcy odstojnik oraz zaprojektowac i wykonaé nowy odstojnik
0 pojemnosci czynnej, co najmniej 16 m3, lecz nie mniej jak ilos¢ wody zuzywanej na ptukanie
pojedynczego filtra. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przelew goérny do kanalizacji sanitarnej oraz
barierki demontowalne, zgodne z przepisami BHP, pozwalajgce na okresowe czyszczenie zbiornika
z osadow. Zbiornik nalezy przykry¢ dylami drewnianymi impregnowanymi gr. min. 5 cm osadzonymi
na katowniku zatopionym w konstrukcji zelbetowej.
Zbiornik nalezy projektowac kierujgc sie nastepujgcymi wymaganiami:
e Minimalna pojemnos$¢ czynna — 50 m3;
e Konstrukcja zelbetowa obsypana gruntem;
e Beton podktadowy: min. klasy C8/10, grubosci 10 cm;
e Beton konstrukcyjny zbiornika: C35/45 o wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150,
na cemencie CEM III LH/HSR/NA;
e Klasy ekspozycji konstrukcji zelbetowej: XC4, XA3, XF3 przy kategorii projektowej okresu
uzytkowania konstrukgji: 5;
e Klasa szczelnosci zbiornika — 2;
e Projektowana otulina pretdw zbrojeniowych: 5 cm;
e Ochrona powierzchni betonu: strukturalna/powierzchniowa - powloki ochronne
z materiatdow na bazie PCC wewnatrz zbiornika;
e Stal zbrojeniowa: B500SP, AQ, St0S.
e Konstrukcje stalowe — stal zwykfa czarna— ocynk + malowanie antykorozyjne;
¢ hydroizolacje zewnetrzne — typu Sredniego;

3.1.1.4. Agregat pradotworczy

Istniejgcy agregat pradotworczy, nalezy poddaé kompleksowemu przegladowi u producenta oraz
wyposazy¢ w obudowe dzwiekochtonng pozwalajgcg na funkcjonowanie na zewnatrz. Przewiduje
sie w ramach przebudowy wykonanie fundamentu blokowego na terenie SUW, Zelbetowego na
ktory zostanie przeniesiony agregat. Lokalizacja powinna by¢ tak dobrana aby nie byto koniecznosci
dokonywania wymiany kabla zasilajgcego na nowy a jedynie przeniesienie istniejgcego. Wokot
fundamentu nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed rozlaniem sie oleju napedowego podczas
napetniania zbiornika agregatu w postaci betonowej ptytki odbojowej, szerokosci 80 cm,
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ograniczonej wypuszczonym ponad teren kraweznikiem drogowym. Pod ptytkg odbojowg nalezy
wykonac izolacje , membrane z folii PE gr min 0,2 mm.

3.1.1.5. Studnia gfebinowe S-1 j S-1 Bis

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy uktadu zasilajgcego studnie
gtebinowe, polegajace na wyniesieniu nad teren skrzynek zasilajgcych pompy gtebinowe, wraz
niezbednymi instalacjami sygnalizacji pracy pomp. Skrzynki majg by¢ osadzone na
prefabrykowanych fundamentach lub konstrukcjach wsporczych stalowych, na fundamentach.

Stal czarna + ocynk, malowana antykorozyjnie, skrzynki — tworzywo sztuczne odporne na UV
zamykane na klucz uniwersalny.

3.1.1.6. Wewnetrzne sieci technologiczne na terenie SUW

Ze wzgledu na gruntowng przebudowe uktadu technologicznego oraz dotychczasowy okres
uzytkowania, nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich sieci technologicznych miedzy obiektowych.
Jednakze na etapie realizacji nalezy dokonac przegladu stanu technicznego i przydatnosci
technologicznej tych sieci i jezeli niektdre z nich bedg zdatne do uzycia, nalezy je oczyscic i
wiaczy¢ do nowego uktadu.

W ramach montazu rurociggdw technologicznych wewnatrz budynku technologicznego dopuszcza
sie stosowanie nastepujgcych materiatow rurociggow:

e PVC cisnieniowe;
e PEHD 100;
e Stal min 1.4301;

Dla rurociggdéw przebiegajgcych w terenie przewiduje sie, dla rurociggéw cisnieniowych
wykorzystanie rur PEHD 100 lub stal min 1.4301, za$ dla rurociggdw grawitacyjnych — PEHD 100
lub PVC min SNS8.

3.1.1.7. Instalacja fotowoltaiczna

Catosc¢ instalacji ma by¢ zlokalizowana na terenie SUW Niziny i zorientowana na potudnie, aby
uzyskac optymalne wykorzystanie promieniowania stonecznego. Instalacja ma by¢ przystosowana
do wspotpracy z magazynem energii. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie
wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad
przemienny (AC), a nastepnie poprzez rozdzielnice RGPV zasilenie rozdzielnicy gtdwnej obiektu.
Nalezy dobrac trdjfazowy falownik fotowoltaiczny parametrach minimalnych:

¢ Moc znamionowa 30kW,
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» szeroki zakres napiecia wejsciowego, dzieki czemu bedzie istnie¢ mozliwos¢ konfiguracji modutéw
w szerokim zakresie,

 pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo,

e diagnostyka poprzez system nadzorujacy,

» diagnostyka sieci DC,

e wbudowany roztgcznik po stronie DC.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac rozdzielnice
obiektowg RGPV w wykonaniu natynkowym.. Nalezy jg wyposazy¢ w niezbedny osprzet i aparature
elektryczng, stuzacg do prawidtowego dziatania instalacji fotowoltaicznej. Do rozdzielnicy RGPV
zostanie doprowadzona energia elektryczna wyprodukowana przez falownik.

Pofaczenie paneli od strony DC nalezy wykonac przy wykorzystaniu przewoddw solarnych. Wszelkie
pofaczenia miedzy modutami nalezy wykonaé¢ na dedykowanych ztgczkach dla instalacji solarnych.
Pofaczenie paneli od strony DC nalezy wykonac przy wykorzystaniu przewoddw solarnych. Wszelkie
potaczenia miedzy modutami nalezy wykona¢ na dedykowanych ztgczkach dla instalacji solarnych.
Przekroje zastosowanych przewodéw nalezy dobra¢ do warunkdéw obcigzenia dtugotrwatego, oraz
spadkdéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

3.1.1.8. Wyposazenie SUW w podstawowy sprzet eksploatacyjny, BHP i P.poZz.

W ramach zamdwienia wymaga sie dostarczenia i zamontowania wyposazenia obiektu w sprzet
P.poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami opinii rzeczoznawcy ds.
przeciwpozarowych.

W ramach wyposazenia obiektu w sprzet eksploatacyjny wymaga sie dostarczenia elementéw
ochrony takich jak, apteczki, oczomyjka 9 pomieszczenie dawkowania), tablice informacyjne,
oznaczenia rurociggdw i zasuw, nascienny schemat technologiczny SUW oraz niezbedne instrukcje
i dokumentacje technologiczne niezbedne do eksploatacji obiektu.

3.1.1.9. Instalacje elektryczne zasilajace

W wyniku modernizacji przewiduje sie zwiekszenie mocy przytaczeniowej, ktéra wynosi obecnie 20
kW. W ramach zadania nalezy wykona¢ Wewnetrzng Linie Zasilajgcg policznikowg od zigcza
kablowego do Rozdzielni Gtéwnej w pomieszczeniu Sterowni. Wykonawca na etapie projektowym,
po wykonaniu bilansu mocy przytagczeniowej, wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o warunki
zwiekszenie mocy przytaczeniowej do Stacji, oraz na tej podstawie wykona projekt instalacji
zasilajacej policznikowej.

Rozdziat zasilania

W pomieszczeniu sterowni nalezy zaprojektowac nowg Rozdzielnice Gtowng RG z uktadem SZR
oraz aktywny kompensator mocy biernej. Moc kompensatora dobraé na etapie realizacji na
podstawie pomiaréw parametréw sieci. Dla zasilania rezerwowego projektuje sie istniejgcy agregat
pradotwdrczy o mocy wystarczajgcej na przejecie catosci obcigzenia w przypadku zaniku zasilania
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sieciowego. Agregat powinien mie¢ obudowe zewnetrzng oraz wspdtpracowac z uktadem SZR w
rozdzielnicy gtowne;j.

W Pomieszczeniach technologicznych nalezy przewidziec lokalne rozdzielnice zasilane z RG do
zasilania wszelkich odbioréw instalacyjnych oraz szaf wtasnych urzadzen technologicznych.

Zasilanie i serowanie technologii

W pomieszczeniu sterowni nalezy przewidzie¢ nowg rozdzielnice obiektowg technologiczng RT
dla zasilania i sterowania odbioréw technologicznych oraz Centralng rozdzielnice sterujgcg SUW
wyposazong w sterownik PLC oraz panel operatorski HMI dla zasilania aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz sterowania procesem technologicznym. Z Centralnej rozdzielnicy sterujgcej
zbierane sg sygnaty z Szafy sterujgcej ukladem pompowym oraz Szafy sterujgcej filtrow, ktdre maija
wilasne uktady sterujgce. Informacja o stanach awaryjnych pracy uktadéw filtréw oraz uktadu
pompowego, ma by¢ przekazywana sygnatem komunikacji bezprzewodowej do operatora stacji.

» Minimalne wymagania dla rozdzielnic elektrycznych:

e obudowy metalowe o wysokosci 2000mm malowane proszkowo RAL7035 o stopniu ochrony
IP55,

e kompletna aparatura zabezpieczajgco-sterownicza,

e obudowy i wyposazenie, tj. ograniczniki przepiec, bloki rozdzielcze, wytgczniki, roztgczniki,
styczniki, przekazniki, lampki, przetgczniki, sterownik PLC powinny pochodzi¢ od jednego
producenta,

» Dodatkowe wymagania dla rozdzielnic elektrycznych.

Rozdzielnica RG:
e analizator parametréw sieci z komunikacjg Modbus RS485,
Rozdzielnica RT:
e wszystkie dmuchawy oraz pompy nalezy zasila¢ z mozliwoscig regulacji wydajnosci pracy
przez przemienniki czestotliwosci,
Centralna szafa sterujgca SUW:
e sterownik modutowy z komunikacjg Modbus RS485 i Modbus TCP/IP,
e dotykowy kolorowy panel HMI o przekatnej 10”,
e zasilacz 24VDC, modut UPS oraz modut bateryjny montowany na szyne DIN,
Tablice sterowania lokalnego:
e obudowa z tworzywa sztucznego o wymiarach 430x330x200 i stopniu IP66,
e roztgcznik remontowy czerwono-zotty,
e przefgcznik sterowania,
e lampki pracy i awarii,
e zabezpieczenia whasne urzadzen, tj. wilgotnosciowe, termiczne lub PTC.

> Minimalne wymagania dla wyposazenia rozazielnic elektrycznych:
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> Przemienniki czestotliwosci:
Zasilanie 3x400VAC,
Przeznaczenie dla silnikdw asynchronicznych,
Zintegrowany filtr EMC,
Obudowa IP21,
Komunikacja Modbus TCP, Modbus RS485, ETHERNET,
Wejscia cyfrowe swobodnie programowalne 8,
Wyjscia przekaznikowe swobodnie programowalne 3x,
Wejscia analogowe 010V, 4+20mA 3x,
i. Wyjscia analogowe 0+10V, 45-20mA 2x,
» Sterownik PLC:
Sterownik programowalny,
Mozliwos¢ rozbudowy do 7/14 modutdw lokalnych/zdalnych,
Zasilanie 24VDC,
Wbudowana pamiec flash 128MB,
Karta SD,
Komunikacja Modbus master/slave RTU/ASCII,
Port szeregowy RJ45 1x,
Port Ethernet 1x,
Podwojny port Ethernet 1x,
Karty wejs¢ cyfrowych 16xDI,
Karty wyjs¢ tranzystorowych 16xDO,
l. Karty wejs¢ analogowych 0+10V, 4+-20mA 8xAI,
» Panel operatorski HMI:
a. Ekran kolorowy dotykowy o przekatnej 10",
b. Rozdzielczos¢ 1024x600p,
c. Pamie¢ 128MB,
d. Port USB, Ethernet, RS232, RS485,

Se P a0 oy
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Linie kablowe

Trasy kablowe ziemne nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m na dnie wykopu, na warstwie piasku
0 grubosci 10cm, luzno, tj. z zapasem wystarczajgcym do skompensowania przesunie¢ gruntu.
Utozone kable zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig w kolorze niebieskim. Kable powinny by¢
opatrzone w oznaczniki nie rzadziej niz co 10m oraz na koncach linii, zakretach i przy wejsciu do
rozdzielnic. Skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod
utwardzonymi nawierzchniami nalezy chroni¢ w rurach ostonowych HDPE. Trasy kablowe wykonac
zgodnie z normg N SEP-E-004.

Trasy kablowe
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Trasy kablowe wewnatrz oraz na zewnatrz obiektéw nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych
ze stali nierdzewnej, o wysokosci boku h = 60mm. Do koryt stosowa¢ wsporniki, akcesoria
systemowe oraz pokrywy kablowe. Podejscia do urzadzen wykona¢ n/t w rurkach ostonowych RL.
Na zewnetrz obiektu stosowac osprzet i rurki instalacyjne odporne na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Kable wprowadzac¢ do urzadzen w gietkich rurkach ostonowych z miekkiego
PVC. Podejscia nalezy uszczelnia za pomocg dtawikéw kablowych.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane bedg przy uzyciu materiatdw posiadajgcych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz
z okablowaniem powinny byc¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie
oraz dostep do nich w czasie remontdw i przegladdw konserwacyjnych. Jakos¢ i sposob wykonania
instalacji elektrycznych powinny zapewnia¢ ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych do odbiornikéw. Trasy przewodéw nalezy wykonywa¢ w liniach
prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw. Wykonanie instalacji elektrycznych
powinno zapewniac ich bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami oraz powinno umozliwia¢ ich wymiane
bez naruszania konstrukcji budynku lub obiektu inzynierskiego.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

 zasilania urzadzen technologicznych,

» oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

e gniazd wtyczkowych z napieciem bezpiecznym,

o obwoddw AKPIA.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Ze wzgledu na przemystowy charakter obiektu stosowac hermetyczne oprawy oswietleniowe
LED o stopniu ochrony IP65 oraz n/t osprzet szczelny o stopniu ochrony IP55. Dla zapewnienia
ciggdbw ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne LED z podtrzymanie akumulatorowym.
Montaz tgcznikdw na wysokosci h = 1,4m od posadzki. Instalacje wykonaé przewodami YDYzo 4x1,5
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL20 oraz podtynkowo w sanitariatach. Instalacje
oswietlenia podstawowego wykonac zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, oSwietlenia awaryjnego
zgodnie z normag PN-EN 1838:2005.

Instalacja oswietlenia terenu

Os$wietlenie przed wejSciami realizowaé pomocg plafonier LED z czujnikami ruchu
montowanych na elewacji obiektow. Na terenie catego obiektu projektuje sie oprawy uliczne LED
o stopniu ochrony IP65 montowane na stupach o wysokos$ci h=6m. Sterowanie os$wietleniem
zewnetrznym wykonaé za pomocg przekaznika astronomicznego. Instalacje os$wietlenia
zewnetrznego wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-2:2008. Dodatkowo nalezy zapewnic¢
oswietlenie korony zbiornikdw retencyjnych oraz wiazy studni gtebinowych.

CZESC OPISOWA _PFU 40



Instalacja gniazd

Dla potrzeb zasilania urzadzen przenosnych nalezy przewidzie¢ sitowe zestawy instalacyjne
IP65 wyposazone w roztgcznik remontowy L-0-P, gniazdo 400V-16A-5P i 2x gniazdo 230V-16A-3P.
Montaz gniazd na wysokosci h = 1,2m od posadzki.

W budynku przewidziano montaz grzejnikdow elektrycznych, do ktérych nalezy wykonac
dedykowane obwody zasilajgce zakonczone gniazdami wtykowymi. Grzejniki elektryczne powinny
by¢ wyposazone w wytgczniki oraz termostaty.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3(5)x2,5 natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych
RL28 oraz podtynkowo w sanitariacie.

Instalacja odgromowa

Na dachach modernizowanych i projektowanych nalezy wykona¢ instalacie odgromowg za
pomocg zwodow niskich poziomych z drutu odgromowego mocowanych na uchwytach
odstepowych. Przy elementach wentylacji oraz na krawedziach kalenicy stosowaé zwody pionowe
o wysokosci h = 0,5m. Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod elewacjag w rurach
odgromowych lub na zewnatrz na uchwytach odstepowych, nastepnie potgczy¢ z uziomem za
pomocy ztgczy kontrolnych. Ztgcza kontrolne bednarka-drut instalowaé w skrzynkach probierczych
osadzanych w elewacji na wysokosci h = 0,8m. Wokdt projektowanych obiektow nalezy wykonaé
uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Uziom potaczy¢ z ptaskownikiem uktadanym w wykopie
razem z trasami kablowymi ziemnymi. Wszystkie potaczenia nad ziemig nalezy wykonac jako
skrecane, w ziemi jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Ochrone odgromowg wykonac
zgodnie z normg PN-EN 62305. Nalezy wykona¢ obliczenia sktadowych ryzyka i na tej podstawie
wyznaczyc klase LPS, okre$lajgcg parametry instalacji odgromowej.

Instalacja potaczen wyrownawczych.

W celu zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych miedzy
roznymi czeSciami przewodzacymi na obiekcie projektuje sie magistrale potgczen wyréwnawczych
sktadajaca sie z szyn wyréwnawczych SWP tgczonych przewodem LgYzo 50. Magistrale nalezy
pofgczy¢ z GSW w rozdzielnicy TG. Z szyn wyrdwnawczych za pomocg przewodu LgYzo 16 uziemié
obudowy silnikdw dmuchaw, mieszadet i pomp, przemienniki czestotliwosci, metalowe rurociggi
i konstrukcje oraz wszystkie pozostate elementy instalacji, ktére w przypadku wystgpienia awarii
mogg znalez¢ sie pod napieciem. Potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2017.

Instalacja przepieciowa
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Przewiduje sie zastosowanie wielostopniowego systemu ochrony przeciwprzepieciowe;j.
W rozdzielnicy TG zastosowac ogranicznik przepie¢ typu B+C, w polu sterowniczym dalszg ochrone
przepieciowg. Wejscia i wyjscia cyfrowe sterownika PLC separowaC za pomocg przekaznikéw
interfejsowych, wejscia pomiarowe 4-20mA za pomocg separatorow sygnatu analogowego, sie¢
komunikacyjng Modbus za pomocg repeateréw RS485 z separacjy. Ochrone przepieciowg wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443:2016.

Ochrona od porazen

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje sie szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania dla uktadu sieciowego TN-C-S. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie
wyfacznikdw réznicowo-pragdowych w obwodach zasilajgcych odbiory instalacyjne oswietlenia
i gniazd oraz stosowanie potaczen wyréwnawczych. Dla obwoddw zasilanych przez przemienniki
czestotliwosci stosowac¢ dodatkowe potgczenia wyrownawcze ograniczajgce napiecie dotykowe do
bezpiecznej wartosci. Ochrona od porazen zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

3.1.1.10. AKPIA

System sterowania zostanie oparty na sterowniku PLC w Centralnej Szafie Sterujgcej do ktdrej
doprowadzone sg sygnaty ze sterownika PLC filtrow oraz uktadu sterowania zestawem pompowym.
Ponadto Centralna szafa sterujgca zarzagdza¢ ma uktadem pomp gtebinowych zaleznym od poziomu
wody w zbiornikach retencyjnych, uktadem przygotowania sprezonego powietrza, dozowania
podchlorynu oraz pozostatymi uktadami nie zwigzanymi z praca filtrdw i pomp, ponadto jest
powigzana z modutem komunikacyjnych GSM/GPRS zdalnej sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Rozrdzniane bedg 3 tryby sterowania:

e Automatyczny - w ktorym catoscig procesu technologicznego bedzie sterowat
przemystowy sterownik PLC,

e Zdalny — w ktérym Operator moze z poziomu panela operatorskiego, stacji operatorskiej
SCADA Ilub nadrzednego systemu monitoringu uruchomi¢ dowolny naped oraz zadac
dowolny parametr jego pracy,

e Reczny - traktowany jako remontowy, np. w przypadku awarii sterownika PLC, w ktorym
Operator dokonuje rozruchu napeddw za pomocg przetgcznikdw wyboru trybu sterowania
na elewaciji tablic sterowania lokalnego lub stacyjek wtasnych urzadzen.

Na panelu operatorskim powinny by¢ wysSwietlane podstawowe parametry pracy Stacji, tj. przeptyw
wody uzdatnionej do sieci, ciSnienia na wyjsciu do sieci, poziomy w zbiornikach retencyjnych, stany
pracy filtrow i zestawu pompowego, liczniki czasu pracy i inne okreSlone w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem.

Szafa sterujgca filtrow ma sterowa¢ uruchamianiem ptukania filtra, uruchomieniem dmuchawy,
rozdzielni pneumatycznych sterujgcych zaworami membranowymi oraz ukladem pompy ptuczace;j.
Szafa sterujgc uktadem pompowym ma za zadanie utrzymanie ci$nienia wyjéciowego w sieci.
Wszystkie uktady pompowe majg posiadac zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Do pomiaru poziomu w zbiornikach nalezy stosowaé sondy hydrostatyczne lub radarowe
z przetwornikami.
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3.1.1.11. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu

W zakresie zagospodarowania terenu wymaga sie zaprojektowania i wykonania doj$¢ i drdg
dojazdowych do projektowanych i modernizowanych obiektéw, w taki sposdb aby nawigzywat do
istniejgcej infrastruktury drogowej obiektu. Drogi dojazdowe i manewrowe na terenie SUW nalezy
projektowac jak dla natezenia ruchu KR1. Odwonienie drég powierzchniowe na teren zielony. Jako
warstwe wierzchnig drég wymaga sie zastosowania nawierzchni z kostki brukowej.

Wymaga sie minimalnej powierzchni drég dojazdowych i manewrowych na terenie SUW w iloSci
200 m?, oraz chodnikéw w ilosci min 20 m2. IloSci te nie obejmujg powierzchni ptytek odbojowych
wokot budynku oraz studni gtebinowych.

Wokot budynkdw i zbiornikdw wymaga sie wykonania ptytki odbojowej z kostki brukowej
o szerokosci min. 80 cm.

Wymaga sie wykonania nowego ogrodzenia panelowego stalowego malowanego proszkowo, wokot
catego terenu SUW o wysokosci 2 m, zgodnie z proponowanym PZT. Ogrodzenie powinno by¢
wyposazone w deske — podmurdwke na wysokos¢ 20 cm, zapobiegajacg przedostaniu sie matych
zwierzat na teren obiektu.

W ramach prac urzadzenia terenu nalezy przewidzie¢ zachowanie istniejgcych nasadzen oraz
uzupetnienie ich o szpaler nasadzen wzdtuz ogrodzenia od strony potnocnej i zachodniej obiektu.
Przewiduje sie nasadzenia krzewdw iglastych, zimozielonych.

W ramach zabezpieczenia obiektu jako infrastruktury krytycznej nalezy przewidzie¢ co najmniej
dwie kamery monitoringu wizyjnego zewnetrznego terenu Stacji, z mozliwoscig obrotu poziomego
min. 330° oraz w pionie min. 60°, potagczone zdalnie za pomocg bezprzewodowego t3cza
internetowego z nadzorujgcym stacje. Kamery maja mie¢ mozliwos¢ sygnalizacji i rejestracji zdarzen
oraz mozliwos¢ dziatania w trybie nocnym.

3.1.2. Istniejace studnie glebinowe S-2i S-3

Obecnie SUW w Nizinach pracuje w oparciu o pobdr wody ze studni S-1 bis a w rezerwie studni S-
1 znajdujacych sie na terenie SUW w Nizinach, dz. nr ewid. 105 obreb Niziny.

W roku 1988 zostaty wykonane dodatkowo dwie studnie gtebinowe, ktore scharakteryzowane sg
w opracowaniu pn. ,Ujecie wody podziemnej z utworédw czwartorzedowych w miejscowosci Niziny
wojewddztwo przemyskie zlewnia San.” z dnia 30.09.1988 r. — zatacznik nr 4. Czesci informacyjnej
PFU.

Poniewaz Zamawiajgcy chce w przysztosci eksploatowaé studnie S-2 i S-3, w ramach
przedsiewziecia wykonawca wykona oczyszczenia (pompowan oczyszczajgcych, probnych
pompowan majacych na celu okreslenie wydajnosci studni oraz badan fizykochemicznych wod
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z otworow S-2 i S-3. Z w/w czynnosci Wykonawca wykona dokumentacje hydrogeologiczng,
sporzgdzong przez geologa ze stosownymi uprawnieniami i przedtozy do Zamawiajgcego.

Nalezy w ramach umowy przewidzie¢ ewentualng wymiane filtréw studziennych.
Dokumentacja ma okresli¢ mozliwe zasoby eksploatacyjne i jakos¢ wdd podziemnych z w/w studni.
Studnie zlokalizowane s3 :

e S-2 —dz. nrewid. 109/6 ;
e S-3—dz. nr ewid 99/1 obren Niziny.

Wszystkie studnie: S-1, S-1 bis, S-2, S-3 sg zarejestrowane w Centralnym Banku Danych
Hydrograficznych z nastepujgcymi danymi identyfikujgcymi.

Nazwa studni Nazwa obiektu wg CBDH Rok iD Lokalizacja —
powstania dz. Nr ewid
obreb 0007
S-1 1008011- Wodociag S1 1963 46172 105
S-1 bis 100800136- Wodocigg S2 1978 46174 105
S-2 10080183- Wodociag — S3 1988 46173 109/6
S-3 10080182 — Wodociag — S4 1988 46175 99/1

Otwory po dokonaniu prébnych pompowan nalezy ponownie zabezpieczy¢, teren uporzadkowac do
stanu z przed robotami.

3.1.3. Kanalizacja sanitarna

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra ma na celu:

e Przejecie $ciekdw z miejscowosci Zadabrowie i Zadgbrowie strefa;
e Przejecie Sciekéw z terenu planowanej Strefy Inwestycyjnej w Zadgbrowiu;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma sie sktada¢ z nastepujacych elementéw:

e Kanalizacji grawitacyjnej;

e Kanalizacji ttocznej;

e Pompowni Sciekow;

e Przej$¢ pod drogami i linig kolejowa:

Zamawiajacy, ze wzgledu na dostepnos¢ terenu zaleca przy projektowaniu sieci kierowaé sie
koncepcja sieci kanalizacyjnej i wodociggowej — zatgcznik nr2. Do czesci informacyjnej PFU.

3.1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy projektowac o Srednicy min DN 250 z PCV litego SN 8, stosujac
studnie rewizyjne i wigczeniowe betonowe, z betonu wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci nw<4%
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i mrozoodpornosci F150, z betonu klasy min. C35/40, taczone na uszczelke. Studnie majg byc
wyposazone w gotowe, betonowane podczas produkcji, przejscia szczelne. Kregi betonowe nalezy
dodatkowo na zewnatrz izolowa¢ masg bitumiczng oraz zastosowa¢ dodatkowe uszczelnienie
zewnetrzne na potgczeniach np. papa termozgrzewalng lub gotowg zaprawg montazowg
wodoszczelng. Studnie majg posiadaé monolityczne dennice oraz szczelne i wbetonowane wiazy
zeliwne dostosowane do rodzaju obcigzenia terenu istniejgcego.

Srednice studni rewizyjnych i wiaczeniowych do gtebokoéci 3 m, nalezy stosowaé DN 1000, zaé do
6 m gtebokosci DN 1200. Powyzej 6 m gtebokosci nalezy stosowaé studnie rewizyjne DN 1500.

Przy projektowaniu sieci nalezy kierowac sie dobrymi praktykami projektowymi przy doborze
spadkdw i rozstawu studni, jak rowniez oszczednoscig w wykorzystaniu terenu i mozliwosci przysztej
rozbudowy sieci w oparciu o zaprojektowany system.

3.1.3.2. Kanalizacja tfoczna

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy projektowac z rur PEHD Dz min 160 SDR 11 zgrzewanych doczotowo,
stosujac tuki i ksztattki prefabrykowane segmentowe lub wtryskowe zgrzewane doczotowo. Na
zatamaniach wiekszych jak 60° nalezy stosowac trdjniki zaslepione kotnierzami, w obudowach
studni rewizyjnych betonowych, dla stworzenia mozliwosci czyszczenia rurociggéw ttocznych. W
najwyzszych punktach sieci ttocznej nalezy zamontowac zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
przeznaczone do sieci ttocznych Sciekdow. W miejscach gdzie teren zabudowy sieci jest ograniczony
a rownolegle prowadzone jest siec wodociggowa, dopuszcza sie prowadzenie kanalizacji ttocznej
i sieci wodociggowej w jednym wykopie, zachowujgc réznice wysokosci dla poszczegdinych sieci
dla umozliwienia wykonania przytacza do sieci wodociggowej, oraz rozstaw min. 0,5 m pomiedzy
rurociggami.

3.1.3.3. Pompownie sciekow

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie modernizacje istniejgcej pompowni Sciekdw
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 219 obreb 0013 Zadgbrowie poprzez dokonanie rozdziatu Sciekow
ptynacych z Zadgbrowia od Sciekéw ptyngcych ze zlewni Orty. Przebudowa ukfadu polega¢ ma na
zabudowie nowej pompowni zlokalizowanej w sasiedztwie istniejgcej, do ktdrej skierowane zostang
Scieki z miejscowosci Zadgbrowie oraz rurociggu ttocznego z istniejgcej Strefy. Nowa pompownia
Sciekow bedzie ttoczyc¢ Scieki z Zadgbrowia do sieci kanalizacyjnej przebiegajacej przez planowang
Strefe Inwestycyjng oraz docelowo do Oczyszczalni Sciekdow w Nizinach. Istniejgcg przepompownie
nalezy podda¢ gruntownej przebudowie, wymianie pomp rurociggdw, armatury, pomiaréw
i wyposazy¢ w modut do transmisji danych monitorujgcych prace przepompowni( GSM-GPRS- SMS).

Dla zachowania mozliwosci przekierowania $ciekdw do dowolnej oczyszczalni w sytuacjach
nadzwyczajnych, wymaga sie aby na rurociggach grawitacyjnych doptywajacych do obu
przepompowni zostaty zamontowane zasuwy klinowe, do zabudowy w ziemi, ktére pozwolg na
przekierowanie $ciekdw do dowolnej przepompowni. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w skrzynki uliczne,
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a trzpienie wyprowadzi¢ na teren. Przykladowa zabudowa uktadu pokazana jest na rysunku
koncepcyjnym — zatgcznik nr 2, czesci informacyjnej PFU.

Ponadto na trasie kanalizacji do Oczyszczalni $ciekdbw w Nizinach, wymaga sie zabudowy co
najmniej dwoch pompowni Sciekdw, proponowane lokalizacje pokazano na rysunku koncepcyjnym
— zatgcznik nr 2 czesci informacyjnej PFU.

Wymagania dla pompowni $ciekéw:

zbiornik z PMB — Polimerobeton, o $rednicy min. 1,8 m;

uktad pompowy sktadajacy sie z co najmniej 2-ch pomp pracujgcych w systemie 1+1 ( praca
+ rezerwa czynna), pompy z wirnikiem o wolnym przelocie min. 80 mm, odpornym na
zatykanie;

stopy sprzegajace i gorny wspornik prowadnic;

witaz do zbiornika ze stali min 1.4301;

porecz zewnetrzna — stal min 1.4301;

drabinka ztazowa;

podest uchylny z fancuchem lub pomost staty;

prowadnice do pomp;

wspornik pionéw ttocznych;

belka wsporcza piondéw ttocznych;

nasadka T52;

tancuchy do pomp;

tancuchy do czujnikdw poziomu;

kominki wentylacyjne;

deflektor na naptywie Sciekéw;

zawor ptuczacy lub obieg ptuczacy;

zasuwy miekkouszczelnione z klinem gumowanym;

zawory zwrotne kulowe (proste lub kolanowe);

rurociggi ttoczne ze stali min 1.4301;

skrzynka zasilajgco sterujgca z zabezpieczeniami i uktadem sterowania od poziomu za
pomocg sondy hydrostatycznej + sygnalizatory ptywakowe;

zabezpieczenie i kontrola parametréw zasilania sieci;

zabezpieczenie przecigzeniowe;

pompy wyposazone w czujniki wilgotnosciowy i termiczny;

sygnalizacja stanu awarii ( akustyczno-optyczna);

gniazda serwisowe 24 V; 230; 400 V;

modem do transmisji danych monitorujgcych prace przepompowni (GSM- SMS-GPRS).

Wokdt pompowni nalezy wykonac ogrodzenie z siatki wysokosci min 1,6 m.
Do projektowanych pompowni $ciekédw oznaczonych jako P-2 i P-3 nalezy wykonac utwardzenie
drogi dojazdowej z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. min. 20cm na geowtdkninie separacyjnej
0 gramaturze min. 150g/m?. Sumaryczna powierzchnia utwardzenia 2050m?2.
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3.1.3.4. Przejscia pod drogami i linig kolejowa

Przewody wodociggowe uktadane poprzecznie do istniejgcych drég utwardzonych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z HDPE zabezpieczona na koncach manszetami. W przypadku
wykonania przejéScia metodg bezwykopowg dopuszcza sie stosowanie rur stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Rury ostonowe nalezy wypusci¢ co najmniej 1 m poza obrys drogi.
Wszystkie rozwigzania techniczne na wykonanie przejscia nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi.

Przejscie pod linia kolejowg nr 91 nalezy wykona¢ metoda bezwykopowag w rurze stalowej ostonowej
z uzyciem ptoz i zabezpieczeniem koncoéwek rur ostonowych. Cato$¢ rozwigzania przejscia pod linig
kolejowa oraz wykonanie nalezy uzgodnic z Zarzadcg terenu PKP PLK S.A.

Przy wykonywaniu rurociggdéw metodg przewiertu horyzontalnego, nalezy stosowac rury PEDH
trojwarstwowe PE 100-RC.

3.1.3.5. Sie¢ wodociagowa

Przewiduje sie do wykonania sieci wodociggowej uzycie rur PEHD PE 100 SDR 11 Dz 160
zgrzewanych doczotowo. Szacunkowa dtugos¢ sieci wodociggowej do zaprojektowania i wykonania
wynosi 5050 m, w tym odcinki wykonywane metodg bezwykopowsa.

Sie¢ wodociggowa nalezy uzbroi¢ w hydranty p.poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Proponowana trasa przebiegu sieci zostata pokazana na rysunku koncepcji — zatgcznik nr 2 czesci
informacyjnej PFU.

3.1.4. Wyposazenie eksploatacyjne sieci

W ramach zamoéwienia wymaga sie dostawy nastepujgcych elementéw wyposazenia do eksploatacji
i diagnostyki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

Kamera inspekcyjna:

e Monitor LED'owy kolorowy 8 cali zamontowany na regulowanym wysiegniku;
e Zastosowanie w Srednicach rur od @ 70 mm do @ 500 mm;

e Pokonywanie tukdw do 90 stopni dla rur @ od 125 mm;

e Wtokno elastyczne @ 9 mm i dtugosci co najmniej 60 mb;

e Wytrzymaty mechanicznie beben kablowy;

¢ Obiektyw szerokokatny nie mniej niz 97 stopni;

e Zintegrowany system pomiaru spadkow w czasie rzeczywistym;
e Elektroniczny licznik odlegtosci widoczny na ekranie monitora;
e Cyfrowa nagrywarka obrazu;

e Obudowa aluminiowa;

e Wodzek rolkowy dla rur o Srednicy od 150 - 300 mm;

e Zasilanie akumulatorowe litowo-jonowe;
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e Autopoziomowanie modutu kamery;

e Modut kamery o wysokiej rozdzielczosci CCD z automatycznym balansem bieli;

e Oswietlenie diodami LED duzej mocy;

e Wysoka czuto$¢ modutu kamery — min. 0.01 Lux;

e Glowica kamery min. @ 50 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej, odporna na zarysowania
szyba obiektywu, wodoszczelna;

e Budowa kamery w postaci kompaktowej. Wszystkie urzagdzenia zabudowane sg jako jedno
urzadzenie (monitor, nagrywarka, klawiatura, beben, licznik).

Ciagnik do WUKO

e Moc co najmniej 120 KM;

e hydraulika 4-sekcyjna;

e przedni TUZ + przedni WOM (watek odbioru mocy);
e naped na dwie osie;

e kabina wyposazona w klimatyzacje.

Urzadzenie WUKO dopinane do ciagnika

e 0O$ pojedyncza ;

e Standardowa pojemnos¢: £ 2000 dm3 H20 + + 4000 dm3;
e Zbiornik ocynkowany: O 1400 mm;

e Zbiornik podzielony na 2 czesci (woda / nieczystosci);

e 4x3mwaz @ 100 mm ze ztgczem szybkim;

e Kofa 400R22.5;

e Pneumatyczny uktad hamulcowy;

e Zaczep niski;

e Oczko pociggowe przykrecane;

e Pompa wysokocisnieniowa 120 |/min przy 120 barach;

¢ Naped mechaniczny pompy HP;

e Filtr wody;

e Zawor spustowy 2" pod zbiornikiem wody;

e Zawor spustowy 2" do wody odstatej nad nieczystosciami;
e Zwijarka hydrauliczna z wezem 3/4 50 m zakonczonym sondg;
e Wyposazenie specjalne - system prozniowy;

e Pompa prézniowa 18 000 I/min + HP 12 000 I/min;

e Zawor cisnieniowy @ 6";

e Zawor przelewowy (zabezpieczenie pompy);

e Filtr samoczyszczacy (30 dm3);

e Dennica otwierana hydraulicznie i zamykana recznie (jednokier. + powrdt wolny);
¢ Homologacja drogowa;
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3.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zawartosci i formy
dokumentacji projektowej

e Wykonawca przy projektowaniu Robo6t bedzie przestrzegat minimalnych wymagan
wytozonych w kontrakcie, ktére sg obowigzkowe jesli nie jest inaczej podane.

e Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

e Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnoS¢ przyjetych rozwigzan.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowad problemy z eksploatacjg
i utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

e Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

e Na etapie projektu Wykonawca przygotuje schemat i metodyke wspdtpracy
z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedacym w ruchu.

e Po podpisaniu Kontraktu Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowy harmonogram prac
projektowych i robdt budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. Harmonogram musi
uwzgledniac ciggtos¢ pracy SUW i by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajagcym. Zwraca sie uwage Wykonawcow, ze
jakkolwiek projekty architektoniczno-budowlany i techniczny podlegajg zatwierdzeniu przez
Uzytkownika i Zamawiajgcego, zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu przez
osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich
zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci
za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani
niniejszego Kontraktu.

e W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

3.2.1. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegodlnosci okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) i w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2020, poz. 1609).

Projekt budowlany opracowany musi byé przez personel inzynieryjno-techniczny
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajacych uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci oraz bedace cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Do projektu budowlanego nalezy uzyskac i zatgczy¢ uzgodnienia i opinie w szczegdlnosci
w zakresie:
e zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej,
e zgodnosci z przepisami higieniczno-sanitarnymi,
e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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oraz Informacje dotyczaca Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126) z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia lub jezeli Organ architektoniczno-budowlany bedzie tego wymagat, ztozy
wniosek o pozwolenie na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim Projektu Budowlanego. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, a dwa
pozostajg w posiadaniu Zamawiajgcego.

3.2.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw robét. Projekt techniczny
przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen
i Materiatow.

Wykonawca opracuje Projekt techniczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt techniczny powinien uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé Projekt budowlany. Projekt techniczny
bedzie przedstawiat szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen ielementow Robodt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) urzadzen
i materiatow.

Dokumentacja techniczna powinna sktadac sie z nastepujacych projektow:
e  PT konstrukcyjnego,
e PT technologicznego,
e PT instalacji sanitarnych,
e PT elektrycznego i AKPIA;
e PT drdg i zagospodarowania terenu;

Projekt techniczny zostanie przekazany Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.

Projekty winny zosta¢ wykonane przez zespdt posiadajgcy odpowiednie do zakresu prac
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiada¢ wymogg przepisdbw prawa, norm oraz innym
obowigzujgcym uwarunkowaniom prawnym i zawiera¢ co najmniej:

a) w zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:
e 0gdblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkéw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen

i wyposazenia,
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b)

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukgji, szczegodty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami
stali, rysunki warsztatowe elementdw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy
dotagczy¢ wykazy stali, tgcznikdbw oraz schematy montazowe konstrukcji, okreslajgce
usytuowane elementow, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,
kategorie korozyjng Srodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2,
szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji
stalowych,

wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj
gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje),

wymagania dotyczace powtok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby,
iloS¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobdr powtok z uwzglednieniem PN-
EN ISO 12944-5,

wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684,

ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukciji,

ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem Srodowiska (wg PN-EN 206-
1),

projektowany sposob ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka
potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,
rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty
konstrukciji,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,
opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robot;

w zakresle montazu Urzgdzeni:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiajgce
szczegbdtowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich wzajemne
rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujace ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktow kontroli
i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPIA,

szczegdtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposdb montazu,
mocowania i kotwienia elementdw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materiatdw montazowych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robdt.

c) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpoZarowej:

szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,
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wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,
tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz. zgodnie z wymaganiami,
obowigzujgcych szczegdtowych przepiséw przedmiotowych.

d) w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowa lokalizacjg,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczeg6towq lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku
do Urzadzen i pozostatych elementéw Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okre$leniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.,

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw,

specyfikacje iloSciowo-jakosciowe armatury, elementdw i prefabrykatow rurociggéw
i kanatow,

rysunki i schematy lokalizacji elementdw przytaczeniowych aparatury sterowniczej
i kontrolno-pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociggdw, kanatdw, kabli i podtaczen do istniejacych
systemow rurociggow,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtdw
Robot.

w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
dokumentacje o$wietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.

w zakresie AKPIA:

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID),

liste pomiaréw,

baze danych systemu cyfrowego,

schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,
dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych,
schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzan kablowych.
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Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy
Projektdw technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi
budowy i ukonczenia elementéw Robdt.

Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

3.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treS¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdinych etapach
budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej zapisanej na cyfrowych nosnikach danych — ptyta CD,
DVD, pamie¢ masowa.

3.24. Dokumentacje techniczno-ruchowe

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére beda
obejmowac:
a) Czesc¢ rysunkowg obejmujaca:
e schematy procesu i instalacji,
o kompletng specyfikacje elementdw,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzadzenia,
e opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemdw i ich czesci,
o certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.),
o schemat potaczen elektrycznych,
o specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czes¢ instalacyjng obejmujgca opis:
e wymagan dotyczacych instalacji,
e wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
¢ zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
c) Czes¢ obstugowg obejmujaca opis:
e obstugi,
¢ konserwadiji.
d) Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania Zamawiajgcego.
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Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wilasny koszt ostatecznej wersji
wymienionych dokumentdw, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu
urzadzen.

3.2.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autoréw
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywac sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego lub jego Petnomocnika.
Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Kwote Kontraktowa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktédremu ma stuzyc.

Kazdorazowo nalezy sporzadzic dokumentacje, ktdéra okresli sposdb pracy ciggow
technologicznych lub przejecie pracy przez urzadzenia zastepcze, na czas modernizacji i/lub
remontu. Wylaczanie ktorychkolwiek linii technologicznych nie moze odbywac sie bez wiedzy
i akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Dokumentacji projektowej/Robot okaze sie koniecznym
wykonanie opracowan dodatkowych, pozyskanie lub zmiana decyzji formalnych, na skutek
okolicznosci nieprzewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym lub wyniktych z technologii
prowadzenia robdt, Wykonawca sporzadzi brakujgce opracowania niezbedne do wilasciwego
zaprojektowania oraz wykonania Robot na wiasny koszt.

4. Warunki wykonania i odbioru roboét
4.1, Ogolne wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robat

WO_WWIiORB_00.00_Ogdine wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robot

4.1.1. Czesc ogolna

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla zadania: ,Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej ,
dla strefy inwestycyjnej w m. Zadabrowie, gm. Orty”.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce akceptacji projektu oraz uzyskaniu stosownych zgtoszen lub pozwolen.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
Z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
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e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem 0séb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz zapisami niniejszego PFU.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego lub jego
Petnomocnika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

4.1.2. Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem sg nastepujgce dokumenty ktére bedg uwazane,
odczytywane i interpretowane, jako integralna czeS¢ Kontraktu, wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

a) Akt Umowy;

b) Program funkcjonalno-uzytkowy;

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

d) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu.
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4.1.3. Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie uzbrojenia terenu w sie¢ wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej, dla strefy inwestycyjnej w m. Zadgbrowie, gm. Orty. Sposdb prowadzenia
robot musi zapewni¢ utrzymanie ruchu i eksploatacji, ciggtosci oczyszczania $ciekdw w obiekcie
oraz zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarne pozwalajgce na utrzymanie obecnych parametréw
wydajnosci obiektu. Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji, materiatéw, itp., muszg by¢
wykonane jako DDP (Delivery Duty Paid — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami
dodatkowymi), wigczajac w to koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi

tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopow, odwodnienie robocze, tymczasowe instalacje
technologiczne, elektryczne itp. niezbedne do utrzymania obiektu w ciggtym ruchu. W szczegdlnosci
Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia procesu uzdatniania wody oraz zapewnienia warunkow
eksploatacji dla obstugi w trakcie prowadzenia robét.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje
powykonawczg, nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robét tymczasowych i
towarzyszacych ponosi Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Zadgbrowie oraz Niziny w terenie
nieuzbrojonym oraz czesciowo uzbrojonym, bedgcym we wiadaniu Zamawiajgcego lub, co ktdérych
Zamawiajacy posiada prawo dysponowania. Wszelkie dostepne informacje o terenie budowy zostaty
zawarte w PFU.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji
uwzgledniat nieprzerwang prace Stacji uzdatniania wody. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
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powiadomienia inspektora nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Warunki BHP i PPOZ. na budowie

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
Placu Budowy lub w jego sasiedztwie, zgodnie z zatwierdzonym przez Uzytkownika planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbiérki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediédw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania roboét optatami.
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Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo tadunkdw, i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

4.1.4. Materialy i urzadzenia

Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera,

e nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie
wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa
wykonang ze stali nierdzewnej.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne dla Zamawiajgcego lub jego Petnomocnika w celu przeprowadzenia kontroli.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Zamawiajacego lub jego Petnomocnika stwierdzajgca przydatnosc
sktadowanych elementow.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4.1.5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdow. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu musi gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, lub utraci swoje witasciwosci w trakcie wykonywania robét, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

4.1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w umowie i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku
realizacji robot niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wiasny koszt dodatkowych $rodkdw transportu, o ile Zamawiajacy uzna to za konieczne. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1.7. Wykonanie robét budowlanych

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego lub jego
Petnomocnika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej okreslone
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreSlonych w umowie),
zrealizowania i ukoniczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Zamawiajgcego
i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materiatdéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z umowa.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki
ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeSci robdt i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Zamawiajaceqgo

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4.1.8. Kontrola jakosci
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Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w umowie.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdty swojego systemu zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentami kontraktowymi
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac co najmniej:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robdt,

e Wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Pobieranie probek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwoS¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci,
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o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Badania [ pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Program Zapewnienia Jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajagceqgo

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Petnomocnika Zamawiajacego
i dokumentacjg projektowg na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Atesty i jakosci materiatow

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w pkt. a) i spetniajg wymogi Zamawiajgcego
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e znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U.
98/99).
e Posiadajg atest PZH — dla materiatdw majgcych kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Sprzet pomiarowy

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Zamawiajgcemu catg aparature pomiarowg,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na placu budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Zamawiajgcy tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnoS¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez
zagwarantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

4.1.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Petnomocnika
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego
(Petnomocnika). Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Peilnomocnika Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigzka obmiarow

Nie przewiduje sie prowadzenia ksigzki obmiaréw robot. Elementem dokumentujgcym zakres
wykonanych robdt wg Kontraktu bedzie protokét wykonania elementu robdt zgodnie z wykazem
zatgczonym do Kontraktu.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe- zgtoszenie wykonania robét.

b) Dokumenty Wykonawcy, a w tym:
e Projekt Architektoniczno-budowlany,
e Projekt Techniczny,
e Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Kontraktem,

c) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

d) Protokoty przekazania terenu budowy,

e) Operaty geodezyjne,

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

g) Harmonogram Robot,

h) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

i) Protokoty z prob i inspekgji,

j) Dokumenty zapewnienia jakosci,

k) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

[) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

m) Protokoty Przekazania Robdt,

n) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy beda przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposdb i oznaczone wg wskazan
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4.1.10. Obmiar robot

Oqgoine zasady obmiaru robot

Nie przewiduje sie prowadzenia obmiardw robdt. Elementem dokumentujgcym zakres
wykonanych robdt wg kontraktu bedzie protokét wykonania elementu robdt zgodnie z wykazem
zatgczonym do Kontraktu. Dla udokumentowania przejSciowego zaawansowania robdt,
Zamawiajacy moze zazadac przeprowadzenia obmiaru wybranych robdt zrealizowanych przez
Wykonawce. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu go przez
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony jedynie w wypadkach kiedy Inzynier/
Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy nie bedzie mogt zweryfikowaC zaawansowania realizacji
danego elementu robdt na podstawie dokumentacji lub protokotu odbioru czeSciowego.

zasady okreslania ilosci

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej ipodawane w [m]. Jezeli szczegbtowe warunki techniczne wykonania i odbioru
nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdéw
po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

4.1.11. Odbior robot

Rodzaje odbiorow
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W zaleznosci od okresSlonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

c) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy lub jego Petnomocnik. O gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos$¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcego na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢, ilos¢ i zgodnosé
wykonanych robdt z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

e przeprowadzonych przez Zamawiajgcego badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w Inspekgcji.

W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robdt:

e zgodnos¢ wykonanych robdt,

e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen, technologie wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow
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oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$é
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i umowag
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumentacje rozruchowsa,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesSciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na $rodowisko,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét (koncowy)".

Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych
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Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszgce oraz optaty
za nadzory obce i badania nalezg w catosci do Wykonawcy.

4.1.12. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu
Cen. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycja. Wytyczne do wyliczenia ceny ryczattowej zostaty okreSlone
we wstepie do Wykazu Cen.

4.2, Roboty demontazowe i wyburzeniowe

WWIORB-01.03 - Roboty rozbiorkowe — kod CPV 45100000-8.45110000-8
4.2.1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej WWIiORB dotyczg prowadzenia robdt w zakresie rozbidrek
i obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i elementach przeznaczonych do rozbidrki.
Zestawienie projektéw budowlanych i wykonawczych zamieszczono w pkt 3.2.

4.2,2. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,WO_WWiORB Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich
wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, WT i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania
umowy.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatdw rozbidrkowych, nienadajacych sie do
wykorzystania.

4.2.3. Materialy i sktadowanie

Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowigce surowce wtdrne lub wskazane przez
Zamawiajgcego jako przydatne pozostajg wiasnoscia Zamawiajgcego i nalezy przekazac je
protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materialy te nalezy skladowa¢ w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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4.2.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania
odno$nie warunkdw wykonania i odbioru robdt”. Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robét
rozbidrkowych powinien by¢ zgodny z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot
rozbiorkowych i wycinek proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e koparki przedsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m3,

e koparka chwytakowa,

e spycharka Srednia,

e zuraw samojezdny (q=40kN, h=6m),

e zwigzki tlenu i acetylenu,

e przecinarki z tarczg diamentowg do ciecia elementdw Zzelbetowych,

e miot reczny typu lekkiego,

e mioty reczne do rozbidrek muréw masywnych i zelbetu,

e sprezarka przeno$na Srubowa,

e rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,

e drobny sprzet mechaniczny do wykonywania robdt sposobem recznym,

e pity mechaniczne,

e odkurzacz przemystowy,

e sprzet do ciecia metali mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do ciecia tlenem, lance
tlenowe, urzadzenia do ciecia strumieniem plazmy,
podnosniki hydrauliczne o zréznicowanym udzwigu,
samochody do wywozu odpaddw,
kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy.
Wociggniki elektryczne z pojemnikami do podnoszenia elementéw z demontazu.
Urzadzenia do piaskowania lub hydropiaskowania powierzchni;

4.2.5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ,WO_WWIiORB-OgdIne
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robdt”. ,Wymagania ogdlne". Zastosowane
Srodki transportowe do robdt rozbidrkowych powinny by¢ zgodne z technologig zatozong
w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Odpady
nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowaé w trakcie transportu zanieczyszczenia
Srodowiska. Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac sie specjalistycznymi Srodkami
transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

Przewiduje sie zastosowanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

e samochody skrzyniowe o tadownosci min. 5 Mg,
e ciggnik kotowy z przyczepa dtuzyca,
e wywrotki o udzwigu 7,0 t,
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e przyczepa skrzyniowa.

4.2.6. Wykonanie robodt

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania
odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”. Roboty obejmujg rozbidrke, wydobycie gruzu,
demontowanych urzadzen i instalacji, segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na Srodki
transportowe, wywdz i zagospodarowanie lub sktadowanie odpaddw.

Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane

Wszelkie roboty rozbiérkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na stan techniczny rozbieranych
obiektow. Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot rozbidrkowych Wykonawca
dokona:

— oprdznienia instalacji i obiektow,

— sprawdzenia skierowania doptywajacych dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub

modernizowanych obiektow lub tez instalacji,

— za$lepienia instalacji na doptywie,

— oczyszczenia instalacji i obiektow technologicznych z pozostatych cieczy i osadow,

— odfaczenia obiektéw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji.
Teren prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
oraz:

e Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury,
demontaz przewodow instalacyjnych, rozbidrka elementdw betonowych i Zelbetowych
wewnetrznych.

¢ Nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

e Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Na dziatce nalezy wygospodarowac plac o wymiarach 10x20m, przeznaczony na parkowanie
sprzetu i maszyn budowlanych.

e Gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbidérkowych sktadowaé
odpowiednio posegregowane wzdtuz obiektdw, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub
sktadowania.

e Poszczegdlne elementy ztomu stalowego cig¢ na mniejsze elementy dostosowane do
mozliwosci  transportowych  wykonawcy. Zlom stalowy gromadzi¢ tymczasowo
W wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywozi¢ do punktu skupu surowcéw wtérnych.

e Teren rozbidrki poszczegdinych obiektow zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych.

o Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy wczesniej uzgodnic z uzytkownikiem obiektu.

4.2.7. Wywoz gruzu i ztomu
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wywdz gruzu i ztomu z rozbidrek nastgpi na odlegtos¢ do 10km. Utylizacja gruzu
i zZtomu jest po stronie Wykonawcy robot.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

e Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

e Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosSci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypeti¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosSci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreSlonego
systemu rusztowan.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia.

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

e Nie dopuszcza sie magazynowania materiatdw rozbidrkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

o W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewac woda.

e W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy
cig¢ na mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

e Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy na
droge publiczng muszg by¢ wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni drogi.
W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszg niezwtocznie zabrudzenia
na jezdni usunac.

e Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

4.2.8. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,WO_WWIiORB_Ogdine
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.,, Wymagania ogdlne”.

4.2,9. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w ,WO_WWIiORB_00.00_0OgdIne
wymagania odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

4.2.10. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,WO_WWIiORB_0Ogolne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robot”. »~Wymagania ogolne.”
Odbidr robdt rozbidrkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektoéw lub instalacji
przewidzianej dokumentacjg projektowg do rozbidrki.

4.2,11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano
w ,WO_WWIiORB_Ogodlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru rob6t”. ,Wymagania
Ogdlne".

4.3. Wytyczenie — prace geodezyjne
ROBOTY GEODEZYINE

4.3.1. Wstep

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Uzbrojenie terenu w siec wodociggowg i kanalizacji sanitarnej, dla strefy inwestycyjnej
w m. Zadgbrowie, gm Orly.

4.3.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
sieci technologicznych i wodociggowych oraz potozenia obiektéw ujetych w dokumentacji
projektowej dla Zadania: ,, Uzbrojenie terenu w sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej, dla strefy
inwestycyjnej w m. Zadagbrowie , gm. Orty”.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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W zakresie robét pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosSciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punkdéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w ST wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1) Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami zawartymi w pkt. 4.1.1 ,WO_WWIiORB_Ogdlne wymagania odnosnie warunkdw
wykonania i odbioru robét”.

4.3.3. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w pkt.
4.1.4,WO_WWIiORB_0OgdIne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia gtdwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04+0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

4.3.4. Sprzet

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

* niwelatory, dalmierze, tyczki,

* faty, tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.3.5. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWiORB_0OgdIne wymagania
odno$nie warunkdw wykonania i odbioru robdt”. pkt 4. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

4.3.6. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 4.1.7. ,WO_WWiORB_0OgdIne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (od
I+VII). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma przeprowadzic¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperédw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
byC zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gfownych osi trasy i punktow
wysokosciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomochiczych potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna byc
odpowiednio zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy kanalizacji. W przypadku braku takich punktdéw repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposdb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresli¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repera i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafnstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona
w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt 2.2 niniejszej ST. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych
poza granicg robot.

4.3.7. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt. 4.1.8. ,WO_WWiORB_OgdIne
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Kontrola jakosci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od I+VII)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

4.3.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w  pkt. 4.1.11 ,WO_WWIiORB_Ogdine
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Odbior robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

4.4. Wykopy i roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow kubaturowych
oraz pod obiekty liniowe w gruntach kat. I-V — kod CPV 45111200-0

4.4.1. Czesc¢ ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdw w gruntach I-V kategorii zwigzanych z uzbrojeniem terenu w siec wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej, dla strefy inwestycyjnej w m. Zadgbrowie, gm. Orty...

Zakres stosowania WS_WWIORB

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych ninigjszym kontraktem.

Zakres robot objetych WS_WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
na terenie miejscowosci Zadgbrowie oraz Niziny w czasie budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej oraz przebudowy SUW w Nizinach obejmuja :

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V):

¢ Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I - V —szerokoprzestrzenne,

e Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I -V —wykop oszalowany,

e Wykonanie wymiany gruntu i przygotowanie podioza (wyrdwnanie, przegrabienie,

zageszczenie, wyprofilowanie) pod obiekty kubaturowe z kontrolg stopnia zageszczenia,
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b)

Wykopy liniowe w gruncie kategorii I — V z umocnieniem $cian do budowy sieci,
Wykonanie obsypek , zasypek i przygotowanie warstwy wyréwnawczej pod sieci,
Wykonanie zageszczenia obsypek i zasypek wykopdw liniowych z kontrolg stopnia
zageszczenia,

Odwodnienie wykopu na czas budowy obiektdéw kubaturowych i liniowych,

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Ustalenia zawarte w niniejszej WS_WWIORB dotyczg wykonania robdt ziemnych przy wykonaniu
wykopdw w gruncie, ktdrego opis podaje sie nizej. Warunki gruntowo wodne przyjeto w oparciu
o archiwalng dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Sposdb posadowienia obiektéw budowlanych lezy w gestii projektanta.

Okreslenia podstawowe

WysokosS¢ nasypu lub gtebokoS¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp S$redni - nasyp, ktdérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkdw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozone w obrebie
pasa robot.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki, wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru LS = pd / pds, gdzie pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu (Mg /m3), pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci  optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
PN-77/8931-12 (Mg / m3)

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej podano w specyfikacji ogdine;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt. 4.1.1 ,WO_WWIiORB_Ogdine wymagania
odno$nie warunkéw wykonania i odbioru robot”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢
ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg , WS_WWIORB i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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4.4.2. Materialy (grunty)

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania co do materiatdw (grunty) podano w pkt. 4.1.4. ,WO_WWIiORB_Ogdlne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Materialy zastosowane
e grunt z wykopdw,
e grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkdw gruntu w wysokosci podioza
(dotyczy wykopow liniowych),
e piasek $rednioziarnisty do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek oraz jezeli zachodzi
potrzeba wymiany gruntu ( wg PN-B-11113:1996).

4.4.3. Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagani i ustalenia dotyczace sprzetu opisano w pkt. 4.1.5. ,WO_WWiORB_0OgdIne
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.4.4, Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu opisano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWIiORB_OgdIne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Transport gruntow

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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4.4.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot opisano w w pkt. 4.1.7. ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

e projekt zagospodarowania placu budowy , ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt organizacji i technologii montazu ( dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Zasady te dotycza nastepujgcego zakresu robot:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia (dotyczy III etapu budowy),

e Odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie Placu
Budowy
i na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru — na odlegto$¢ do 1 km,

o Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek , zasypek ochronnych i nasypow,

e Przygotowanie podtoza pod obiekty kubaturowe i liniowe,

e Zasypka i zageszczenie gruntu.

Doktadnosc¢ wyznaczenia i wykonania wykopow

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przed wykonaniem wykopdw
pod fundamenty budynku i obiekty kubaturowe, zasadnicze linie obiektdw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywania
robot ziemnych .

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocy kotkdw osiowych, kotkdw $wiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Wytyczenie zasadniczych
linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
nie powinny by¢ wieksze niz (+/-)10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekraczac +1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz (+/-)10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
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Projektowang 0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikdw, tzw. Kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy
i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakdw lub bolcow. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci pafnstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznoS¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skfadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Odwodnienie robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen ,stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy ,grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypow ,aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy ,grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci , jak rdwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdéb umozliwiajgcy ich eksploatacje. W miejscu wystepowania
istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie .

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm
ponizej projektowanej rzednej dna przewoddw technologicznych ,a pdzniej wykonaé podsypke
z piasku bez grud i kamieni.

Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $Scianach umocnionych w zaleznosci
od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkdéw gruntowych i zagtebienia.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
od 1,25 m w rozstawie nie przekraczajagcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem warstwy chudego betonu. Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac
i oSwietli¢ w nocy.

Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza dla obiektéw kubaturowych.
Obiekty kubaturowe posadowi¢ na nienaruszonych gruntach nosnych. tawy fundamentowe
budynku techniczno- socjalnego i ptyty fundamentowe zbiornikdéw i komor wylewaé na wyrdwnane
dno wykopu ukfadajac w poziomie posadowienia warstwe chudego betonu gr. min. 10cm.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdow nieno$nych, lub naruszonych
konieczne jest ich wybranie i zastgpienie podsypka piaszczysto zwirowg zageszczong. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
Przygotowanie podtoza dla obiektdw liniowych
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
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Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 909, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu
rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie, wykonywanie nasypow
i odktadow
Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno oczyszczone,
a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezmarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen .Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczania zasypanych warstw gruntu. Nasypywanie warstw gruntu
i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektdbw powinno by¢ dokonywane w taki sposob,
aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.
Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci
jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
Zageszczanie gruntu nasypanego.
Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopow powinna by¢ zageszczona
recznie lub mechanicznie .Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ dobrana
do zastosowanego urzadzenia z tym ,ze przy recznym zageszczaniu gruntu gruboS¢ warstwy
nie powinna by¢ wieksza niz 15cm.
Wskaznik zageszczania gruntu nalezy przyjmowac w zaleznosci od poziomu zalegania warstwy
gruntu w nasypie :
e W przypadku zageszczania gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjne;j :
0.95- dla gérnych warstw nasypu ,zalegajgcych na gtebokosci do 1,20m
0.90 — dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20m
e W przypadku gdy zageszczanie gruntu nie jest kontrolowane laboratoryjnie :
1.12- 1.15 dla gruntéw piaszczystych
1.08 -1.10 dla gruntéw gliniastych i pylastych
0.95 — 1.00 dla ciezkich glin i itéw
Wykonywanie nasypow i odktadéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie BN-72/8932-01.
Obiekty liniowe
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowal uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:
e etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw
na ztaczach,
e etap II — po prdbie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen,
e etap III - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidrkg deskowan oraz rozpdr Scian wykopu.
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Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy. Obiekty liniowe i obiekty towarzyszace realizowac zgodnie z wytycznymi Producenta.
Wymaga sie aby wszystkie rurociqgi zostaly ulozone na warstwie podsypki
zageszczonej, z gruntu przepuszczalnego. Obsypka i zasypka rurociaggéw do poziomu
co najmniej rownego srednicy rury powinna by¢ zageszczona, dopiero zasyp wykopu
mozna wykona¢ gruntem z wykopu. Nie dotyczy to przejs¢ pod drogami utwardzonymi
gdzie zasypke nalezy wykonac i zgesci¢ do poziomu terenu.

4.4.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w pkt. 4.1.8. ,WO_WWIiORB_Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreSlonymi w pkt. 4.1.8. oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt ziemnych okresSlono
w pkt. 4.1.8.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badania i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu
ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci
wykopu ziemnego 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
4 | Pomiar pochylenia skarp odstepach co 20 m
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 | Pomiar réwnosci skarp
v Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych
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Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

o doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. JeSli materialty , nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach powyzej
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jakosé
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

4.4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w pkt. 4.1.10 ,WO_WWIiORB_0Ogdine wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli WS_WWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych ,gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ich ilos¢ oblicza¢c wg obmiaru na $rodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, z tym ,ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ogolnymi.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

4.4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 4.1.11 ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania odnos$nie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WS_WWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w pkt. 4.1.12 ,WO_WWIiORB_Ogdlne
wymagania odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

4.5. Roboty konstrukcyjne w zakresie konstrukcji zelbetowych

Roboty konstrukcyjno-budowlane, konstrukcje Zelbetowe, zbrojenie — kody CPV 45262300,
45262311-4, 45262350-9, 45262300-4, 45262310-7

4.5.1. Zakres robot objetych WS_WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego przy Przebudowie SUW w Nizinach.
WWIORB dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.
przygotowaniem zbrojenia,
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montazem zbrojenia,
kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWIORB s3g zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w wymaganiach ogdlnych, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm,

4.5.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ,,WWiORB_OgdIne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robdt”.

Skiadniki mieszanki betonowej

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Przyjete wymagania dla betonu wodoszczelnego:

klasa wytrzymatosci min.B-20 (C16/20), B-30(C30/37),
klasa wodoszczelnosci min.W8,
klasa mrozoodpornosci min.F100.

Cement — wymagania i badania
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Uwzgledniajgc uwarunkowania S$rodowiska i rodzaj realizowanej budowli zgodnie z norma
PN-EN 197-4:2005 ,,Cement” do wykonania mieszanki betonowej stosowaé niskokaloryczny cement
hutniczy CEM III/A 32,5 NA (agresja chemiczna, Srodowisko wodne) lub CEM III/A 42,5N.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2005 i A2:2006 ,charakteryzujace sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig. Nie nalezy uzywac kruszywa alkali-aktywnego.
Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ 16mm. Graniczne krzywe przesiewu
wg wykresu ,a". Zat.1 do PN-**/B-06250, uwzgledniajgc ograniczenie:
o frakcji ptytowo-piaskowej (0 + 0,5mm) do 15%,
e punktu piaskowego (0 + 2,0mm) do 30%.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i jednorodnosciag
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatoscé
badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej pfaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. ZawartoS¢ poszczegdinych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do 0,25mm -14-M9%,
e do 0,50 mm - 33-~48%,
e do 1,00 mm - 53H-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
e reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
e zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714,26,
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

Woda zarobowg do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNEN1008: 2004. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
konieczno$¢ stosowania dodatkdw i domieszek. Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych
i innych ktére mogg powodowac przyspieszenie czasu wigzania , obnizenie jakosci i zwiekszenie
skurczu betonu.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 206-1:2000.

Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-III o nastepujacych parametrach:

e $rednica preta w mm 6 + 40,

e granica plastycznosci fyk w MPa 410,

e granica plastycznosci fyd w MPa 350.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b o nastepujgcych parametrach :

e Srednica preta w mm 5,5 + 40,

e granica plastycznosci fyk w MPa 240,

e granica plastycznosci fyd w MPa 210,

e wytrzymatos¢ na rozcigganie charakt. w MPa 320.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H- 93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktédrym maja
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdéw (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

¢ Srednica nominalna,
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e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrdbki cieplnej.

4.5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w pfaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.
Uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP,
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byC specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace S$rodkow transportowych podano w ,WWiORB_Ogdine

wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdbw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4.5.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt opisano w ,WWIiORB_Ogdlne wymagania odnosnie
warunkow wykonania i odbioru rob6t”. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosc¢ rzednych z projektem,
e czystoSC deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowoS¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementdw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
e gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w WWIORB wymagania.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
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e Scianach i ramach mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny,

e warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia butawe na gtebokos$¢ 5-f-
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-~30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,3-R-0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potagczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz

+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
+35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
e rownoSC powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé
za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej
i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane

CZESC OPISOWA _PFU 92



parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniad:

e szybko$¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewniac¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewniacC fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac pofgczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki
nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z jej przeznaczeniem. Prety przed ich uzyciem
do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.
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Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia
pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

e 0,05 m - dla pretdw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

e 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw
o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian

4.5.6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,,WWiORB_Ogdlne wymagania odnosnie warunkow
wykonania i odbioru robét”. (KOD CPV45000000-7).

Badania kontrolne betonu
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobdw,

e 1 probka na 50 m?betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikédw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Tolerancja wykonania

e Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym.

System odniesienia

e Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Fundamenty (fawy-stopy)

CZESC OPISOWA _PFU 95



Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy
klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy klasie tolerangji
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie
w stosunku do stupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm przy L < 30 m, + 0,25 (L+50)
przy 30 m < L < 250 m, £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz + h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji
nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000
przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci IH w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz przy klasie tolerancji N1, przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz £10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz: £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm
przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 mm
przy klasie tolerancji N1, £5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz £ 15 mm
przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz £20 mm przy H < 20 m, 0,5

(H+20) przy 20 m < H < 100 m, £0,2 (H+200) przy H > 100 m.

Przekroje
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wieksze niz £ 0,04 h lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 h lub 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 li lub 10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 ~ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm przy
klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno by¢ wieksze
niz 10 mm przy klasie tolerancji IM1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm
przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm
przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm
przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac
z roznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej. Usytuowanie pretow:
e otulenie wkifadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
e dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
W przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej
ich liczby na tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

4.5.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robot podano w ,WWIiORB_Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

Jednostka obmiarowa

Nie przewiduje sie prowadzenia obmiardw robot, wypadkach szczegdlnych sposéb
postepowania zostat opisany w wymaganiach ogdlnych.

4.5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,WWiIORB_Ogodlne wymagania odnos$nie warunkow
wykonania i odbioru robét”. (Kod CPV 45000000-7).

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robdt zawartych w umowie.

4.5.9, Podstawa platnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,WWiORB_Ogo6lne wymagania odnos$nie warunkow
wykonania i odbioru robét”.

Cena elementu robdt.

Cena elementu robo6t uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

e 0Czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

e lgczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja,

e projektows i niniejsza WWIORB,

e wykonanie badan i pomiarow,

e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy,

e wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

¢ wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak roéwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

e rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy,

e materiatdw rozbidrkowych,

o wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

4.6. IZOLACIE PRZECIWWODNE, PRZECIWWILGOCIOWE
I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
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Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych — kod cpv 45442300-0
4.6.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie konstrukcji zelbetowych
i betonowych na obiektach i robotach ujetych w pkt. 4.1 ,WO_WWIiORB Ogdlne wymagania
odno$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i pkt. 4.1
~WO_WWIiORB_00.00_0gdlne wymagania odnosnie warunkdw wykonania i odbioru robdt”.
"Wymagania ogolne".

4.6.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z normami, ST i poleceniami
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

4.6.3. Materialy — wymagania ogolne.

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w pkt. 4.1.4 ,WO_WWIiORB Ogdlne wymagania odnos$nie
warunkéw wykonania i odbioru robdt”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami ST i stosownymi normami. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru, aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych przez
producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosc tych materiatow
do stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych
w Aprobacie).

4.6.4. Materialy — Wymagania szczegotowe.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-
10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno sg stosowane nastepujgce materiaty: roztwory, lepiki asfaltowe,
masy asfaltowo-kauczukowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco sg stosowane nastepujgce materiaty: papy asfaltowe zgrzewalne
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN- 90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B27619 oraz
PN-92/B27620:1998,
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lepiki asfaltowe stosowane na gorgco powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998.
Izolacje geomembranowe

Do wykonywania izolacji geomembranowych nalezy zastosowaé geomembrane z ttoczonego
polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Grubo$¢ membrany min 0,6mm, wysokoS¢ ttoczenia 8 mm,
wytrzymatos¢ na Sciskanie

> 250 kN/m2.

Powloki zabezpieczajgce beton

Przewiduje sie wykonanie powtok izolacyjnych wewnetrznych odpornych na dziatanie Sciekdw dla
nastepujgcych obiektdw:

e Zbiorniki na wode uzdatniong ;

e Qdstojnik poptuczyn;

e Komora zasuw;

Do wykonania powtok zabezpieczajgcych beton przewidziano izolacje mineralng na bazie cementu
modyfikowanego polimerami.
Mineralna powioka antykorozyjna dla odstonietej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla
zapraw naprawczych.
Wiasciwosci

e gotowa do uzycia po wymieszaniu z wodg

e wodoszczelna

e odporna na zmydlenie

e odporna na dziatanie mrozu i dziatanie Srodkéw odladzajgcych

e wigze bezskurczowo, bez rys przy obcigzeniu dynamicznym

Stosowana jako powtoka antykorozyjna dla zbrojen stalowych przy naprawie betondéw oraz jako
warstwa sczepna na podtozach betonowych. Podtozem pod system naprawy konstrukcji
betonowych/zelbetowych jest beton o Sredniej wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 1,5
MPa.

4.6.5. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 4.1.5 ,WO_WWIiORB Ogodlne wymagania
odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4.6.6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w pkt. 4.1.6 ,WO_WWiORB Ogolne
wymagania odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”..

CZESC OPISOWA _PFU 101



Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.

4.6.7. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 4.1.7 ,WO_WWIiORB Ogdine
wymagania odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.. Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, kartami technologicznymi stosowanych materiatéw, oraz wymaganiami
norm. Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
antykorozyjnych powtok ochronnych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna
miescic sie w granicach od +5 °C do +35 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje i ttuszcze, resztki
Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Powierzchnie przeznaczone do wykonania
izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta
odnosnie:

oczyszczenia podtoza — metodg strumieniowo-Scierng

wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

temperatury podtoza,

wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
o wiekszej wilgotnosci),

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkdéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego zestawu powiok
zabezpieczajacych zgodnie z kartg technologiczng Producenta.

Wykonywanie warstwy izolacyjnej

Izolacja z papy asfaltowej

Izolacja powinna skfadac sie z 2 warstw papy przyklejonych do podtoza i sklejonych miedzy sobg
W sposob cigglty na catej powierzchni. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg
warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami powinna wynosic¢ 1,0 + 1,5 mm. Szeroko$¢
zakfaddw papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 potowe szerokosci arkusza.

Izolacja z lepiku asfaltowego na goraco.

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniej niz dwie, a fgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepiki
asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160+180°C, a temperatura lepiku podczas
jego rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacja z masy asfaltowo — kauczukowej na zimno
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Izolacje z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi sie na zimno (bez podgrzewania) na odpowiednio
przygotowane podtoze. Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nalezy starannie
oczysci¢ z obcych materiatéw i innych czastek betonu oraz wyréwnac ubytki zaprawg cementowo-
piaskowa. Nanoszenie masy typu R — rzadkiego roztworu do gruntowania - nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej + 5°C, optymalnie + 20°C.

Mase asfaltowo-kauczukowa typu P - pdtptynng - nanosi sie ( na uprzednio zagruntowane podtoze
betonowe) w sposdb analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co typu R. Wszystkie warstwy
nalezy naktadal sposobem malarskim starannie wecierajgc ,na krzyz” materiat izolacyjny
w przygotowane jak wyzej podioze

betonowe. Kazdg nastepng warstwe nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej.

Geomembrana tfoczona HDPE

Geomembrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci HDPE. — stosowana jest dla uzyskania
izolacji przeciwwilgociowej oraz jako warstwa poslizgowa. Geomembrane ukfada sie bezposrednio
na czystym podtozu betonowym wyttoczeniami ku gérze: krawedzie tgczone na zaktad min. 20cm,
wkiadajac wyttoczenia jedno w

drugie, potaczenie to nalezy nastepnie uszczelni¢ odpowiednig tasma. nalezy pamieta¢ o 30 cm
naddatku poza fundament lub brzeg ptyty.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobatach
technicznych.

Wykonywanie powtok zabezpieczajacych

Powloka izolacyjna mineralna na bazie cementu modyfikowanego polimerami
Powierzchnia po oczyszczeniu powinna by¢ sucha, odpylona, odttuszczona. Podtoze mocne, nosne
oczyszczone z mleczka cementowego, o wytrzymatosci na odrywanie min. 1,5 MPa . Powierzchnie
przed aplikacjg izolacji gruntownie zmoczy¢. Materiat moze byC aplikowany przez tradycyjne
malowanie szczotkg lub natryskowo. Minimalna grubos¢ powtoki 2 mm.

4.6.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z zasadami ogdlnymi podanymi w pkt. 4.1.8 ,WO_WWiORB Ogdlne wymagania odno$nie
warunkéw wykonania i odbioru robot”..

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji
aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta ( atesty materiatdw ). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatéw.

Kontrola robo6t obejmuje:
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e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
e kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
e sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt
e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),
e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubosc te okresla sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczgcymi
w sposdb zgodny z aprobatg techniczng
kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji, oznaczanie przyczepnosci izolacji
(w przypadku izolacji natryskowych) Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

4.6.9. Obmiar robot

OgdIne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 4.1.10 ,WO_WWiORB Ogodlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robét”., Wymagania ogdine".

4.6.10. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w pkt. 4.1.11. ,WO_WWiORB Ogdine
wymagania odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
e przygotowane podioze po oczyszczeniu
e podtoze po gruntowaniu
Odbiory po zakonczeniu robédt ( po stwardnieniu catej powtoki ochronnej)

4.6.11. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w pkt. 4.1.12
~WO_WWIiORB Ogodlne wymagania odnosnie warunkdéw wykonania i odbioru robdt”.,Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt. 4.7.4. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw
Cena elementu  wykonania robdt oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe
i towarzyszace:

e roboty przygotowawcze (np. szalowanie, o ile jest niezbedne)
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e odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

e gruntowanie powierzchni

e wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej

4.7. Konstrukcje murowe.

Roboty murowe (CPV 45262000-1)

4.7.1. Postanowienia ogélne.

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na terenie rozbudowy SUW w Nizinach Gmina
Orly.
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robdt objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Scian z pustakow Porotherm.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji.

Ogoline warunki dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

4.7.2. Materialy

e Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 P+W kl. 15
e Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W kl. 15
e Zaprawa cementowo-wapienna ;

4.7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano
w 4.1"Wymagania ogodlne". Sprzet do wykonania robdt Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 4.1.5. WWIORB -
"Wymagania ogdine" .

4.7.4. Transport
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Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych
taSma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to
rozktadanie wyrobow na Srodkach transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢
narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy
powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietow (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw. W czasie transportu suchg
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatdw. Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.7.5. Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWIORB- pkt 4.1.7.
"Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne i stupy. Scianki dziatowe
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych danej kondygnacji. Bloczki
betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem
w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne POROTHERM nalezy obficie zrasza¢ woda.
W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich $rodkdw zapobiegajgcych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od
0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C
stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie
ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach
poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg
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niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy
przyjmowac od 2 do 3 mm.

4.7.6. Kontrola jakosci .

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Zasady ogdine kontroli jakosci robét podano w WWIORB — pkt
4.1.8. "Wymagania ogdlne".

Elementy murowe - Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiardw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatoéci na Sciskanie

- Cechowanie;

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobdw.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu
i przyrzadéw Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylenia od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtoscienno$é)[mm]- <1

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]< 1;

- dopuszczalne uszkodzenia — wg Normy BN-90/7645-01;

- uszkodzenia ( odbicia , odpryski)na powierzchni 0 nie wiecej niz 1 szt. O powierzchni < 1000 mm?;
- 0gdine uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150;

Badanie innych wiasciwosci technicznych

- Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotwérczych— wg instrukcji ITB nr 234/95

- Gestos$¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

- Srednia wytrzymato$¢ na éciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza)

- Blokowa wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

- Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

- Wilgotnosc¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 ° C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258
-<4

- Wilgotnosc¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
- Wilgotnos¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

- Gestosc¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)
- Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m"h-hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
- Mrozoodporno$¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
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- Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

Zaprawa murarska do cienkich spoin.

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystencji

- Zmiany objetosci - Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru
partii suchej mieszanki.

Wiasciwosci wyrobu i metody badan
e Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie
cementu — ogledziny
 Gestos¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
e Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32 e
Wyglad $wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
e Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 £ 1 —wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6
potowek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych
warunkach: 1 seria — w Srodowisku suchym, 2 seria — w Srodowisku mokrym
e Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10
e Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mnigj niz 70% wytrzymatosci
probek przechowywanych w warunkach suchych
e Przyczepnos$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:
- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6
- grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm
- prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C i wilgotnosci minimum
95%.
e Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe murarska
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego
w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym
klimacie (temp.20 £ 2°C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢
kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktdry jest
natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy
odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2
minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest
pokryta zaprawg, nalezy uznac¢ za czas korygowania potozenia kolejnych elementdow murowych.
Badania nalezy przeprowadzi¢ na 3 prébkach.
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Oznakowanie Oznaczenie powinno zawierac:

e nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

e kod producenta

e Nazwe wyrobu

e date produkdji i nr partii produkcyjnej

e termin przydatnosci do stosowania

e mase netto

e proporcje mieszania z wodg

e symbol Aprobaty Technicznej

e 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

4.7.7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w pkt. 4.1.10 ,WO_WWIiORB_OgdIne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

4.7.8. Odbior robot.

Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiarédw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattdw i gtdwnych wymiardw muru z dokumentacjg techniczng

- grubo$¢ muru - wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw bloczkow;

Odbidr koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktdérego winny by¢ dotgczone
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze S$wiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytworce.

4.7.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w pkt. 4.1.12
~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robdt”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymienionych w pkt 1.1 PFU. Cena elementu
wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe
i towarzyszgce:

e roboty przygotowawcze (np. ustawienie rusztowan, przygotowanie zaprawy, transport)

e Wykonanie zasadniczych robdt murarskich;

e Uporzadkowanie terenu;
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e Wykonanie nadprozy, otworéw, zakotwien;

4.8. Roboty budowlane w zakresie wyposazenia technologicznego wraz
Z urzadzeniami i instalacjami rurociaqgow technologicznych

WWIORB — Wyposazenie technologiczne z urzgdzeniami i rurociggami technologicznymi

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45351000-2 Mechaniczne instalagie inZynieryjne

4.8.1. Czesc¢ ogolna

Przedmiot WS_WWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej (WS_WWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami technologicznymi dla Przebudowy
SUW w Nizinach Gmina Orly.

Zakres stosowania WS_WWIORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych WS_WWIORB

Roboty obejmujg montaz urzadzen, rurociggdw i armatury technologicznej na obiekcie zwigzanych
z przebudowsg i rozbudowa obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowq
oraz z zapisami pkt.4.1.1 ,WO_WWIiORB_Ogdlne wymagania odno$nie warunkéw wykonania
i odbioru robot”.

e Rurocigg ttoczny - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikdw.
Armatura - w zaleznosci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
armatura pomiarowa — przeptywomierze,
armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
Przepompownia — obiekt wyposazony w przenosniki cieczy stuzace do transportu Sciekow
lub uwodnionych osadéw. W czasie transportu ciecze te przesyta sie na odlegtosc
lub podnosi na wyzszy poziom.

Nazwy i kody
DZIAt - 45. BUDOWNICTWO GRUPA - 452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI, INZYNIERIA LADOWA I WODNA
45252124-3 Przepompowywanie
45252125-0 Instalacje zrzutowe
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45252130-8 Wyposazenie zaktadow odprowadzania Sciekow
45232423-3 Przepompownie $ciekéw

4.8.2. Materialy

Do budowy instalacji technologicznych przewiduje sie:
e Rurociggi ze stali 0H18N9S wg PN-EN ISO 1127:1999,
e Rurociagi z polietylenu PE100 SDR11, na ci$nienie. PN 16 wg PN-EN ISO 15494:2004 (U),
e Rurociggi z PVC wg PN-EN 1401-1:1999,
o Ksztattki odpowiadajgce rurociggom,
Armatura przemystowa: zasuwy nozowe, przepustnice, zawory zwrotne i inne materiaty
pomochicze.
Urzadzenia technologiczne zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.

4.8.3. Sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy 5 - 10 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
spawarka elektryczna wirujgca 300A,
sprzet do montazu urzadzen oczyszczalni,
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3,2 — 5t,
e zuraw samochodowy,
e betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3,
deskowanie drobnowymiarowe,
nozyce gilotynowe mechaniczno — elektryczne do 13 mm,
prosciarka do rur PE,
ubijak spalinowy 200 kg,
e Wwyciag.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w pkt. 4.1.5 ,WO_WWiORB_Ogdine
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

4.8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4.1.6 ,WO_WWIiORB_00.00_0godlne
wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”. Transport i sktladowanie rur i ksztattek
z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
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e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ diuzsze niz 1,0m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczac 1,0m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywa¢ sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do + 30°C.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym, gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg + 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na rdwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min 10cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢
skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.
Transport i skladowanie rur i ksztattek ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna powinna by¢ transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszaty sie
wihasciwosci antykorozyjne i powinna by¢ zgodna z tym, co nastepuije:

Stal nierdzewna bedzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narazonym na dziatanie
czastek zelaza, odpryski lub dym pochodzacy ze spawania stali zwyktej.

Stal nierdzewna powinna by¢ chroniona przed iskrami od stali zwyktej. Nalezy ostrzec przed uzyciem
tasm ze stali weglowej uzywanych przy pakowaniu. W zadnych okolicznosciach nie nalezy dopuscic¢
do kontaktu w/w tasm z przedmiotami ze stali nierdzewnej. Przy przechowywaniu na placu budowy,
materiaty powinny by¢ pokryte impregnowanym brezentem, jezeli nie ma mozliwosci sktadowania
pod dachem.
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4.8.5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia Robdt podano w pkt.4.1.7 ,WO_WWIiORB_Ogdine
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Warunki szczego6lne wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy:
o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras rurociggéw
o wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:99
e W miejscach wystepowania wody gruntowej obnizy¢é poziom na czas wykonywania robot
podstawowych
Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, armatury i urzadzen.
Przewody technologiczne podwiesza¢ do $cian obiektéw, lub uktada¢ na odpowiednich podporach.
Potaczenia rur poprzez spawanie, wciskanie, kotnierze, za pomocg tacznikdw przejsciowych
kotnierzowych.
Rury i ksztattki ze stali kwasoodpornej
Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej uzywane w trakcie rob6t powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetniac nastepujgce kryteria:
e Wykonanie ze stali o symbolu OH18N9 wg PN-EN ISO 1127:1999 lub o podobnych
wiasciwosciach
e Zapewni sie, ze stal nierdzewna nie bedzie miata kontaktu ze stalg niestopowg, podczas
transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania
o Narzedzia do obrdbki, potki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej bedg wykonane ze stali
nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiatem
e Stal nierdzewna powinna by¢ transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszaty sie
wiasciwosci antykorozyjne i powinna by¢ zgodna z tym, co nastepuije:
a) Zapewni sie, ze stal nierdzewna nie bedzie miata kontaktu ze stalg niestopowa, podczas
transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania
b) Narzedzia do obrodbki, potki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej bedg wykonane ze stali
nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiatem.
c) Stal nierdzewna bedzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narazonym
na dziatanie czastek zelaza, odpryski lub dym pochodzacy ze spawania stali zwyktej.
d) Stal nierdzewna powinna by¢ chroniona przed iskrami od stali zwyktej i nierdzewnej.
e) Nalezy ostrzec przed uzyciem tasm ze stali weglowej uzywanych przy pakowaniu.
f) W Zzadnych okolicznosciach nie nalezy dopusci¢ do ich kontaktu z przedmiotami ze stali
nierdzewne;j.
g) Przy przechowywaniu na placu budowy, materiaty powinny by¢ pokryte impregnowanym
brezentem, jezeli nie ma mozliwosci sktadowania pod dachem.

Rury cisnieniowe polietylenowe
Przyjeto rury polietylenowe PE100 SDR 11 wg EN 12201-1:1995
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Wymagania:
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny dla rur
wodociggowych,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Montaz

Montaz sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Potaczenie rur i ksztaltek metoda zgrzewania doczotowego lub na zigczki zaciskowe.

Zgrzewanie

Po cieciu rur plaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac przy
pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrdbce widrowej specjalnym
heblem. Grubo$¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest wystarczajaca,
gdy na obu zgrzewanych czeSciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.

Widry, ktore dostang sie do wnetrza rury usung¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrdbce obie czesci
dosungc¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czeSciami w zadnym miejscu
nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci
Scianek. Obrobka powierzchni  zgrzewanych powinna mie¢ miejsce  bezposrednio
przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Czas
. Czas
, . nagrzewania .
Grubosé Wyrownanie przy —0.01 Czas chtodzenia pod
é:ila::ic p=0,15 N/mm? :7m’m2 przestawiania| ci$nieniem
Wysokos¢ wyplywki maks. spajania
p=0,02 p=0,15 N/mm?
N/mm?

(mm) (mm) (sek) (sek) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24

CZESC OPISOWA _PFU 114



25-32
33-40

20,1-25,5
28,3-32,3 1,5

1,5 170-210 10
210-250 12

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kréciec ztgczki
docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania
powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowac nacisk wyréwnania do wartosci
p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewac elementy tgczone w czasie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu
czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy tgczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy
na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tabeli.

Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potgczone ze sobg szybko. Nastepnie
nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm2. Ci$nienie to nalezy
utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.

axg Szerokosc¢ zgrzewu axg Szerokos$c¢ zgrzewu
(mm) (mm) (mm) (mm)
75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 51-7,3 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4
140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6
160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7
160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6

Rury PE uzywane do budowy sieci wodociggowej powinny miec atest dopuszczajgcy do takiego
uzytkowania.
Rury kanalizacyjne PVC
Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami
i spetniaé nastepujgce kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych

i nieorganicznych
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e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie i do przesylu wody
przeznaczonej do picia.

Transport i sktadowanie:
Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby unikaé
ich wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.
Montaz:
Montaz sieci z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.
Stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg (pierscieniem elastomerowym). Dopuszczalne jest
stosowanie Srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage
na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.
Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy
wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia
w ztgczki.
Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugos$ci min 6 mm. kgczone konce
bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia korcdwki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowac smar rozprowadzany na bosym koncu fgczonych elementéw.
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

e montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,

e montaz odcinkdw rurociggdw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Na
catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu.

4.8.6. Wymagania w zakresie wyposazenia obiektow i instalacji sanitarnych oraz
technologicznych wraz z okresleniem wymaganych standardow

Zasuwy

Wymagania
1. Zasuwy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
2. Znamionowe cisnienie zasuw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
3. Zasuwy nozowe dwustronnego dziatania PN10 na rurociggach osadowych
e z napedem recznym, lub elektrycznym — zgodnie z dokumentacja projektowa,
Z niewznoszacym sie trzpieniem,
e do montazu miedzy kotnierzami,
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e owiercenie kotnierzy PN10,

Zawory zwrotne

Wymagania:
1. Zawory powinny by¢ odpowiednie do Sciekéw i by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami.

2. Znamionowe ci$nienie zawordw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

3. Zawory zwrotne kulowe:

e kula metalowa ptywajaca lub tonaca,

e mozliwo$¢ montazu w dowolnej pozyciji,

e niezawodna praca bez niebezpieczenstwa zablokowania,

o krotka konstrukcja zgodnie z DIN3202,

e korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40,

e mate opory przeptywu.,

e owiercenie kotnierzy PN10.
Montaz: Montaz armatury zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Tolerancja montazu zaworéow
w poziomie i pionie zgodnie z wymogami producenta. Przed montazem nalezy sprawdzié,
czy nie zostata uszkodzona powtoka, uszkodzenia nalezy uzupetni¢ odpowiednig farbg do napraw.
Przed montazem nalezy oczysci¢ przewody rurowe, usunaé zanieczyszczenia i ciata obce. Sruby
i nakretki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i zapewnia¢ montaz bez wibracji we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych. Montaz $rub parami znajdujgcymi sie po przeciwnych stronach.

Przepustnice

1. Przepustnice powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
2. Znamionowe ci$nienie powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
3. Przepustnice

-z napedem recznym, lub elektrycznym — zgodnie z dokumentacja projektowg,
- do montazu miedzy kotnierzami,

Urzadzenia mechaniczne i wyposazenie technologiczne obiektow
i instalacji
Czesc ogdina
Wszystkie roboty mechaniczne powinny by¢ prowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz odnosnymi Polskimi Normami.
Wykonawca bedzie ponosit wytgczng odpowiedzialno$¢ za prawidtowy montaz i instalacje
wszystkich robot.
Wykonawca nie otrzyma Zzadnych dodatkowych ptatnosci za jakiekolwiek modyfikacje Srednic
lub poziomdéw powstatych w wyniku niedoktadnosci lub niewystarczajgcego nadzoru z jego strony.
Caty sprzet powinien by¢ w komplecie z silnikami elektrycznymi i wszystkimi akcesoriami
to jest winien posiada¢ wszystkie watki, sprzegta, fozyska, ostony, zawory, orurowanie, pokrywy
i korpusy, $ruby mocujgce, smarownice, rozdzielcze mechanizmy sterujgce i czesci zamienne, razem
z innymi przyrzadami i potgczeniami.
Wykonawca powinien zagwarantowac, ze:

CZESC OPISOWA _PFU 117



e dostarczone rozwigzania powinny by¢ najwyzszej jakosci uwzgledniajgc materiaty
i wykonanie

e jest odpowiedzialny za wszystkie defekty w wytwarzaniu lub defekty w materiale w okresie
odpowiedzialnosci za usterki

o dostarczone urzadzenia spetniajg wymogi wydajnosci eksploatacyjnej, sprawnosci i poziomu
hatasu zgodnie z projektem i normami

toZyska i smarownice

1. tozyska musza by¢ typu kulkowego lub rolkowego. Powinny by¢ dobrze skalibrowane
i zwymiarowane, aby zapewni¢ zadowalajacy i stabilny bieg bez wibracji w kazdych
warunkach eksploatacji, z minimalng zywotnoscig 50 000 godzin biegu. Powinny by¢
skutecznie smarowane i odpowiednio chronione przed przedostaniem sie wilgoci, brudu
i piasku oraz przed szczegdlnymi warunkami klimatycznymi dominujgcymi w miejscu pracy.
Wszystkie tozyska powinny mie¢ wymiary zgodne ze Standardem ISO.

2. Wszystkie czesci ruchome powinny by¢ zaopatrzone w smarownice Srubowe ciSnieniowe
lub smarowniczki. Umiejscowienie wszystkich punktow smarowania powinno byc takie, aby
byty one dostepne w kazdej chwili do rutynowej obstugi.

Przektadnie
Przektadnie powinny byC catkowicie zamkniete sztywno zbudowane i odpowiednie do ciggtej
i wytrwatej pracy.
Powinny zawierac tozyska kulkowe, lub rolkowe. Przekfadnie powinny zawiera¢ tozyska stozkowe,
kiedy trzeba przeciwdziata¢ obcigzeniom wzdtuznym.
Na wejsciu i wyjsciu watkdw nalezy zamontowac trwate uszczelnienia, aby zapobiec wyciekom
smaru i przedostawaniu sie pytu piasku i wilgoci.
Otwory odpowietrzajgce powinny by¢ uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu
sie zanieczyszczeniom smaru. Smarowanie tozysk itp. powinno odbywal sie systemem
rozbryzgowym lub wymuszonym. Wykonawca powinien zapewni¢, ze czynnik smarujgcy
do wstepnego napetnienia i wyszczegdlniony w instrukcji konserwacji jest odpowiedni do dtugiej
eksploatacji w temperaturach otoczenia, przewazajgcych w miejscu pracy.
Przektadnie powinny nosi¢ szczegdty identyfikacyjne producenta facznie ze znamionowymi
predkosciami watkdw, mocg wyjsciowg i maksymalng temperaturg otoczenia. Przektadnie beda
zgodne z odpowiednimi normami odnosnie nastepujgcych wymogow:

e Przeznaczone do temperatury otoczenia od — 30 °C do + 55 °C

e Hatas w odlegtosci 1 metra przy 120 % mocy wyjsciowej i temperaturze otoczenia 55 °C

nie powinien przekracza¢ 80 dB

Identyfikacja

Wykonawca powinien zorganizowa¢ dostawe i montaz tabliczek identyfikacyjnych dla wszystkich
zasuw, pomp, silnikdw i elementéw urzadzen.

Wykonawca powinien réwniez zorganizowa¢ dostawe i montaz tabliczek ostrzegawczych dla maszyn
sterowanych automatycznie.
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Osfony

Do przykrycia mechanizméw napedowych powinny by¢ dostarczone i zamontowane w czasie
montazu odpowiednie ostony. Wszystkie czesci wirujgce i poruszajgce sie ruchem posuwistym, pasy
napedowe etc. powinny by¢ bezpiecznie ostoniete, aby zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
personelu zajmujacego sie konserwacjg i eksploatacja.

Wszystkie ostony powinny by¢ tatwo zdejmowane dla umozliwienia dostepu do urzadzenia
bez potrzeby uprzedniego demontazu, zadnych wiekszych czesci urzadzenia.

Ttumienie wibracji i hatasow

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji.

Poziom hatasu wewnatrz budynkéw od jakiegokolwiek urzadzenia podczas startu, pracy
i zatrzymania nie moze by¢ wyzszy niz 80 decybeli, zgodnie z odpowiednimi normami.

Poziom hatasu na zewnatrz budynkdw nie moze by¢ wyzszy niz 60 decybeli. Pomiary hatasu powinny
by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy, aby zweryfikowac zgodnos¢
z niniejsza Klauzula.

Urzadzenie, ktére nie spetnia limitdw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio
zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

Pompy zatapialne.
Wymagania techniczne dla pomp zatapialnych w Przepompowniach $ciekow:

e  Stosowac pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajgcym, opuszczang po dwoch prowadnicach rurowych ze
stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304),

e Stosowal pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pdtotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czeSci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikdw typu ,VORTEX" i
wirnikéw kanatowych zamknietych;

e  Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie Sciekéw zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow Sciekowych do 8% smo;

e  Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, klasy EN-GIN-HB555 o zawartosci chromu 25%=+1. Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC;

e Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

e Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

e Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

e  Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocy, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na $cieki

CZESC OPISOWA _PFU 119



nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw;

e Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspétpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

e Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowac urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku
w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw przecieku pojemnosciowych
w komorach olejowych;

e Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odfaczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C;

e Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

e Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny
i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

e Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtaczenia uktadu wspomagajacego
mieszanie $ciekdw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrédta zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

e Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdétowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Préby zespotéw pompowych

Kazdy zespdt pompowy musi by¢ sprawdzony zgodnie z okreSlonymi w Polskich Normach prébami
wydajnosciowymi i innymi, ktére w opinii Inspektora sg niezbedne do okreslenia zgodnosci
urzgdzenia ze Specyfikacjg Techniczng, w warunkach testu w warsztacie producenta lub na miejscu.
Pompy i silniki powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, ze s w stanie
osiggng¢ parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawdéw pomp powinny
by¢ dostarczone facznie z dostawg urzadzen na miejsce.

Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silnikéw powinny by¢ oparte na odczytach wzietych
z prob i powinny pokrywac caty zakres pracy pomp od zatgczenia do wytgczenia zespotu.

Pompy powinny by¢ poddane testom i spetnia¢ wymogi odnosnych standardéw udokumentowanych
w charakterystykach dla Q/H, mocy P2 i sprawnosci. Zestawy powinny by¢ dostarczone
z zasSwiadczeniem préby hydraulicznej, jak tez zaswiadczeniem proby eksploatacyjnej wedtug
ISO 2548 klasa C.

Kazda pompa powinna by¢ oznaczony nieusuwalng tabliczkg ze szczegdtowymi danymi zestawu
(przeptyw i wysoko$¢ podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer seryjny.
Tabliczki powinny by¢é przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki powinny takze
okresla¢ numeracje pompy.

Préba hydrauliczna powinna byC¢ przeprowadzona przez Wykonawce na miejscu w obecnosci
Inspektora w celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji kazdego uktadu pompowego. Wyniki préby
powinny by¢ zarejestrowane.

Wykonawca jest zobowigzany:
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Kontynuowac probe jezeli Inwestor uzna ze dtuzszy czas prob jest niezbedny.

Na czas proby przekaza¢ Inspektora petne instrukcje obstugi i eksploatacji. Te instrukcje
muszg szczegdtowo podawal etapy dziatania w wypadku awarii i zawiera¢ informacje
0 osobach, z ktérymi nalezy sie skontaktowac, aby wykonaty naprawy w okresie awarii.
Poddac urzadzenia probom na miejscu aby zweryfikowac prawidtowe dziatanie w warunkach
obcigzenia.

Zarejestrowac wielkosci przeptywu przez pomiary objetosciowe.

ZarejestrowaCc wysokosci podnoszenia dokfadnymi ci$nieniomierzami umieszczonymi
Za zaworami zwrotnymi.

Podja¢ wiasciwe czynnosci i powtdrzyc¢ test na miejscu, jezeli Inwestor uzna, ze jakas czesé
jest wadliwa.

Naprawi¢ uszkodzenia sprzetu i rurociggdw.

Préby hydrauliczne

1.
2.
3.

Préby przewoddw ttocznych powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z punktem 5.2.2.
Rurociagi technologiczne — rury polipropylenowe — badanie szczelnosci tej Specyfikacii.
Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem jak pompy, rury, armatura powinny
by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia. Jezeli ciSnienia nie okreSlono minimalne
ci$nienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od maksymalnego ci$nienia roboczego.
Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢ przediozone Inwestorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

Czyszczenie rurociggow
Po zakonczeniu ukfadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny byC¢ oczyszczone
catkowicie w taki sposdb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczagce materiaty.

Srodki ostroznoéci przed probami rurociagdw

Przed prébami rurociggdw Wykonawca powinien sie upewni¢, ze s one odpowiednio
zamocowane i parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koncdw rur jest przenoszone na podpory.
Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potgczonymi
$lepymi kotnierzami.

1.

Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora przynajmniej jeden petny dzien roboczy wczesniej
0 zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Proby rurociggdw cisnieniowych

Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone dla préb cisnieniowych
rurociggdéw przez Polskg Norme. Proby rurociggdw cisnieniowych powinny przestrzegac
procedur okreslonych w tym dokumencie.
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Zabezpieczenie wody do prob
Do préb i czyszczenia uktadu technologicznego, uzyta bedzie woda pitna otrzymana
z Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji.

Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za m?® wody dostarczanej do odbiorcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy etc., niezbedne do préb tacznie ze
zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty
zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i czyszczenia.

4.8.7. Kontrola jakosci

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci podano w pkt. 4.1.8
~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robdt”.

Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

e poddac rurociggi prébie na szczelnosc,

e sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociggow,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania,

e sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania przepustnic, zawordw,

e sprawdzi¢ dziatanie przyrzagdéw pomiarowych,

e sprawdzi¢ osiggniecie wydajnosci urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ parametrow zanieczyszczen wody uzdatnionej z Dokumentacjg

Projektowa.

4.8.8. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robét podano w pkt. 4.1.10
~WO_WWIiORB_0OgdIne wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”..

4.8.9. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w pkt. 4.1.11.
~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.
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Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu instalacji i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy.
Uzycie whasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw.
Prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury.

Prawidtowos$¢ wykonania potgczen rurociggdw i armatury.

SzczelnosS¢ catego uktadu.

Protokoty z odbioréw czesciowych.

Dokumenty odbioru

Przy odbiorze instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje techniczng zatwierdzong
przez Inspektora nadzoru zawierajaca:

projekt technologiczny,

dokumentacje montazowa instalacji tacznie z dokumentacja montazowg urzadzen
i wyposazenia instalacji,

wykaz czesci zamiennych i szybko zuzywajacych sie,

dokumentacje préb ruchowych oraz ruchu prébnego,

dokumentacje techniczno-ruchowsa,

dokumentacje powykonawczg i odbiorowa, zawierajgcg komplet protokotdéw i poswiadczen
odbioréw fabrycznych urzadzen i podzespotéw instalacji oraz wyposazenia.

Program i opis badan

Program badan koncowych instalacji winien przedstawiac sie nastepujgco:

Sprawdzenie dokumentacji stanowigcej podstawe odbioru instalacji polegajacej
na stwierdzeniu czy dostarczone zostaty wymagane dokumenty

Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkdw dla pracy instalacji z warunkami okreSlonymi
w dokumentacji.

Sprawdzenie pomieszczen instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie wykonania instalacji. Urzgdzenia podstawowe i pomocnicze nalezy sprawdzi¢
na podstawie protokotdéw i poswiadczen odbioréw fabrycznych.

Materiaty uzyte do budowy nalezy sprawdzi¢ przez kontrole atestow lub przez wyrywkowa
kontrole zgodnosci z atestami.

Zbiorniki podlegajace dozorowi technicznemu nalezy sprawdzi¢ przez kontrole Swiadectw
wytworcy. Znakowanie nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny.

Przepustowo$¢ nalezy sprawdzi¢ przez pomiar natezenia przeptywu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ montazu i szczelno$¢ instalacji.

Sprawdzenie wyposazenia instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny kompletnosci
wyposazenia oraz skontrolowanie zaswiadczen o legalizacji aparatury.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania aparatury regulacyjnej i blokad

Sprawdzenie jakosci Sciekdw oczyszczonych oraz poréwnac z projektowang charakterystyka.

Analizy nie objete pomiarami automatycznymi wykonywaé powinno wyspecjalizowane
laboratorium.

Sprawdzenie wydajnosci nominalnej ciggu technologicznego
Sprawdzenie wydajnosci nominalnej instalacji
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e Sprawdzenie zakresu wydajnosci roboczych ciggu technologicznego wyznaczonego na
podstawie pomiaru wydajnosci nominalnej niej przy zachowaniu warunku uzyskiwania
wymaganych parametrow jakosciowych dla wody dla catego przedziatu wydajnosci.

e Sprawdzenie zapotrzebowania wody na potrzeby wiasne polegajace na wykonaniu
pomiaréw ilosci wody doprowadzonej do instalacji i odprowadzonej wody uzdatnionej dla
petnego zakresu wydajnosci roboczej instalacji. Zapotrzebowanie wody na potrzeby wiasne
stanowi réznice tych pomiardw.

e Sprawdzenie zapotrzebowania surowcoéw i energii polegajagce na pomiarze dla petnego
zakresu wydajnosci roboczej instalacji:

e zapotrzebowanie na PIX i polielektrolit poprzez obliczenie z ubytku objetosci

e zuzycie energii przez odczyty licznikdw energii i przeliczeniu na jednostke czasu (godzine)

e Sprawdzenie wydajnosci eksploatacyjnej ciggu technologicznego i catej instalacji na
podstawie zapisow czasu pracy urzadzen podstawowych pracujgcych z okreslong
wydajnoscig wykonywang przez uzytkownika instalacji. Po okreSlonym dla danego ciggu
technologicznego okresie pracy nalezy przeprowadzi¢ obliczenie wydajnosci eksploatacyjnej
ciggu i instalacji na podstawie ilosci oczyszczonych Sciekow.

Ocena wykonania badan

Instalacje nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie wyniki badan uzyskaty
wynik dodatni. Wyniki badan parametréw technologicznych powinny by¢ wartosciami granicznymi
i statymi.

Zaswiadczenie o wynikach badan

Z przeprowadzonych badan instalacji sporzadza sie sprawozdanie, ktére powinno zawierac
Co najmniej nastepujace dane:

e miegjsce przeprowadzenia badan,

e oznakowanie zespotdw instalacji objetych badaniami,

e wykonawce badan,

e opis badanego obiektu z podaniem wytworcéw podstawowych urzadzen instalacii,

e opis poszczegolnych badan,

e daty, wyniki i oceny dotrzymania wymagan poszczegdlnych badan,

e whnioski koncowe,

e zalgczniki zwigzane z badaniami.

4.8.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. 4.1.12 ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z niniejszg WS_WWIORB.
Zakres Robdt jest podany w niniejszej ST.
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Cena elementu robdt obejmuje odpowiednio:
e Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie tras i miejsc montazu armatury.
e Zakup i dostarczenie Urzadzen i Materiatow do miejsca wbudowania.
e Montaz rurociggéw i armatury .
e Prdba szczelnosci instalacji.
¢ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
¢ Uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

4.9. Sieci zewnetrzne wodno-kanalizacyjne

Zewnetrzne sieci wodno-kanalizacyjne — kod CPV 45230000-8
4.9.1, Czes¢ ogolna

Przedmiot WS_WWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sieci wodno-kanalizacyjnych ttocznych i grawitacyjnych, w ramach uzbrojenia terenu
w siec wodociggowsq i kanalizacji sanitarnej, dla strefy inwestycyjnej w m. Zadgbrowie gm. Orly.

Zakres stosowania WS_WWIORB

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych WS_WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WS_WWIORB dotyczg sieci technologicznych, sieci kanalizacyjnych
grawitacyjnych i ttocznych na terenie oczyszczalni i przytaczy do sieci wodociggowej
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:
e W miejscach wystepowania w podiozu uktadanych przewoddw  gruntéw
organicznych, piaskow pylastych nalezy stosowac podsypki piaszczyste
z wyselekcjonowanego z urobku piasku $redniego grubosci 15 cm. Na gruntach
organicznych podsypki uktada¢ na tkaninie technicznej. W miejscach wystepowania
w podtozu gruntdw zbudowanych z piaskéw drobnych, Srednich i grubych przewody uktadac
bezposrednio na zageszczonym gruncie rodzimym. Przewody z tworzyw wymagajg ponadto
zastosowania zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego.
e Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ,WWIORB —
Roboty ziemne”.
e Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
e PrzejScia przewoddw przez Sciany zabezpieczy¢é tulejami ochronnymi stosownymi
do materiatéw stosowanych do budowy przewoddw
W zakres robot ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:
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e sieci kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
e studzienki kanalizacyjne i technologiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i zapisami w pkt.
4.1.1 ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.

e Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

e System grawitacyjny — system kanalizacyjny , w ktédrym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

e Uzbrojenia przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

e Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

e armatura pomiarowa — przeptywomierze,

e armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

e armatura przeciwpozarowa — hydranty,

e Polaczenie doczotowe — pofaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do faczenia powierzchni przez przytozenie ich do pfaskiej piyty grzejnej, i utrzymanie
do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$niecie
tgczonych koncéw.

e Potgczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inna rura PE lub innym elementem rurociggu
z pomocg ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

e Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

e Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wiazu,
uzbrojenia.

e Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatdow.

e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

e Kregi — elementy komory studni ze ztgczem tgczonym na uszczelke z gumy wulkanizowanej,
wykonywane w wysoko$ciach 250; 500; 1000mm.Na indywidualne zamdwienie montowane
sg stopnie wtazowe i przejscia szczelne przez Sciane elementu zgodnie z PN-B-10729.

e Podstawa studni — element monolityczny zawierajgcy ptyte denng bez kinety, elementéw
przej$¢ szczelnych i stopni wiazowych. Kinety, elementy szczelnych podtgczen rur
kanalizacyjnych  oraz montaz stopni wylazowych do studzienek wykonywane
sg na indywidualne zamdwienia.

e Podstawy studni wykonywane sg o wysokosci 500; 1000; 1700mm.

e Ptyta pokrywowa — gorny element studzienki petny lub z wlazem okragtym o przeswicie
600mm klasy B-125, C-250, D-400 wg PN-94/H-7451-2 bezposrednio utozony na ptycie
lub na pierScieniu wyréwnujgcym.
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e Uszczelka — stosowana w migjscu faczenia kazdego z betonowych elementéw
prefabrykowanych w postaci sznura z gumy surowej (do potaczen typu T) lub z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. (do potgczen typu U).

4.9.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.1.4.
~WO_WWIiORB_0OgdIne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

Materialy zastosowane

Do budowy sieci zewnetrznych technologicznych i wod - kan. przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatdéw:
e rury i ksztaltki stalowe ze stali kwasoodpornej,
e rury i ksztattki cisnieniowe polietylenowe PE 100 SDR 11,
e przejscia szczelne przez Sciany studzienek (tuleje i nasuwki kanalizacyjne),
e przejscia kotnierzowe z rur PE / STAL K.O., PCV / STAL K.O.,
e zasuwy kotnierzowe do Sciekdéw z napedem recznym,
e zawory zwrotne kulowe do Sciekdw,
e Zzeliwne wiazy typowe @600 klasy D400 i A15,
e studzienki prefabrykowane zelbetowe
Materiaty do budowy przewodéw kanalizacyjnych
Zakfada sie zastosowanie rur:
- PVC SN 8 lite
- stal 1.4301 — w obiektach

o Materiaty do budowy wodociagu i przytaczy wod.

Zakfada sie zastosowanie rur:

- PE100 PN16 SDR11
Wymagania szczegotowe dotyczace materiatéw
Rury i ksztattki ze stali kwasoodpornej
Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej uzywane w trakcie rob6t powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetniac nastepujgce kryteria:
e Wykonanie ze stali o symbolu OH18N9 wg PN-EN ISO 1127:1999 lub o podobnych
wiasciwosciach
e Zapewni sie, ze stal nierdzewna nie bedzie miata kontaktu ze stalg niestopowg, podczas
transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania
e Narzedzia do obrdbki, potki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej bedg wykonane ze stali
nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiatem
e Stal nierdzewna powinna by¢ transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszaty sie
wiasciwosci antykorozyjne i powinna by¢ zgodna z tym, co nastepuije:
a) Zapewni sie, ze stal nierdzewna nie bedzie miata kontaktu ze stalg niestopowg, podczas
transportu, podawania, przetwarzania i magazynowania
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b) Narzedzia do obrobki, potki magazynowe etc. dla stali nierdzewnej bedg wykonane ze stali
nierdzewnej, drewna lub pokryte plastikiem lub podobnym materiatem.

c) Stal nierdzewna bedzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narazonym na
dziatanie czastek zelaza, odpryski lub dym pochodzacy ze spawania stali zwyktej.

d) Stal nierdzewna powinna by¢ chroniona przed iskrami od stali zwyktej i nierdzewnej.

e) Nalezy ostrzec przed uzyciem tasm ze stali weglowej uzywanych przy pakowaniu.

f) W zadnych okolicznosciach nie nalezy dopusci¢ do ich kontaktu z przedmiotami ze stali
nierdzewnej.

g) Przy przechowywaniu na placu budowy, materiaty powinny by¢ pokryte impregnowanym
brezentem, jezeli nie ma mozliwosci sktadowania pod dachem.

Rury cisnieniowe polietylenowe
Przyjeto rury polietylenowe PE100 SDR 11 wg EN 12201-1:1995
Wymagania:
Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robét powinien by¢é zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujace kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkédw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny
dla rur wodociggowych,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
Montaz
Montaz sieci z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”

Potaczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczotowego lub na zigczki zaciskowe.

Zgrzewanie

Po cieciu rur plaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicznego
i odttuszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac
przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrdbce widrowej specjalnym
heblem. Grubos$¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest wystarczajaca,
gdy na obu zgrzewanych czeSciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.

Widry, ktére dostang sie do wnetrza rury usungc przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrdbce obie czesci
dosuna¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema cze$ciami w zadnym miejscu nie
moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci
Scianek. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce  bezposrednio
przed zgrzewaniem.
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Czas
p . Czas .
Wyrownanie . chlodzenia
nagrzewania
..| przy p=0,15 Czas pod
Grubosc 2 p=0,01 .. sr s .
. N/mm przestawiania | ciSnieniem
scianki .. N/mm? .
Wysokosc¢ ~0.02 maks. spajania
wyptywki P=5, p=0,15
N/mm? 2
N/mm
(mm) (mm) (sek) (sek) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-
18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-
25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-
32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i kréciec ztgczki
docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania
powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowac nacisk wyréwnania do wartosci
p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewac elementy tgczone w czasie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu
czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy faczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy
na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tabeli.
Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potgczone ze sobg szybko. Nastepnie
nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia cisnienia spajania p=0,15 N/mmz2. Ci$nienie to nalezy
utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.

oxg Szerokos$c¢ zgrzewu gxg Szerokos¢ zgrzewu
(mm) (mm) (mm) (mm)

75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
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90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 51-7,3 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250%x22,7 16,0-23,4

140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6
160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7
160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6

Rury kanalizacyjne PVC

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami
i spetniac nastepujace kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkédw chemicznych organicznych
i nieorganicznych
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie i do przesylu wody
przeznaczonej do picia.

Transport i sktadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podfozu tak, aby unikaé
ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach

Montaz sieci z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.

Stosowac pofgczenia kielichowe z uszczelkg (pierscieniem elastomerowym).

Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegodlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane
gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysScic wewnetrzng krawedZ przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugos$ci min 6 mm. tgczone konce
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bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia koricdwki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowac smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementéw.
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

e montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,

e montaz odcinkdw rurociggéw w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej 4 obwodu.

zasuwy
Wymagania

1. Zasuwy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
Zasuwy na sprezonym powietrzu powinny by¢ odporne na temp. 70°C.
Znamionowe ci$nienie zasuw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Zasuwy nozowe dwustronnego dziatania
z napedem recznym, lub elektrycznym — zgodnie z dokumentacja projektowa,
Z niewznoszacym sie trzpieniem,
do montazu miedzy kotnierzami,

e AN

Materiaty izolacyjne

Wymagania:

Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadaé powtoki
fabryczne.

Elementy ze stali nierdzewnej
Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali OH18N9.

Studzienki prefabrykowane Zelbetowe
Montaz:
Realizowane w otwartym wykopie z prefabrykowanych zelbetowych kregéw. Dolny krag z dnem.
Ptyta gorna (przykrycie) prefabrykowana.
Komory posadowi¢ na podtozu betonowym B10 utozonym na gruncie starannie zageszczonym
i wyrownanym. Przy pomocy urzadzen podnoszgco —opuszczajgcych ustawi¢ w pionie podstawe
komory na podtozu.
Oczysci¢ dokfadnie ztgcze, a nastepnie utozy¢ uszczelke. Rownomiernie nasadzony nastepny krag
na prawidtowo utozong uszczelke w ztgczu gwarantuje szczelnosS¢ obiektu.
Uszczelki w elementach typu ,U” przed utozeniem nastepnego elementu posmarowad smarem
poslizgowym. Monolityczne czesci obiektéw wykonac nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wymagania:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektéow kubaturowych sa:

o prefabrykaty zakupione jako gotowy element u producenta, posiadajgce atest i $wiadectwo

ITB dopuszczajgce do stosowania,
¢ elementy deskowania czesci monolitycznej konstrukcji,
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e beton i jego sktadniki,

e stal zbrojeniowa,
Beton zastosowany w elementach prefabrykowanych, poprzez odpowiedni dobdr uziarnienia
kruszywa, wskaznika wodno-cementowego, zastosowanie dodatkdw chemicznych, doktadne
zageszczenie mieszanki betonowej i pielegnacje betonu musi odznaczac sie szczelnoscia.
Szczelny beton musi posiada¢ zwiekszong odpornoS¢ przeciwkorozyjng, wystarczajaca
do zabezpieczenia prefabrykatu przed szkodliwym dziataniem $rodowiska stabo agresywnego.
W przypadku gdy kregi zastosowano w $rodowiskach agresywnych, nalezy zastosowac
zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6.1.1. i 6.1.2. oraz PN-85/B-01805
i PN-91/B-01813.

4.9.3. Sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

e ciggnik gasienicowy 37 — 40 kW,

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,
zuraw samochodowy 5 -6 t,
prosciarka do rur PE,
spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
ubijak spalinowy 50 kg,
zespot pradotworczy przewozny 5 kW,

e zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w pkt 4.1.5. ,WO_WWiORB_Ogdine
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.. Do wykonania robot nalezy stosowac
jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany prze Inwestora i Inspektor Nadzoru.

4.9.4. Transport i skladowanie

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWiORB_0Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

Wymagania ogodlne dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dituzsze niz 1,0m,
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e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem prze podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia, platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-50C do + 30°C.

Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg + 40°C.

Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowal po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach

drewnianych o szeroko$ci min 10cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

Transport i skladowanie rur ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna powinna by¢ transportowana, magazynowana tak, aby nie pogarszaty sie
wiasciwosci antykorozyjne i powinna by¢ zgodna z tym, co nastepuije:

Stal nierdzewna bedzie magazynowana w suchym i czystym miejscu, nie narazonym na dziatanie
czastek zelaza, odpryski lub dym pochodzacy ze spawania stali zwyktej.

Stal nierdzewna powinna by¢ chroniona przed iskrami od stali zwyktej. Nalezy ostrzec przed uzyciem
tasm ze stali weglowej uzywanych przy pakowaniu. W zadnych okolicznosciach nie nalezy dopuscic¢
do kontaktu w/w tasm z przedmiotami ze stali nierdzewnej.

Przy przechowywaniu na placu budowy, materiaty powinny by¢ pokryte impregnowanym
brezentem, jezeli nie ma mozliwosci sktadowania pod dachem.

Transport i skladowanie prefabrykatéw
Transport wyrobow
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Wyroby na $rodkach transportowych powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania przy zachowaniu zasad jak przy sktadowaniu pod warunkiem
zabezpieczenia elementéw przed przesuwaniem ii przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu. Elementy o S$rednicy do 1000mm nalezy podnosic
i opuszczac za pomocg wozkow widtowych lub innych urzadzen przystosowanych do tych czynnosci,
w przypadku wiekszych $rednic nalezy stosowac suwnice lub dzwigi dopuszczone przez UDT oraz
specjalne zawiesie do podnoszenia elementéw. Przy tadowaniu i przewozie elementéw na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdéw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Sktadowanie wyrobow

Skfadowanie wyrobdw powinno odbywac sie na terenie utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia
wéd opadowych .Elementy mogg by¢ sktadowane w pozycji wbudowania wielowarstwowo
lub prostopadle do pozycji wbudowania .Sktadowanie elementéw w pozycji wbudowania
nie wymaga stosowania zabezpieczenia pod warunkiem ,ze podtoze zapewni statecznos¢
ustawianych elementéw. Wysoko$¢ sktadowania wyrobdw w pozycji wbudowania nie moze byc
wieksza niz 3.00m.

W kazdym przypadku sktadowania elementdéw nalezy zapewni¢ statecznosc¢ stosu oraz zabezpieczy¢
elementy ztgcza przed uszkodzeniem.

Odbior wyrobow

Kazda partia prefabrykatdow powinna by¢ odebrana na podstawie wynikow badan
przeprowadzonych w sposdb podany w normie przedmiotowej ,a w przypadku braku takiej normy
w sposob podany w instrukgji technologicznej danego prefabrykatu.

Badania odbieranej partii prefabrykatdw lub odbiér kazdego prefabrykatu moze byc
przeprowadzony bez udziatu zamawiajgcego o ile wyrazi on na to zgode na piSmie .

Dobdr prefabrykatow reprezentujgcy partie odbieranych prefabrykatow powinien by¢é dokonany
w sposob losowy, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm .

Liczba prefabrykatow pobranych do badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami aktualnych norm
przedmiotowych i odpowiadac liczebnosci odbieranej partii prefabrykatow. W przypadku braku
odpowiedniej normy liczbe prébek nalezy okresli¢ wg zasad przyjmowanych w statystycznej kontroli
jakosci ,okreslonych w aktualnej normie panstwowej.

Metody przeprowadzania badan cech geometrycznych ,cech fizycznych i cech wytrzymatosciowych
oraz ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm okreslajgcych
te metody a w przypadku braku takich norm zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji
technicznych.

Transport i skladowanie armatury

Armature nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas przetadunku i transporty
przy pomocy urzadzen dzwigowych armature wolno zawiesza¢ wytgcznie za kotnierze
lub przeznaczone do tego celu Sruby z uchem. Temperatura sktadowania od — 40°C do + 70°C

4.9.5. Wykonanie robodt
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Wymagania ogodlne

Wymagania ogodlne dotyczace prowadzenia robdt podano w pkt. 4.1.7. wymagania ogdine.

Wymagania szczegétowe wykonania robét

Roboty prowadzi¢ wg:
e ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
e StosowaC sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, elementéw
prefabrykowanych i urzadzen.

Uwagi ogdlne dotyczace ukfadania rur

Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe byly na podtozu zwirowym lub piaszczystym
lub bezposrednio na dnie wykopu, otwory na potgczenia powinny by¢ utworzone w materiale
podtoza lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewnié¢, ze kazda rura jest jednolicie
podparta na catej dtugosci oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.

Rury powinny by¢ ukfadane na blokach ustalajgcych tylko tam, gdzie zastosowany jest podktad
betonowy lub toze.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa powierzchnia
powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ roéwnomierne osadzenie rury
i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogiby uszkodzi¢

rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koAcu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z powtoka
lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie pofaczen i skfadniki
powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac
rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem rob6t powinny by¢ wykonane
odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utoZzona
od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegolniono system wskaznikowy powinien on byé
ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci
wskazanych na rysunkach dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekraczac
nominalnej szerokosSci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie
pofgczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdéw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo.
Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

Z wyijatkiem przypadkéw na rysunkach wszystkie rurociggi powinny by¢ utozone na gtebokosci
minimum 1,80 m ponizej koncowej powierzchni terenu liczagc od wierzchu rurociggu.
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Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalnej armatury
powinno odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i armatury.

Posadowienie rur

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane, by¢ umieszczony i zageszczony
rownomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac sie w kolejnosci
usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potaczen
i prob dofki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescic.

Wykoriczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynnosci opisanych w punktach powyzej materiat zasypujacy powinien byc
umieszczony i zageszczony na catej dtugosci wykopu w warstwach nie przekraczajgcych 150 mm
przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gorng powierzchnig rur.

Uwagi ogdine dotyczgce potaczenia rur

Powierzchnie pofaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych
materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroznosc¢, aby zapewnié,
Ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztgcza po wykonaniu potaczenia.
Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu nie powinien
przekracza¢ 3% maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

Pofgczenia rur z tworzyw

Pofgczenia na miejscu powinny by¢ wykonywane w $cislej zgodnosci z zaleceniami producenta rur.
Wszelkie potgczenia rur PE powinny odbywac sie przy pomocy ksztattek zaciskowych. Zastosowanie
Zlaczek i potgczen elektrofuzji nie bedzie dozwolone z wyjatkiem pisemnej aprobaty Inwestora.

Pofgczenia kotnierzowe

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem Srub. Zwigzki taczace
nie powinny by¢ stosowane przy pofaczeniach kotnierzowych z wyjatkiem potaczen pionowych,
uszczelki mogg byC tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza minimalng iloscig kleju
gumowego. Gwinty Srub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowg a nakretki dokrecone
naprzemiennie.

Pofgczenia kielichowe

Rury kielichowe uktadaé w kierunku postepu montazu przewodu. Do kielicha rury utozonej
wprowadzac bosy koniec rury ukfadanej, dociskajac jg do dna kielicha.

Przed przystagpieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha i bosego konica.
W razie koniecznosci tgczone elementy doktadnie oczyscic.
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Kielichy tgczy¢ na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszczaé w rowkach kielicha.

Przed przystgpieniem do wciskania bosego korica mozna posmarowac go cienkg warstwg Srodka
antyadhezyjnego.

Przy pofaczeniach kielichowych nie przekracza¢ dopuszczanych przez producenta odchylen osi
przewodu.

Zabezpieczenia rur, ztgczy i uzbrojenia

Zabezpieczenie zewnetrzne potgczen Srubowych i uzbrojenia powinno obejmowac zastosowanie
pasty zywicznej w odpowiedniej ilosci, do pokrycia wszystkich wystajgcych koncéw, tbéw Srub
i ostrych koncdw kotnierzy, do zapewnienia gtadkiego profilu zewnetrznego. Ztgcze lub armatura
powinno by¢ owiniete dwoma oddzielnymi warstwami tasmy ochronnej zawinietej spiralnie
z minimalng zaktadkg potowy szerokosci. Owiniecie tasmg powinno siega¢ na szeroko$¢ 150 mm
z kazdej strony ztgcza lub armatury. Kazdy inny sposdb ochrony powinien by¢ najpierw
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Ztacza rur powinny by¢ zabezpieczone podobnie po wykonaniu potaczen.

Zewnetrzne powierzchnie zasuw i armatury, muszg posiadac¢ jako minimum pokrycie fabryczne
lub dwie warstwy dopuszczalnej farby bitumicznej.

Ciecie rur

Rury powinny by¢ ciete przy uzyciu metody, ktéra zapewnia czysty profil skosu bez rozszczepien
lub ztaman Scian rury i ktore powoduje minimalne uszkodzenie powitoki ochronnej. Tam,
gdzie konieczne Sciete konce rur powinny by¢ uformowane do zwezek i faz odpowiednio do typu
pofaczenia, a wszelkie powtoki ochronne majg by¢ wykonane dobrze, a konce zamkniete.

Jezeli rury z Zeliwa sferoidalnego majg by¢ ciete do niestandardowych dtugosci

Wykonawca powinien przestrzegac zalecen producenta w odniesieniu do korekcji owalu i tolerancji
cietego konca bosego.

Wykonanie konstrukcji prefabrykowanych

Wszystkie konstrukcje prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
i WS_WWIORB. Nalezy tak zorganizowaé prace ,aby elementy skfadowe byty dostarczane
w nalezytym porzadku.

Wykonawca odpowiada za wytadunek ,sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow
niezbednych do wykonania robdt. Elementy nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostroznoscia.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnosci: wytrzymato$¢ punktéow podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych montazu, strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane
z fazami montazu, itd.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia
i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie
obiektow budowlanych juz ukonczonych lub znajdujgcych sie w poblizu.

Montaz prefabrykatéw wykonac Scile wg instrukcji producenta.

Do montazu studni nalezy stosowac uniwersalne chwytaki do kregéw o zakresie ruchu ramienia
chwytaka od 100 do 190mm, ktéry pozwoli na montaz studni o Srednicy od 1000 do 3000mm, lub

CZESC OPISOWA _PFU 137



zawiesie transportowe z zaczepami gtowicowymi o udzwigu 2,5 t i 5,0 t zaktadane na wmontowane
w trakcie produkcji w elementy prefabrykowane studni kotwy transportowe.

Dzieki specjalistycznym zawiesiom elementy prefabrykowane studni transportowane sg w poziomie
i rbwnomiernie nasadzane na uszczelke co gwarantuje prawidtowe utozenie w zigczu.

Uwagi ogdine do montaZy studzienek tworzywowych

Przestrzen wokot studzienki (0,5m od podstawy i rury trzonowej) powinna by¢ wykonana z gruntu
zdolnego do zageszczania, dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym, podanego
w PN-S-02205:198.

Sposdb prowadzenia prac ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi
w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu prowadzi¢ wg projektu warstwami zgodnie z zasadami
podanymi w PN-ENV 1046:2002(U).

Studzienki prowadzone w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia powinny miec
zwienczenia klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Na terenach wytgczonych z ruchu kotowego
zwienczenia klasy A15 wg PN-EN124:2000.

Tabliczki i stupy wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw
i innej armatury, tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupédw powinien
by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

Oznaczenie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru, tasmy markujgce powinny by¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600
mm ponad gdérng powierzchnig rury z tekstem do gory.

Pofgczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggto$¢ musi byé zachowana. Druty powinny by¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

Proby hydrauliczne

Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Polskich Normach, PN-B- 10725 :1997,
(Préby cisnieniowe). Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak pompy, rury,
armatura powinny by¢ poddane probom do okreslonego cisnienia.

Jezeli cisnienia nie okreSlono minimalne cisnienie probne powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze
od maksymalnego ciénienia roboczego. Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢
przedtozone Inwestorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

Ptukanie i dezynfekcja
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Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny byc
oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.
Przed prébami rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany odpowiednio
i parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koAcdw rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie
tymczasowe zamocowanie.

Otwarte korice powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potgczonymi $lepymi
kotnierzami. Cata armatura odcinajgca jest otwarta.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru przynajmniej jeden petny dzien roboczy
wczesniej o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie wodociggowym, rurocigg powinien byc
doktadnie przeptukany czystg wodg w celu usuniecia luznych materiatdw wewnatrz rur.

Po zakonczeniu ptukania, Zamawiajgcy pobierze proby wody do badan bakteriologicznych. Jezeli
wynik bedzie zadowalajacy, przewdd bedzie uwazany za dostepny do odbioru. Jezeli nie, przewdd
bedzie poddany dezynfekcji.

Jezeli dezynfekcja przewodu jest wymagana i jezeli tak poleci Inspektor nadzoru, rurociggi beda
przeptukane i wyczyszczone przed dezynfekcjg przy uzyciu, jednej twardej i jednej Sredniej ggbki
z piang. Gabki powinny przej$¢ przez przewdd ilos¢ razy, wystarczajgcg do uzyskania czystej wody
myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.
Dezynfekcja powinna by¢ prowadzona przez Wykonawce z pobieraniem probek i badaniem
bakteriologicznym.  Dezynfekcja wykonanego ukftadu technologicznego powinna  by¢
przeprowadzona przez Wykonawce, ktory powinien dostarczyé sprzet, materialy i site roboczag
wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej.

Po zakonczeniu czyszczenia przewdd powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta woda.
Przed zrzutem do odbiornika Wykonawca powinien wykonac¢ dechloracje wody dezynfekcyjnej.
Wykonawca nie powinien odprowadza¢ chlorowanej wody do kanalizacji i ciekdw wodnych.
Na zakonczenie dezynfekcji, uktad technologiczny powinien zosta¢ napetniony wodg pod cisnieniem
eksploatacyjnym. W nastepstwie préb bakteriologicznych i prob wykonanych odcinkdw rurociggéw
technologicznych, rurociggi bedag traktowane jako eksploatacyjne i Wykonawca nie powinien
zmienia¢ potozenia urzadzen i armatury, ani podejmowac innych dziatan, ktére mogtyby zaktécaé
dziatanie wodociggu.

Do prob, czyszczenia i dezynfekcji uktadu technologicznego, uzyta bedzie wytgcznie woda pitna
otrzymana z Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji.

Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezacych cen za m3 wody dostarczanej do odbiorcow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przyfacza etc., niezbedne do otrzymania
wody do prob etc. z sieci P.W. i K. facznie ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z odprowadzeniem wody uzytej do prob, czyszczenia i dezynfekciji.

4.9.6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w pkt. 4.1.8. ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania
odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora nadzoru.
e badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sasiadujgcych
i ich zabezpieczenia,
e badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komodr,
e badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw,
e badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
e badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
¢ badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btadzgcymi,
e badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgdji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),
e sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
e badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),
e préby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.

4.9.7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w w pkt. 4.1.10. ,WO_WWiORB_Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

4.9.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt. 4.1.11 ,WO_WWiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Warunki szczegétowe odbioru robot

Odbidr techniczny przewoddw i obiektdw nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan. Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw,
e prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,
o prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen, przej$¢ przez elementy konstrukcyjne,
e prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
e szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
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e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisdbw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robdt, wynikdw pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,

o dokonac szczegdtowych ogledzin robot.

4.9.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci w pkt. 4.1.12 ,WO_WWIiORB_0Ogélne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie protokotu odbioru wykonania elementu robdt wg
niniejszej specyfikacji.
Cena elementu robdt obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
wytyczenie trasy + roboty pomiarowe
wykonanie wykopow z umocnieniem i przygotowaniem podfoza
zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,
montaz rurociggéw i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,
przeprowadzenie proby szczelnosci wraz z dezynfekcja
przetgczenie do istniejgcych sieci
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu
oznakowanie uzbrojenia
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

4.10. Roboty instalacyjne elektryczne
— kod CPV 45310000-3

4.10.1. Czes$c ogdlna

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Nizinach Gmina Orly.

Teren
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w nastepujgcym zakresie:

CZESC OPISOWA _PFU 141



Wykonanie zasilania linig kablowg ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej,
Przeniesienie istniejgcego agregatu pradotworczego,

Rozprowadzenie kabli zasilajgcych urzadzenia technologiczne,

Rozprowadzenie kabli sterowniczych urzadzen technologicznych,

Wykonanie przepustéw kablowych pod ciggami komunikacyjnymi na potrzeby instalacji
kablowych,

Wykonanie rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,

Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego,

Wykonanie instalacji odgromowej.

Zakres prac instalacyjnych na obiektach:

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w nastepujgcym zakresie:

Montaz rozdzielnicy technologicznej RG.

Montaz korytek z pokrywami, elementami tgczeniowymi i konstrukcjami mocujgcymi
do obiektu.

Montaz linii kablowej zasilajgcej,

Montaz linii kablowej sterowniczej,

Montaz linii kablowej pomiarowej,

Podtaczenie kabli fabrycznych pomp, urzadzen technologicznych, do rozdzielnicy,
Podtaczenie kabli fabrycznych urzadzen do puszek potaczeniowych.

Montaz linii zasilajgcych do urzadzen technologicznych.

Montaz linii sterowniczych do sygnalizatordw poziomu.

Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych.

Wykonanie mocowan kabli fabrycznych.

Montaz urzadzehn pomiarowych.

Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Napiecie dotykowe Ud — napiecie miedzy dwoma punktami jednoczesnie dostepnymi
nie nalezagcymi do obwodu elektrycznego, ktére moze dotknaé dwiema czeSciami ciata,
np. dwiema rekami lub rekg i stopa.

Uktad elektryczny — ukfad zawierajgcy niskonapieciowe elementy zasilania elektrycznego
Uktad elektroniczny — ukfady zawierajgce wrazliwe elementy elektroniczne takie, jak:
urzadzenia telekomunikacyjne, komputery, systemy sterowania i oprzyrzagdowania, systemy
radiowe i instalacje energoelektroniczne

Systemy wewnetrzne — uktady elektryczne i elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz obiektu
Pofagczenia wyréwnawcze — potgczenia oddzielnych czesci metalowych z gtéwng szyna
pomocg bezposrednich przewoddw w celu redukcji réznic potencjatu.

Prace towarzyszace i tymczasowe

Przy pracach budowlanych nalezy uwzgledni¢ prace tymczasowe oraz towarzyszace:
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Roboty przygotowawcze i tymczasowe. Zatadunek, roztadunek i ewentualne rozpakowanie
materiatow.

Wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych wraz z ich biezacag
konserwacjg. Wykonanie podsypki i zasypki piaskowej. Montaz uchwytéw dystansowych.
Rozplantowanie ziemi z wykopdw i wywdz nadmiaru ziemi pozostatej po rozplanowaniu.
Uszczelnienie otworédw wprowadzen kablowych do studni i obiektéw.

Wykonanie oston rurowych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, pod drogami, wjazdami
itd. oraz przy podejsciach do rozdzielnic.

Podtaczenie kabli wraz z obrébkami kabli i montazem koncéwek kablowych.

Proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw.

Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

4.10.2. Materialy

W specyfikacji i projekcie uzyto przyktadowych typéw materiatdbw majacych na celu okreslenie
standardu zastosowanych materiatow. Wykonawca moze stosowal materialy o standardzie
nie nizszym niz materiaty przedstawione przyktadowo w specyfikacji i projekcie.

Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystane na budowie muszg spetnia¢c wymagania ustawy
0 wyrobach budowlanych.

Przechowywanie wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty sktadowane nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oraz zanieczyszczeniem,
tak aby zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢. Wszystkie materiaty pakowane nalezy przechowywac
i magazynowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Transport wyrobéw budowlanych

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych
do wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -5°C dla krazkéw, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

4.10.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy
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lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.10.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatéw. Parametry techniczne uzytych materiatéw nie
powinny sie pogorszy¢ podczas montazu.

Trasy kablowe zewnetrzne

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa piasku
lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Folia z tworzywa sztucznego (tasma
ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdowac sie nad kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii
krzyzujgcych sie powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci. Grunt nalezy zageszcza
warstwami, co najwyzej po 20 cm. Gleboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm. Kable powinny by¢
utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Wzdluz wszystkich tras kablowych, na dnie rowu, zakopal bednarke na gtebokosci
co najmniej 10cm. Na obiektach technologicznych kable prowadzi¢ w korytach ze stali nierdzewnej
lub rurach ostonowych chronigcych kabel przed mechanicznym uszkodzeniem.

Trasy kablowe wewnetrzne

Kable i przewody uktadane na korytach kablowych poziomych mogg by¢ utozone swobodnie,
a na konstrukcjach wsporczych pionowych lub pochytych powinny byé mocowane w sposob
uniemozliwiajgcy ich swobodne przemieszczanie. Uchwyty i opaski mocujgce nie powinny
powodowac uszkodzen ani deformacji kabli. Koryta kablowe nalezy montowad na wspornikach
przymocowanych trwale do elementdéw statych konstrukcji. Trasy kablowe wykonywa¢ z koryt
ze stali nierdzewnej. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.
Zaleca sie aby uktadane przewody sitowe posiadaty zyly ochronne, natomiast do wytgcznikow
oswietleniowych nalezy stosowac przewody i kable z zytami w kolorach innych niz zéttozielone.

Potaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu dmuchaw wykonaé gtdowng szyne wyrdwnawczg. Szyne nalezy pofaczyé
z uziomem otokowym budynku i bednarkami utozonymi wzdtuz tras kablowych. Instalacje potgczen
wyrownawczych wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 ukfadang na uchwytach ocynkowanych
montowanych do $ciany. Do szyny wykonal potgczenia wyrdwnawcze wszystkich elementow
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metalowych, min. potgczy¢ rury powietrza i Sciekdw, obudowy dmuchaw, przeptywomierzy.
Podejscia do korytek kablowych i do urzadzen wykonac linkg LgY10, LgY 16 lub bednarka Fe/Zn
25x4.

Montaz urzadzen rozdzielczych oraz aparatury sygnalizacyjnej
i sterowniczej

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi technologicznymi
w powigzaniu z AKPiA. Zestaw pdl rozdzielnic nalezy zamontowac na cokole wysokosci 100mm.
Rozdzielnice sterownicze obiektowe oraz rozdzielnice uktadéw autonomicznych w wykonaniu
nasciennym montowa¢ na konstrukcjach wsporczych lub do $cian obiektow. Do wszystkich
rozdzielnic wprowadzi¢ i podiaczy¢ przewody. Wprowadzone kable opisywa¢ oraz mocowac
w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe wyrwanie kabli.

Instalacja oswietlenia

Aparaty i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenia. Do montazu opraw na stropach nalezy stosowaé metalowe kofki
rozporowe odpowiednie do rodzaju stropu. Podtgczenie wykonaé zgodnie ze schematem.

Instalacje silowe

Instalacje do gniazd wykonac zgodnie z projektem. Zestawy gniazd remontowych
w obiekcie wyposazy¢ w rozigczniki (przetaczniki L-0-P).

Instalacja p.poz.
Z rozdzielnicy gtownej nalezy wyprowadzi¢ przewody do przyciskow p.poz. przewodem
HDGs(zo) 3x1,5 mm2. Montaz przewodu uniepalnionego nalezy wykona¢ na certyfikowanych
uchwytach. Przyciski wytgcznikdbw p.poz. nalezy instalowa¢ w migjscach okreSlonych
w dokumentacji.

Urzadzenia AKPiA

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe oraz komunikacyjne prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,2m od kabli
sitowych. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy wykonac zgodnie z DTR oraz instrukcjg
i zaleceniami producenta.

Urzadzenia technologiczne

taczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ wewnatrz aparatdw, w osprzecie instalacyjnym
oraz w urzadzeniach technologicznych. Kable fabryczne urzgdzen pomiarowych i technologicznych
tagczy¢ poprzez puszki potaczeniowe (odwody analogowe w puszkach z ochronnikami). Diugosc
odizolowanej zyly przewodu oraz sposob zakonczenia powinny zapewnic¢ prawidtowe przytgczenie.
Przy wprowadzaniu kabli do elektrycznych napeddéw zasuw nalezy stosowa¢ metalowe dtawnice
kablowe IP67.

Wykonanie otworow i przebic
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Otwory w $cianach lub fundamentach dla przeprowadzenia kabli wykonywaé zgodnie z normg SEP-
E-004

4.10.5. Wymagania dotyczace kontroli, badania oraz odbioru wyrobow i robét
budowlanych

Instalacje elektryczne nalezy podda¢ pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji
w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami wymienionymi w pkt 4.1.8. WWiORB —
Wymagania ogdlne.

4.10.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robadt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 4.1.10 ,WO_WWIiORB_Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

4.10.7. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbioru roboét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, oraz z pkt. 4.1.11. ,WO_WWiORB_00.00_0gdIlne wymagania odno$nie
warunkéw wykonania i odbioru robdt”. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami.

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
- Protokoty czeSciowych odbioréw.
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatdw.

- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
- Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej.

- Protokoty z odbioréw czesciowych.

- Protokoty z pomiardéw.

- Odbidr robdét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

4.10.8. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
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PtatnosS¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuije:

- prace podstawowe okreslone w pkt 4.14.4,

- prace towarzyszace i tymczasowe ,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
- robdt i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie pomiardw,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty legalizacji urzadzen pomiarowych

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie prace, ktdre nie zostaty
wymienione, a sg niezbedne do catosciowego wykonania prac okreSlonych w Specyfikacji
i Dokumentacji Projektowej.

4.11. Instalacje AKPiA
— kod CPV 31712000-0

4.11.1. Czes$c ogdlna.

Zakres robot objetych WWiIiORB

- Szafy AKPIA

- Dostawa i montaz aparatury pomiarowej

- Mikroprocesorowy system monitoringu i sterowania

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace wykonania sieci zewnetrznych nalezy rozpatrywac
i stosowac wraz z Wymaganiami ogdlnymi.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i pkt.
4.1.1. ,WO_WWIiORB_00.00_0Ogodlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru
robd6t”."Wymagania ogodlne".

4.11.2. Materialy — wymagania i standardy

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
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w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan
w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem zapewnienia tych samych wiasciwosci technicznych, oraz uzyskanie
akceptacji Inzyniera. Dla wszystkich urzadzen nalezy przyja¢ minimalny okres uzytkowania 80000
godzin (klasa 5 wg PN-EN 12255 ).

System monitoringu i sterowania

W ramach dostaw urzadzen nalezy uwzgledni¢ dostawe sprzetowg i programowg systemu
monitoringu i sterowania poszczegdlnych weztdéw technologicznych.

POZIOM Sterowania

Poziom sterowania systemu automatyki bedzie tworzyt centralny sterownik programowalny oraz
obiektowe stacje urzadzen/obiektow technologicznych. Zadaniem systemu (sterownika) na tym
poziomie bedzie realizacja algorytmdéw sterowania automatycznego zapewniajgca optymalng,
bezobstugowg prace uktadéw zgodnie z wymaganiami technologii. Na tym poziomie realizowane
bedzie zbieranie i przetwarzanie danych procesowych, pomiarowych, sterowanie procesem,
wizualizacja oraz kontrola z alarmowaniem oraz udokumentowanym przebiegiem procesu i stanu
instalacji, a takze umozliwi obstudze reczne sterowanie procesem (reczne sterowanie napedami
oraz nastawianie parametrow procesowych).

Minimalne wymagania dla sterownika programowalnego:

Jednostka CPU zapewniajgca predkos¢ transmisji 12 MBit/s, pamie¢ 2MB/RAM roboczej, zewnetrzng
do 64MB, interfejsem MPI, Profibus DP, Ethernet/Profinet oraz zewnetrznym procesorem
komunikacyjnym 2 x Ethernet/Profinet wraz ze stacjami rozproszonych wej$¢/wyjsc.

Tryby i rodzaje sterowania:

Przyjmuije sie, ze kazde urzadzenie technologiczne lub zespot urzadzen bedzie posiadat mozliwosé
pracy w trybie sterowania miejscowego (serwisowego/remontowego) oraz zdalnego. Wybor trybu
nastepowat bedzie poprzez przestawienie przetgcznika w szafce sterowania lokalnego.

Sterowanie w trybie LOKAL bedzie nadrzedne w stosunku do sterowania ZDALNEGO. W przypadku
wyboru sterowania nadrzednego (zdalnego) operator bedzie miat mozliwos¢ wyboru:

- Sterowanie automatyczne — sterowanie przez system nadrzedny (automatycznie, zgodnie
z uzgodnionym algorytmem dziatania)

- Sterowanie reczne zdalne przez operatora — umozliwia sterowanie z poziomu stacyjki (myszki lub
innego urzadzenia wskazujgcego) przez operatora (w trybie tym bedg realizowane blokady
technologiczne jak i sprzetowe).

W systemie bedzie wyrdzniac sie dwa rodzaje zabezpieczen i blokad.

Zabezpieczenia sprzetowe realizowane bedg poza sterownikami PLC (zabezpieczenia elektryczne,
beda to sygnaty z czujnikéw/sygnalizatorow zdarzen wigczonych bezposrednio w obwody zasilania
elektrycznego urzadzen).

Powodujg awaryjne wyfaczenie urzadzenia w przypadku wystgpienia zdarzenia i wystepujg we
wszystkich trybach i rodzajach sterowania.

Blokady technologiczne realizowane beda programowo w sterownikach PLC. Bedg uwzgledniaty
powigzania funkcjonalne i uwarunkowania czasowe — parametryczne oraz zdarzeniowe pomiedzy
poszczegdlnymi operacjami. Bedg aktywowane w trybie sterowania automatycznego oraz recznego
zdalnego.
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Kontrola, wizualizacja i dokumentowanie przebiegu procesu w zakresie:

1. wyboru trybu sterowana (lokalne, zdalne, zdalne reczne)

2. operacji wykonywanych w trybie sterowania recznego zdalnego

3. zmiany parametréw procesu

Dla kazdego pojedynczego napedu/urzadzenia bedzie wizualizowane i rejestrowane w systemie:

1. tryb sterowania zdalne/lokalne

2. rodzaj sterowania reczne /automatyczne

3. stan urzadzenia/napedu praca/awaria/otwarta/zamknieta

4. czas pracy

Sterowniki, elementy sterowania wyniesionego dla stacji obiektowych.

Wymagane jest od narzedzia do projektowania aplikacji, aby integrowato w ramach jednego
projektu aplikacje na panele operatorskie HMI oraz sterowniki PLC.

Niedopuszczalnym jest tworzenie aplikacji w dwoch osobnych narzedziach projektowych, ktére nie
zapewniajg spdjnosci danych i ktére wymagajg od programisty deklaracji zmiennych osobno dla
sterownika PLC i osobno dla cze$ci HMI. Narzedzia powinny zapewni¢ wsparcie graficzne przy
projektowaniu sieci komunikacyjnych, tworzeniu potaczen pomiedzy urzadzeniami, oraz zapewnic¢
mozliwos¢ tworzenia potgczen miedzy zmiennymi sterownika PLC oraz paneli operatorskich HMI.
Komunikacja pomiedzy urzadzeniami powinna odbywa¢ po tym samym protokole - celem
zapewnienia integracji z istniejgcymi urzgdzeniami oraz zapewnic jednolity standard komunikacji na
poziomie urzadzen. Zastosowane sterowniki PLC powinny posiada¢ wbudowany WEB serwer
diagnostyczny oraz strony uzytkownika. Panele operatorskie powinny mie¢ wbudowany WEB serwer
diagnostycznych, oraz zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego podgladu pracy panelu oraz mozliwosc
pobrania plikdw csv z archiwizowanymi danymi procesowymi oraz alarmami.

Powinno by¢ zapewnione wsparcie techniczne w jezyku polskim na terenie Polski oraz polska
dokumentacja techniczna.

Ponadto wymaga sie dla sterownikdw, aby: sterowniki zapewniaty mozliwos¢ zmiany konfiguracji
sprzetowej (hardwerowej) na ruchu tzn. powinna by¢ mozliwo$¢ wyjmowania modutdw sterownika
oraz mozliwo$¢ wgrania projektu z nowg konfiguracjg sprzetowa, sterowniki powinny dla celéw
serwisowych zapewnic

mozliwos$¢ wymiany modutéw na ruchu bez wytgczania zasilania i zatrzymywania pracy sterownika
oraz powinny mie¢ mozliwos¢ modyfikacji programu bez zatrzymywania sterownika - funkcja Edit
in RUN. Program sterownika powinien znajdowac sie na karcie pamieci, ktdra powinna zapewnic¢
zabezpieczenie wartosci chwilowych stanu pracy sterownika po zaniku zasilania, wszystkie bloki
danych powinny by¢ podtrzymywane po zaniku zasilania na karcie.

Dodatkowo wykonawca zapewni 20% rezerwe wolnej pamieci roboczej dla sterownikow a takze
odpowiednio zwiekszong liczbe ich wejs¢/wyjs¢ (DI/DO; AI/AO) oraz 20 % wiekszg obstuge ilosci
zmiennych dla systemu SCADA niz wynika to z ilosci niezbednej do obstugi projektowanego systemu
AKPIA.

Linie kablowe AKPIA.

Wykonawca zastosuje kable wielozytowe, wieloparowe, z numeracjg i zréznicowang kolorystykg zyt
miedzianych gietkich w izolacji PCV oraz w zewnetrznej izolacji PC dla transmisji sygnatéw
cyfrowych. Dla transmisji sygnatow analogowych Wykonawca zastosuje kable jedno-parowe,
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ekranowane, w izolacji PCV zyt miedzianych gietkich oraz zewnetrznej izolacji PCV. Poziomi izolacji
Un=300V.

4.11.3. Sprzet

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robét elektrycznych.

Sprzet musi posiadac aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Pozostate wymaganie dla sprzetu okreslono w pkt. 4.1.5. ,WO_WWIiORB_Og6lne wymagania
odno$nie warunkow wykonania i odbioru robét”..

4.11.4. Transporti skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWIiORB_0OgdIne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

4.11.5. Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne dla robét podano w pkt. 4.1.7. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robét”. Wymagania ogdlne.
Szafy automatyki

Przed przystgpieniem do prefabrykacji szaf elektrycznych sprawdzi¢ zgodno$¢ przyjetych
w projekcie rozwigzan (moce, zabezpieczenia torow gtdwnych, wewnetrzne zabezpieczenia pomp,
protokoty i sygnaty komunikacyjne itp.) z DTR zakupionych urzadzen obiektowych. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci nalezy wprowadzi¢ do projektu odpowiednie korekty.

Instalacje akpia

Instalacje AKPiA wykonywane bedg przez wykonawce robét elektrycznych. Sposoby wykonywania
okreslono w pkt. 3.26 Roboty elektryczne oraz pkt. 3.17 Sieci zewnetrzne

Dostawa, montaz i uruchomienie pomiarow i automatyki
Zestawienia wymaganego zakresu robdt ujete zostaty w projekcie Instalacje AKPIA.
4.11.6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt. 4.1.8. ,WO_WWiORB_OgdIne

wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.,, Wymagania ogolne”.
Prace przygotowawcze do budowy sieci

Sprawdzeniu podlegaja:
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— kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen, uzgodnien
oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wszelkich zmian dokonywanych
w dokumentacji,

— dostawy materiatdw, wyrobdw i elementéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng sieci
oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych
przepisami budowlanymi,

— zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw sktadowania (magazynowania) elementéw
i urzadzen do realizacji sieci z ogoélnymi wymaganiami w tym zakresie oraz szczegdtowymi
okreslonymi przez producenta lub dostawce,

— warunki sktadowania elementow w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas
sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggoéw,

— kompletno$¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii wykonawstwa sieci.

Ocena wynikow kontroli

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi
dokumentami powotanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy usungé
wady lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy
zwréci¢ uwage, aby poprawa wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata
naruszenia innych wiasnosci wczesniej ocenionych pozytywnie.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:

kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy, transport i sktadowanie materiatéw sprzet
i materiaty uzywane do wykonania robdt, odziez ochronng, zabezpieczenie wykopdw zapewnienie
wentylacji w trakcie robot przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych, warunki socjalne na budowie
(szatnia, umywalnia, WC, pokoj $niadan).

4.11.7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w pkt. 4.1.10 ,WO_WWiORB_OgdIne
wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.,, Wymagania ogolne”.

4.11.8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w  pkt. 4.1.11 ,WO_WWIiORB_Ogdine
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Procedura odbioru

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Wykonawcy i Inzyniera.
Etapy odbioru robét:
e odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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e odbior czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Roboty ziemne podlegajg zasadom odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci rob6t. Na etapie odbioru
czesciowego Inzynier Budowy wystawia Czeéciowe Swiadectwo Przejecia Robdt/Odcinka.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,
wyniki badan gruntéw, poziom wod gruntowych,stan terenu okresSlony przed przystgpieniem do
robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdtuz i w poprzek trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,
e Dziennik Budowy,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,
Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek Urzadzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie
uznane za wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne z Kontraktem, to te elementy robdt moga
zosta¢ odrzucone z podaniem powoddéw Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwtocznie
usunie wady i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

Odbioér koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty, jak
przy odbiorze czeSciowym i ponadto:
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokoty badan kabli,
e atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci i $wiadectwa kontroli technicznej na wbudowane
wyroby,
e Swiadectwa pochodzenia wyrobdw,
¢ dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna,
e Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg
projektowg
i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajgcymi odstepstwa,
e Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robdt i doprowadzeniu terenu budowy do
stanu pierwotnego,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
zgodnoS¢ wykonania zakresu Robdt i spetnienie wszystkich warunkéw Kontraktu, zgodnosc
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, protokoty z odbioréw czesSciowych
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i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej
(wprowadzone zmiany i uzupetnienia), protokoty préb szczelnosci, w przypadku wodociggu wynik
badania wody.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN). Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

4.11.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w pkt. 4.1.12

~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.,Wymagania
Ogdlne".

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 4.15.5. niniejszej WWiORB.
PtatnosS¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena elementu wykonania robot oprdcz prac zasadniczych obejmuje obejmuje m.in. koszty:
e zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i skiadowania wszystkich
materiatow w tym materiatow pomocniczych,
e prac przygotowawczych,
e wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem,
e wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtaczeniem kabli.

4.12. Tynkowanie (wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych
i zewnetrznych)

— kod CPV45411000
4.12.1. Czes$c ogdlina

Przedmiot WS_WWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej (WS_WWIORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkdw zwykitych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych zwigzanych z Przebudowg Stacji Uzdatniania Wody w Nizinach Gmina Orty.

Zakres stosowania WS_WWIORB

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt objetych ninigjszym kontraktem.
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Zakres robot objetych WS_WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WS_WWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych przy
przebudowie SUW w Nizinach.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WS_WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w pkt. 4.1.1. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnos$nie warunkdw
wykonania i odbioru robét”.
e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostalty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, WS_WWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w pkt. 4.1.1. ,WO_WWiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru
robét”.

4.12.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.1.4.
~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnos$nie warunkéw wykonania i odbioru robdt”.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
~Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.
Woda.
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

e 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykite".

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikédw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4.12.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w pkt. 4.1.5. ,WO_WWiORB_0Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Sprzet do wykonywania tynkow zwykitych. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw
zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikdw na wode.

4.12.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w w pkt. 4.1.6. ,WO_WWiORB_OgdIne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Transport materiatow:

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami  kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.12.5. Wykonanie robodt

Ogdine zasady wykonania robot podano w pkt. 4.1.7. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murdw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza:
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkdw zwyktych:

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosSci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkdéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

4.12.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w w pkt. 4.1.7. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

Badania przed przystgpieniem do robo6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykite".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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4.12.7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 4.1.10. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Jednostka i zasady obmiarowania - Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych
jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na pfaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 ma.

Ilos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.12.8. O0Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 4.1.11. ,WO_WWiORB_0Ogdine wymagania odnosnie
warunkéw wykonania i odbioru robdt”.. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, WS_WWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 4.1.1. ,WO_WWiORB_Ogdlne
wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru rob6t”. daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
Odbiér tynkéw - Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworédw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

4.12.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 4.1.12. ,WO_WWIiORB_OgdIne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robét”.
Cena elementu wykonania rob6t obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robét

na wysokosci do 4 m,

e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e wykonanie tynkéw,

e reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

e 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

4.13. Roboty wykonczeniowe- malarskie ptytki i oktadziny
— kod CPV 45442100 - 8

4.13.1. Czes$c ogdlna

Przedmiot WS_WWIORB
Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Nizinach Gmina Orty- Etap 1.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych
robot.

Zakres robot
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wykonczeniowych
i obejmujg: wykonanie izolacji, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych $cian i posadzek,
posadzek przemystowych, obudowy stropéw i elewacji, a takze dostawe, wykonanie, montaz,
sprzetu i oznakowania p.poz i bhp.

Okreslenia podstawowe

Izolacje — warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji
wodochronnej  (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i  paroochronnej), cieptochronnej,
ogniochronnej, przeciwhatasowej, przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powitokowe (nanoszone
natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zaprawy, materiatdw rolowanych i ptytowych
klejonych), strukturalne (injekcje, dodatki do betondw, impregnacja).

4.13.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.1.4.
~WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”. Ptytki
ceramiczne podtogowe i scienne

Ptytki ceramiczne typu ,gres techniczny”, prasowane na sucho, o nasigkliwosci wodnej

E<0,5%, wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2, odporno$¢ na Scieranie
wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla
grupy Bla.

Ptytki posadzek przeciwposlizgowe. Odporno$¢ na odczynniki chemiczne odpowiednia
do zastosowania.

Kleje i zaprawy do ptytek

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do ukiadania ptytek typu gres spetniajgca wymagania
normy PN-EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania ptytek typu ,gres”.
Odporno$¢ na odczynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania.

Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie zgodne z PN-B-10109:1998.

Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane zgodne z PN-90/B-14501lub PrPN-EN 998-2.

Spoiwo gipsowe

Gips szpachlowy, tynkarski wg PN-B-30042:1997.

Piasek do zapraw budowlanych

Piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711.

Cement murarski

Cement murarski 15 wg PN-81/B-3003

Cement portlandzki biaty

Cement portlandzki biaty wg PN-90/B-30010

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-B-24620:1998.
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Papa elastomerowo-bitumiczna

Papa elastomerowo — bitumiczna termozgrzewalna o grubosci min 4,5 mm i ciezarze min.
5,6 kg/m2 zgodna z DIN 52133.

Piyty styropianowe

Piyty styropianowe PS-E FS zgodne z PN-B-20130:1999.

Masy tynkarskie

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-B-10106:1997.

Farba do wymalowan wewnetrznych

Farba emulsyjna akrylowa zgodna z wymaganiami PN-81914:2002 dla rodzaju I.

Masy posadzkowe

Masa posadzkowa z zywic epoksydowych bezrozpuszczalnikowych dwuskfadnikowych
chemoodpornych wraz z gruntownikiem lub inne systemowe atestowane posadzki
przemystowe.,

Zaprawa podposadzkowa

Zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o wiasciwosciach elastycznych.
Okucia

Elementy oku¢ krawedziowych i towarzyszacych ze stali X5CrNi18-10 (1.4301) wg PN-EN
10088-1:1998 (OH18N9 wg PN 71/H-86020).

Ptyty dzwiekochtonne

Ptyty dzwiekochtonne poliestrowe gr. 4 cm klejone do podtoza.

Materiaty montazowe

Materiaty montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki).
Oznakowanie p.poz i bhp

Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne z:

- PN-92/N-01255 — dot. barw i znakéw bezpieczenstwa,

- PN-92/N-01256.01 — dot. ochrony przeciwpozarowej,

- PN-92/N-01256.02 — dot. ewakuadji,

- PN-93/N-01256.03 — dot. ochrony i higieny pracy,

- PN-N-01256-4:1997 — dot. technicznych srodkdw przeciwpozarowych.

Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp

Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp (w tym S$rodki ochrony indywidualnej) powinny, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiadac
wymagany prawem certyfikat zgodnosci

4.13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w pkt. 4.1.5. ,WO_WWIiORB_Ogodlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.

4.13.4. Transport

Wymagania Ogdlne dotyczace Transportu podano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne wymagania
odnos$nie warunkow wykonania i odbioru robét”.
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4.13.5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdét podano w punkcie w pkt. 4.1.7.
~WO_WWIiORB_0OgdIlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robo6t i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczernstwa oraz postanowien Kontraktu.

Posadzki

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

)

k)

Posadzki nalezy wykonac zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podtogi okreslajaca
poszczegdlne warstwy.

Konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktére odpowiadajg zatozonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na jej trwatos¢
oraz warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika.

Podtoza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymatos$¢ oraz ograniczong Scisliwo$¢ (wymagane zageszczenie gruntu min. Is=0,98),
Konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed
wilgocig oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplna.

W pomieszczeniach typu ,,mokrego” nalezy w podtodze zainstalowac urzadzenia odptywowe
oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substangji
chemicznych muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie tychze substancji
i posiadac izolacje z materiatdw o wymaganej odpornosci chemicznej.

Konstrukcje podtdg antyelektrostatycznych muszg wykazywa¢ wymagany stopien
przewodnosci elektrycznej umozliwiajacy odprowadzenie tadunkdw elektrostatycznych
gromadzacych sie na powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajgcg; opornosc
elektryczna podtdg nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ okreslona w projekcie.

Konstrukcje podtdg o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne
nalezy uktadac¢ na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci.

W konstrukcjach podtdg nalezy wykonac projektowanie szczeliny dylatacyjne o charakterze
izolacyjnym i przeciwskurczowym.

Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktdrych zachodzi koniecznoscé
wyeliminowania wptywu rozszczelnosci cieplnej i pecznienia materiatdw posadzki.
Szczeliny izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (Scian, stupdw, fundamentdw urzadzen) oraz w miejscach zmiany
grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi.

Szczeliny przeciwkurczowe muszg by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 +1/2 grubosci
warstwy wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi
na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m?2,

m) Izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatéw w stanie powietrzno

suchym i powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijang, co skutecznie eliminuje tzw.
»mostki cieplne”, materiaty izolacyjne muszg by¢ odporne na korozje biologiczng
oraz zgodne pod wzgledem typu i grubosci z zatozeniami projektowanymi
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n) Dla ochrony konstrukcji podtogi utozonej na gruncie przed dziataniem wilgoci nalezy
stosowac izolacje poziomg z materiatdw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubosci.

0) Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi byé wykonany zgodnie
z wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana
min. wytrzymatos¢ na Sciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2.

p) Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej
lub jako ptyta zwigzana z podtozem, podktad zbrojony nalezy wykonac z zastosowaniem
zbrojenia z siatki lub pretéow utozonych krzyzowo w Srodku grubosci podktadu.

q) W podkiadzie muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone
urzadzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane.

r) Roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betonéw i zapraw mozna wykonywac
w temperaturach 1 + 50°C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowac po uprzednim
laboratoryjnym opracowan recepty i wykonanie wymaganych préb wytrzymatosci.

s) Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej
pielegnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania.

t) Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144.

u) Wymagania techniczne dla posadzek przemystowych na bazie epoksydowych powiok
zywicznych:

e przy wyborze systemu materiatdw nalezy zastosowal nastepujace  kryteria:
wytrzymato$¢ na obcigzenia mechaniczne, wodoszczelno$é, odpornos¢ chemiczna,
odporno$¢ na poslizg, wzgledy estetyczne,

e wymagane badania podkfadu betonowego: ocena odpornosci na odrywanie
(min. 1,5 N/mm?), ocena odpornosci na zarysowanie, oznaczenie chtonnosci podtoza,
wilgotnos¢ podtoza,

e przygotowanie podioza: mechaniczne usuniecie zabrudzen i powtoki z mleczka
cementowego, naprawi¢ uszkodzenia metodg betonu zastepczego (PCC), wykonac
i wyprawic szczeliny dylatacyjne skurczowe i rozszerzania,

e gruntowanie i impregnacja chtonnych podtozy: wykona¢ 2-komponentowg 2zywica
reaktywng zawierajgcg rozpuszczalnik, systemowa,

e ulozenie warstwy zamykajacej o grubosci 0,1+0,3 mm z 2-komponentowej zywicy
reaktywnej na bazie zywicy epoksydowej — materiat systemowy,

e ulozenie powtoki zasadniczej grubosci 2+3 mm z bezrozpuszczalnikowej elastyfikowanej
barwnej 2-komponentowej zywicy reaktywnej na bazie zywicy epoksydowe;j.

Okfadziny $cian i posadzek z ptytek ceramicznych lub gress

a) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow.
b) Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

e Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy Zelbetowe i betonowe (wiek powyzej
6 miesiecy), monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek
powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podtozach mogg
by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

e Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen.
Sq to np. $cianki dzialowe i warstwy podiogowe wykonane z ptyt widrowych
lub gipsowokartonowych.
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Odksztatceniom ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury,
np. ogrzewane podtogi. Zaprawy mocujgce ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg
odznaczac sie odpowiednig elastycznoscia.

Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejgcym gorsze warunki przyczepnosci.

Sg to np. istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powitoki malarskie,

podtoza gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,miody” beton (wiek od 3

do 6 miesiecy).

Zaprawy mocujgce ptytki do podtozy krytycznych, oprécz zwiekszonej przyczepnosci,

nierzadko muszg charakteryzowaé sie zwiekszong elastycznoscig, gdyz niektore

zw/w podtozy pod wplywem wilgoci zmieniaja swe wilasciwosci mechaniczne
lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

c) Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie,
z uwagi na brak polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania
wyktadzin ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty
do wykonywania oktadzin),

d) Plytki nalezy uktadaé, stosujgc nastepujgce metody:
floating — rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza,
buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na spodniej powierzchni ptytki,
floating — buttering — rozprowadzanie kleju packa zebata na powierzchni podtoza i ptytki
(do uzytku na obszarach mocno obcigzonych). Alternatywa dla metody folating-buttering
jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

e) Dobdr uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma
DIN 18157.

f) Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podkiadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane

1,5 N/mmz2),

dokonac¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw

realizacji robdt,

podtoza, do ktdrych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy

gipsowych dopuszczalna wilgotno$¢ — 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych — 0,5%,

nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,

do typowych podtozy (tynki, cementowe podkfady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane

bezposrednio, natomiast podfoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy

zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym,

zaprawe klejowg nalezy naktada¢ na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisngé do kleju

nie pozniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy usuwac

na biezaco wodg, wymagana grubo$¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura

uktadania +5 +30°C,

spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc

systemowg zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy

klejowej nalezy wypeti¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowac

W sposob gwarantujacy ich skuteczne wypetnienie.

zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami technologii okreSlonej przez producenta
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Powtoki malarskie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkosc¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad. W robotach olejnych gruntowanie nalezy
wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg
gruntowania. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé
po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4%. Malowanie tynkdw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam,
a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty
pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12 %.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

e powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiada¢ wymaganiom,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione,

o Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢
Przed malowaniem zafluatowane, farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,

e przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢é oczyszczona

od zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna
malowac przy temperaturze -5°C.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.
Wyprawa i izolacje elewacyjne
Elewacje budynku nalezy wykonac jako okfadzine warstwowg ztozong z izolacji termicznej (ptyty
polistyrenowe trudnozapalne) oraz z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na zbrojonym podtozu
(zaprawa klejowa z siatkg z wtdkna szklanego). Stosowane materiaty muszg pochodzi¢ z jednolitego
systemu elewacyjnego. Szczegdtowe zasady stosowania kazdego z materiatow okreslajg instrukcje
producenta. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ réownoS¢ i czysto$¢ podioza,
a ewentualne nieréwnosci wyprawic tynkiem cementowo wapiennym.
Obudowe elewacji nalezy rozpoczag¢ od zamontowania listwy cokotowej metalowej
na projektowanym poziomie obiektu. Ptyty styropianowe, stanowigce izolacje termiczng, nalezy
przyklei¢ starannie do powierzchni Sciany, tak aby spoiny sie mijaty i zamontowac dyble kotwigce
typu talerzowego z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m2. Kiedy klej mocujacy izolacje termiczna
zwigze, wygtadzi¢ ewentualne nierdwnosci powierzchni Sciany. Tak przygotowang ptaszczyzne
wyprawi¢ zaprawg klejowg, w ktorej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego oraz narozniki
metalowe stanowigce zabezpieczenie krawedzi Scian. Po zwigzaniu wyprawy podktadowej wykonaé
odpowiednie gruntowanie oraz utozy¢ tynk cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierajac.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002.

Izolacje powtokowe

CZESC OPISOWA _PFU 165



Izolacje powtokowe, zgodnie z Kontraktem, stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy
konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone
metodg natrysku lub malowania.
W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

e 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,

e mikrozaprawy,

e 2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajgce,

e 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowe;j.
Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robét, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci
gruntowej i wody infiltracyjnej nie pietrzacej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ci$nieniem
— DIN 18195-6).

Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp; oznakowanie obiektu i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, dostarczy¢ zamontowaé oznakowanie, instrukcje, sprzet
do ochrony przeciwpozarowej oraz Srodki ochrony indywidualnej i inne wyposazenie z zakresu bhp
i ppoz niezbedne dla bezpiecznego uzytkowania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przedmiotowymi i zatwierdzonym projektem.

Rozmieszczenie oznakowania drég ewakuacyjnych i pozarowych powinno by¢ zgodne z norma:
PN-N-01256-5:1998 Wymagania dotyczagce wykonania i montazu urzadzen i instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych zawarto w punkcie 0 WOZ.

4.13.6. Kontrola jakosci

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w pkt. 4.1.8. ,WO_WWIiORB_0Ogdlne
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych Normach lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.
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4.13.7. Odbior robot

Ogdélne wymagania w zakresie odbioru robét podano w punkcie w pkt. 4.1.11.
~WO_WWIiORB_0OgdIne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.

4.14. Roboty drogowe
- kod CPV 45233140-2

4.14.1. Wstep

Zakres robot objetych WWiORB.

Zakres rzeczowy robdt obejmuje wykonanie w rejonie planowanej inwestyciji:

- nowych odcinkéw drdg, placdw manewrowych i podjazdéw do realizowanych obiektow
W nawigzaniu do istniejgcej sieci drog,

- naprawa i odtworzenie fragmentow istniejgcych drdg i placdw, naruszonych w czasie realizacji
inwestycji,

- przebudowa istniejgcej drogi z ptyt betonowych na droge z kostki betonowe;.

- budowa nowych drdg , placéw manewrowych i doj$¢ do obiektow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i pkt. 4.1.1. ,WO_WWIiORB_0Og6lne wymagania odno$nie warunkow wykonania i odbioru robot.
Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami

Kontraktu, wymaganiami WWIORB i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

4.14.2. Materialy i skladowanie

Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor wedtug projektu, grubos¢
8 i 6 cm, spetniajgca wymagania PN-EN 1338:2005. Kolor i ksztatt kostki zgodny z projektem,
nasigkliwo$¢ ponizej 5 %. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Wiasciwosci:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Scieralno$¢ kostek
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betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

e prdbka nie wykazuje peknieé,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
Krawezniki, obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiadaé normie PN-EN 1340: 2004 Elementy betonowe,
prefabrykowane metodg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wiasciwg Aprobatg
Techniczng IBDIiM, nasigkliwos¢ ponizej 5 % wg wykazu:

e kraweznik drogowy 100x15x30 cm,
e obrzeze chodnikowe 75x8x30 cm.
Podsypka cementowo - piaskowa

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712. Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1
czes$€) i piasku (4 czesci). Nalezy jg przygotowac w mieszarkach mechanicznych. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda zageszczona i wyprofilowana.

Thuczen
Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki ,niesort 0/63", wg PN-B/11112:1996.

Piasek gruboziarnisty

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 2.

Pospotka
Pospdtka na podbudowe powinna sktadem odpowiada¢ nastepujgcym przedziatom:
e Frakcja I — piasek Sredni: 1-2mm w ilosci okoto 20%,
e Frakcja II — piasek gruby: 2-4mm w ilosci okoto 45%,
e Frakcja III — drobny zwir: 4-16mm w ilosci okoto 35%.
Zwir
Zwir - kruszywa mineralne okre$lone w PN-B-11111:1996.

4.14.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w pkt. 4.1.5. ,WO_WWIiORB_0Ogélne wymagania odnosnie warunkow
wykonania i odbioru robét”..

4.14.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w pkt. 4.1.6. ,WO_WWiORB_0OgdIne
wymagania odnosnie warunkow wykonania i odbioru robdt”.. Materiaty mogg byC przewozone
dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.14.5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w pkt. 4.1.7. ,WO_WWiORB_0OgdIne
wymagania odnosnie warunkdw wykonania i odbioru robét”..

Zakres wykonywanych robot

W zakresie kontraktu jest odbudowa i budowa drég po robotach konstrukcyjno-budowlanych oraz
nawigzanie nowych obiektdw do istniejgcego ukfadu komunikacyjnego. Potgczenie nowych
obiektow oraz istniejgcych nowymi ciggami pieszymi wynikajgce z funkcji i potrzeb dojscia do
obiektéw technologicznych.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika zageszczenia 0,96 do1l,0,
nastepnie uktada¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikdw z kostki brukowej o nastepujacych warstwach:

e kostka brukowa betonowa szara grubosci 6¢cm,

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4cm,

e podbudowa z pospotki grubosci 10cm.
Opaski wokét obiektow, przy ktdérych nie wystepujg chodniki, zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej szarej grubosci 8 cm szerokosci 5cm o nastepujgcych warstwach:

e kostka brukowa betonowa szara grubosci 68m,
podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4cm,
podbudowa z pospétki grubosci 10cm.
Krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem beton B15.
Obrzeza betonowe 8x30x75cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Wykonanie koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni
drog, placow i chodnikéow

Warunki przystapienia do robot
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
elementdéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiac¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. SzerokoS¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm. Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg

zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4- metrowq tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej
niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podifoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosSciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1.00

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podany powyzej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartosc¢ Is dla ruchu mniejszego od ciezkiego:
gbrna warstwa o grubosci 20cm 1,00 ,na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

Wykonanie warstwy z piasku gruboziarnistego

Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca
i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

Rozscielenie ttucznia w warstwie nawierzchni odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podioza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 22cm wykonywane
bedg w dwdch warstwach

e —dolna warstwa 11cm, goérna

e - 11cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gfadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.
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Wymagania odnos$nie watowania:

e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku Srodkowi,

e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed

walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

o predkos¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku

i 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

e watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy

rozpoczac¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu piyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na
tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczaé + 5 cm. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Wykonanie podbudowy z pospotki
Wykonanie podbudowy z pospotki to zrzucanie z samochodu samowytadowczego przy wysokosci

min. 1m. Nastepnie zageszczenie warstw o grubosci min.25cm, w stanie optymalnej wilgotnosci, co
jest warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is>0,96.

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej

Chodniki z kostki brukowej nalezy utozy¢ na warstwie pospétki grubosci 10cm ubijanej warstwami
i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm w proporcji 1:4. Podsypke piaskowg wykonac
w sposob umozliwiajgcy ukfadanie kostki z wymagang dokfadnoscig, tzn. jako warstwe
wyréwnawczg. Podsypka piaskowa bedzie wykonana recznie. Kostke nalezy uktadaC na tak
przygotowanej podsypce w sposdb okreslony przez

Producenta w instrukcji stosowania materiatu. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie cisle, przestrzegajac
wigzania spoin, ktorych szeroko$¢ okresla sie 2 + 3 mm. Spoiny nalezy wypeic zasypka piaskowa
po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki okresla norma dla klinkieru drogowego
PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostki w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktdrych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypetnienia spoin. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy
dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%.

Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych
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Opaske wokét obiektow z ptyt chodnikowych betonowych nalezy utozyé na warstwie pospotki
grubosci 10cm ubijanej warstwami i podsypce piaskowej grubosci 4cm. Podsypka piaskowa bedzie
wykonana recznie. Wykonanie polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku
odpowiedniej grubosci i ubiciu ich. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
wynosi 0,5%.

Ulozenie kraweznikow i obrzezy betonowych

Kraweznik drogowy nalezy utozyé na fawie betonowej (beton B15) z oporem wysokosci 15cm,
zgodny z PN-88/B-06250. Obrzeze chodnikowe utozy¢ na podsypce z piasku (kruszywo mineralni)
zgodny z PN-B- 11113:1996. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania
kraweznikdw i obrzezy, wykonac nalezy na podstawie Dokumentacji Projektowej. Roboty ziemne
(wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza wykonane beda
recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos$¢ - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych" i Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami PN-S-02205:1998. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikdw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5 °C. Wbudowania kraweznika nalezy dokonac zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych
Elementdw Drogowych". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokoSciowego, zgodnego
z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji projektowej, to £ | cm
w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Podsypka piaskowa pod obrzeza i odwodnienie wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki
polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm i jej ubiciu. Wbudowane
obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz chodnik. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza wynoszg 0,5%. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na
wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

4.14.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”. Po zakorficzeniu
robot przy kazdym obiekcie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami
projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz podtuznych.

Badania jakosci wykonanych nawierzchni
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Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

¢ jednorodnoscig powierzchni,

e rownos¢ - nierdwnosci nie mogg przekraczaé 6 mm.

e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

o szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).
Badanie grubosci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w dwoch losowo wybranych
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rozni¢ od
projektowanej wiecej niz £ 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
Badanie rzednych niwelety nawierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni
nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz o + | cm.
Badanie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocg planografu w sposéb ciagty,
a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, fatg 4-metrowg, co najmniej w dwoch losowo
wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac 5
mm.

4.14.7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w pkt. 4.1.10. ,WO_WWIiORB_Ogdine
wymagdania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robét”.,, Wymagania ogolne”.

4.14.8. O0Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w pkt. 4.1.11. ,WO_WWIiORB_OgdIne
wymagania odnosnie warunkdw wykonania i odbioru robét”..

4.14.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w pkt.4.1.12
~WO_WWIiORB_0Ogodlne wymagania odnosnie warunkéw wykonania i odbioru robot”.
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PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY
CZESC INFORMACYINA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

UZBROJENIE TERENU W SIEC WODOCIAGOWA I
KANALIZACII SANITARNE], DLA STREFY INWESTYCYJNE)]

W m. ZADABROWIE, GM. ORLY, NA DZIALKACH NR : 354;

355; 356; 293/23; 293/25; 293/26;293/27; 293/28;
293/29; 293/30; 293/31; 293/32; 293/33; 293/34;
293/35; 293/36; 293/37; 293/38; 293/39; 293/40;
293/41; 293/42; 293/43; 293/44; 293/45; 293/46; 303
OBREB ZADABROWIE.

Adres obiektu budowlanego:
Przedsiewziecie zostanie zrealizowane na terenie miejscowosci Niziny oraz Zadgbrowie Gmina Orty a w
szczegdlnosci na dziatkach nr ewid. : Obreb Zadgbrowie : 219; 304/1; 295/2; 297/1; 294/10; 294/11; 354; 355;
356; 293/23; 293/25; 293/26,;293/27; 293/28; 293/29; 293/30; 293/31; 293/32; 293/33; 293/34; 293/35; 293/36;
293/37; 293/38; 293/39; 293/40; 293/41; 293/42; 293/43; 293/44; 293/45; 293/46; 303;
Obreb Niziny: 458; 459; 448; 451; 452; 453; 454; 457; 105; 131; 473; 477; 163; 164; 165; 468; 469; 181/4;
480/4; 561/10

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Orly
ul. Przemyska 3
37-716 Orly

woj. podkarpackie

Nazwa i adres Opracowujgcego:

BGI PROJECT CONSULTING Sp. z o.0.
Adres biura:

ul. Podkarpacka 59A

35-082 Rzeszéw

woj. Podkarpackie

Data opracowania Kwiecien 2024
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II. B.CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymaganiami
przepisow
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepisOw prawa znajdujg sie
w zatgcznikach do niniejszej czesci PFU.

4.15. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy uzyska prawo dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane na etapie
realizacji prac projektowych

4.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.17. RoOwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy prawne (ustawy
i rozporzadzenia), ktore spetnia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. w przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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4.18. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne

akty prawne. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

i)
)

k)

4.18.1. Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowane przez
substancje wprowadzane do $rodowiska wodnego z ,,corkami"

Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci waéd
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,

Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dyrektywa 89/686/EWG ze zm. dotyczgca minimalnych wymagan stawianych $rodkom ochrony
indywidualnej

Dyrektywa 90/394/EWG dotyczaca ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z dziataniem
czynnikdw rakotwdrczych

Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi
i biologicznymi

4.18.2. Ustawy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2022 r., poz.1225],
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2024 poz. 54 z p6z. zm.],

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach [Dz. U. 2023, poz.1587 z p6z. zm.],
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 1997, Nr 129, poz.844 z p6z. zm.],
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 2011, nr 173,
poz. 1034],

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. [Dz.U. 2018, poz.1286],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do S$rodowiska
[Dz.U. 2005, Nr 263, poz.2202],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. 2023, poz.
822],

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw [Dz. U. 2021 poz.
497 z p6z. zmianami],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska wraz ze zmianami [Dz.U. 2024 poz.
54 z pozniejszymi zmianami],

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm]

CZESC INFORMACYINA _PFU 177


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200+2015%2403%2409&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200+2015%2403%2409&min=1

m) Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

n)

0)

P)

q)

wykonywania robot budowlanych [Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych [Dz.U. 1993 nr 96 poz 437],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow [Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej [Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. 2023 poz.
822],

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych [Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030
Z pozn. zm.],

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne [Dz.U. 2023 poz. 1478],

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. [Dz. U. z 2019r. poz. 725]
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku [Dz. U. 2014 r. poz. 112],

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych [Dz.U. 2021 poz. 1210].

4.18.3. Polskie i europejskie normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12613:2010 uktadania kabli i rurociggdw podziemnych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan — Cze$¢ 1: Beton

PN-EN 480-1+A1 :2012 | wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - CzeS¢ 2: Domieszki do betonu -

PN-EN 934-2+A1 :2012 | Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Probki rdzeniowe. Pobieranie,

PN-EN 12504-1:2011 ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 12390-1:2013- | Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace

03

prébek do badan i form

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu - Czes$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badan
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PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie

PN-EN 12620+A1 :2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-B-12050:1999

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane

PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1992-1-1:2008
Eurokod 2

Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkéw

PN-EN 13670:2011

Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-1:2016-07

Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-3:2016-12

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2011

Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-21:1997

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie

PN-EN 196-7:2009

Metody badania cementu - Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
probek cementu

PN-B-10100:1970

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 998-1:2012

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13279-1

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-B-10240

Pokrycia z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-EN 14351-1+A2
:2016-10

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne

Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogodlne wytyczne

PN-EN 1011-1 dotyczgce spawania tukowego
Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali - Cze$¢ 3: Spawanie tukowe
PN-EN 1011-3 stali nierdzewnych

PN-EN 439:1999

Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Gazy ostonowe do
tukowego spawania i ciecia

PN-EN ISO 17637:2012-
02

Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych.
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PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek

i systemu

PN-EN 558-1:2001

Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN (PN EN
558:2008)

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja-Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna-Oznaczenia graficzne

PN-B-10729:1999

Kanalizacja-Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476:2012

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1295-1

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan

i ocena zgodnosci

PN-EN1401-1:2009

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - CzeS¢ 1: rur, ksztattek i systemu

PN-EN-1852_3:2007

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - CzesSc¢
3: Zalecana praktyka stosowania

PN-EN 1453-1
:2002/Ap1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U).Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010

Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -- CzeS¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1917:2004

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci
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PN-EN124-2:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - CzesS¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢
2: Rury

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich
czesci skladowych

PN-EN-1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej (PN-EN 16932-1:2018-05, PN-EN
16932-2:2018-05, PN-EN 16932-3:2018-05)

PN-EN 805
:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci skladowych

PN-C-89224:2018-03

Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfokowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-EN 14384:2009

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 476:2012

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1054:1998

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci
potaczen powietrzem. (PN-EN 1S013255:2017-12)

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN ISO 12241

Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych - Zasady
obliczania

PN-EN ISO 3834-4:2007

Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych - Czes¢ 4:
Podstawowe wymagania jakosci

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007

Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary (PN EN 1506:2001)

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
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PN-EN-12237:2005

Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN SEP - E - 0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacii
i urzadzen

Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

PN-HD 603 S1 polwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV
SEP E -002 Rozdzielnice i ztacza kablowe
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
PN-EN 50102 przez obudowy urzadzen elektrycznych
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe — Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- CzeS¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-5-96023:1984

Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-02201:1987

Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat, nazwy, okreslenia

PN-EN 206:2014-04

Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010

Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -- CzeS¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie (PN-EN 14157:2017-
11)

PN-EN ISO 14688-
1:2006

Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis (PN-EN ISO14688-1:2018-05)

PN-B-06251:1963

Roboty betonowe i zelbetowe -- Wymagania techniczne

PN-S5-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN ISO 4413:2011

Napedy i sterowania hydrauliczne -- Ogdlne zasady i wymagania
bezpieczenstwa dotyczace uktadow i ich elementow

PN-EN ISO 7010:2012

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa -- Techniczne $rodki przeciwpozarowe

Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
PN-N-01256-5 drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-N-18001 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy — Wymagania
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PN-EN 50271: 2018-8

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazow palnych, gazéw
toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczace przyrzadéw
wykorzystujacych oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

PN-ISO 6790

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw
-- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —
Wyszczegolnienie

PN-ISO 8421-2

Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Budowlane $rodki ochrony
przeciwpozarowej

PN-ISO 8421-6

Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i $rodki ewakuacji

PN-EN ISO 13943:2017-
10

Bezpieczenstwo pozarowe — Terminologia

Gasnice przeno$ne -- Cze$¢ 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i

PN-EN 3-7+A1 metody badan
Ochrona przeciwpozarowa -- Srodki gasnicze -- Wymagania techniczne
PN-EN 615 dotyczace proszkéw (innych niz do gaszenia pozaréw grupy D)

PN-EN 19:2016

Armatura przemystowa -- Znakowanie armatury metalowej

PN-701N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-701N-01270.02

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okre$lenia

PN-70/N-01270.03

Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikdw

PN- 70/N-01270.04

Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy
ostrzegawcze i uzupetniajgce

PN- 70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne

PN- 70/N-01270.08

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki

PN- 70/N-01270.09

Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze

PN- 70/N-01270.12

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy

PN- 70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggow

PN-R-04150:1983

Zabiegi uprawowe - Nazwy i okre$lenia

PN-R-65023:1999

Materiat siewny - Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 60073

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaznikéw i
elementéw manipulacyjnych

N SEP — E — 004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN IEC 60079-0:
2018-09

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 0: Urzadzenia -- Podstawowe wymagania
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PN-EN 60079-11

Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 11: Zabezpieczenie urzadzen za pomocg
iskrobezpieczenstwa "i".

PN-EN 60654-1

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi -- Warunki
pracy -- Warunki klimatyczne; PN-EN 60654-2 Warunki pracy urzadzen do
pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi — Zasilanie; PN-EN 60654-3
Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi
-- Czynniki mechaniczne

PN-EN 60654-1 1996

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi. Warunki
pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60793

Swiattowody -- Czeé¢ 2-10: Specyfikacja wyrobu - Specyfikacja grupowa dla
Swiattowoddw wielomodowych kategorii Al

PN-EN IEC 60794

Kable swiattowodowe -- Cze$¢ 1-22: Specyfikacja ogdlna -- Podstawowe
procedury badan kabla swiattowodowego -- Metody badan srodowiskowych

ISO/IEC 11801

Okablowanie strukturalne dla budynkdéw uzytecznosci publicznej. Norma
definiuje, miedzy innymi, kanaty transmisyjne oraz okresla ttumienie dla
danego kanatu wyrazone w dB dla kategorii wtdkien jednomodowych

i wielomodowych. Norma ISO/IEC definiuje tez wiasnosci wtdkien
$wiattowodowych: maksymalng ttumienno$¢ oraz minimalng szeroko$¢ pasma
okreslajgce przepustowosc kabla

PN-EN 60654-2

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi. Zasilanie

PN-EN60654-3 2000

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi. Czynniki
mechaniczne

PN-EN - ISO 13849

Elementy systemoéw sterowania zwigzane z bezpieczenstwem

PN-HD 603 S1

Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV

PN-EN 61131-1

Sterowniki programowalne -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61131-2:2008

Sterowniki programowalne -- Cze$¢ 2: Wymagania i badania dotyczace
sprzetu

PN-EN 61158-2:2014-
12

Przemystowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej --
Czes$¢ 2: Specyfikacja i definicja ustug warstwy fizycznej

PN-ISO 5667-10

Jakos¢ wody - Pobieranie probek - Wytyczne pobierania probek $ciekow

PN-EN ISO 5667-
13:2011

Jakos$¢ wody - Pobieranie probek - Cze$¢ 13: Wytyczne dotyczgce pobierania
prébek osadow

PN-EN 16479:2014-12

Jakos¢ wody. Wymagania dotyczace dziatania i procedury badania zgodnosci
dla sprzetu do monitorowania wody. Automatyczne urzadzenia do pobierania
probek (probniki) wody i Sciekdw

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
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PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa — cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2011

Ochrona odgromowa — cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa — cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa — cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i
koncowek przewoddw a takze samych przewoddéw

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-
41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-
42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-4-
43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-
442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-
443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-
51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-
52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-
53:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
PN-IEC 60364-5- wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
537:1999 do odtaczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
54:2011 wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
56:2019-01 wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
61:2000 odbiorcze
PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
704:2018-08 specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia —
PN-EN 60664-1:2011 Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
444:2012 zaburzeniami elektromagnetycznymi

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert.

4.19. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

4.19.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych zamieszczono w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU.

W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt
map do celéw projektowych, inwentaryzacji terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow
w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

4.19.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wykonano badania rozpoznawcze podioza gruntowego w miejscach lokalizacji nowych
obiektéw, ktore stanowig zalgcznik nr 6 PFU.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. @ rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), projektowany
obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Wykonawca dla potrzep opracowania projektéw budowlanych obiektow
kubaturowych nowoprojektowanych oraz modernizowanych (adaptowanych) oraz obiektow
liniowych dokona wszelkich badan geotechnicznych i hydrogeologicznych niezbednych do
zaprojektowania i realizacji niniejszego zadania, a koszty ich wykonania uwzgledni w cenie
ofertowej.

4.19.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie przewiduje sie.
4.19.4. Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidywanych
obiektow. Nie stwierdza sie jednak zadnej roslinnosci Sredniej i wysokiej. Ze wzgledu na to, ze
projekty budowlane sg jednym z elementéw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie
projektowania) zobowigzany bedzie wykonac inwentaryzacje zieleni i uzyskaC zgode na
ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem
wycietych drzew i krzewdw ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne zwigzane z niezbedng wycinkg pokrywa Zamawiajacy.
Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania robét, aby ewentualng wycinki drzew
i krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4.20. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

4.20.1. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje sie za ujete
w cenie ofertowej.

4.20.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja obiektow oraz instalacji technologicznych, terenu,
urzadzen podziemnych iinnych obiektdw i instalacji nie zbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

W ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie
niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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4.21. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowg i jej przeprowadzeniem

a) Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych
niniejszym kontraktem zostaty szczegdtowo opisane w CzeSci A Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.

b) Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym
dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania
projektu budowlanego.

c) Wykaz decyzji bedacych w posiadania Zamawiajgcego:

e Decyzje pozwolenie wodnoprawne na pobor wody ze studni gtebinowej S1 bis.

Zataczniki
1. Zatgcznik nr 1 - Mapa zasadnicza obszaru inwestycji — format *.DWG.

2. Zatacznik nr 2 — Mapa zawierajgca koncepcje lokalizacji sieci w terenie — format
* DWG.

3. Zalgcznik nr 3 — Schemat technologiczny SUW w Nizinach po przebudowie- format
* DWG.

4. Zatacznik nr 4 — Dokumentacja hydrogeologiczna istniejacych studni gtebinowych
w miejscowosci Niziny gm. Orty.

Zatacznik nr 5 — Dokumentacja archiwalna SUW w Nizinach.
Zatacznik nr 6 — Rozpoznanie geologiczne terenu inwestycji.

Zatacznik nr 7 — Umowa na dostawe energii elektrycznej SUW Niziny.

® N o WU

Zatacznik nr 8 — Dokumentacja fotograficzna SUW Niziny.
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