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I. CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,,Remont zabytkowego dworku w Mierzwinie.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 29/16, obreb Mierzwin, jednostka ewidencyjna 040709_2. Zakres prac obejmuje remont
whnetrza istniejgcego budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego.
Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu  Europejskiego i Rady =z dnia 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
2. Wymagania ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych.
6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbhowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody uzytkownikow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.
6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod powierzchnig ziemi, np.
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia
naizterenurobdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty przekazania
terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

6.11 Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, $mietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumieé rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,
- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie,

- wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie o samorzadzie zawodowym architektow
i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,



- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,
- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowe;j,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

- czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdllnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspodlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa.



1Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty

1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

1.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty sSwojg jakos¢ i witasciwosc do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzgdzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby
zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robot. W trakcie realizacji roboét
nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem,
smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robdt W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzgdzenia
sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
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nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz
powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

1.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane
jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktdrych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robdt w sposéb
okreslony przepisami, zapewni bezpieczeristwo pracownikéw jak i oséb postronnych.

Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca opracuje:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania prac

Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich

10



robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbidrkowe

Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace dostosowawcze Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane w taki sposdb aby ograniczy¢ hatas do minimum w godzinach pracy.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane i administracyjnymi o porzadku.

VII. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdbw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie prébek

2.1. Pobieranie prébek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki
do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

2.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zZrddta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego
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przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja

projektowg i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy  zezwoli na uzycie  tylko  tych materiatow, ktéore sg  dopuszczone do  stosowania
w  budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O0 wyrobach budowlanych”

i posiadajacych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Polskg Norma Przenoszgcg Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4. Dokumenty budowy

4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco

i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych obioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane  dotyczace  jakosci materiatéw, pobierania probek  oraz  wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
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Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

6. Odbidr robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

6.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SSTi uprzednimi ustaleniami.

6.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

6.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznhaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
6.4 Dokumenty do obioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VIII. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE CPV 45111000-1
1. Wstep

Projekt zaktada remont wewnatrz budynku, w odniesieniu jedynie do istniejgcych scianek dziatowych. Nie przewiduje sie
ingerencji w istniejgce $ciany nosne.

Zaktada sie wymiane stolarki drzwiowej w mieszkaniach objetych opracowaniem na nowa. Nalezy zdemontowac istniejace
drzwi wraz z o$cieznicami.

Zaktada sie remont schodow w klatce schodowej prowadzgcych z parteru na pietro nalezy zdemontowac istniejgce stopnie i
balustrady w celu ich oczyszczenia z pozostatych warstw malarskich. Schody prowadzgce z parteru do piwnicy nalezy cate
zdemontowad i odtworzy¢ je w stosunku 1:1 do istniejgcych.

Planowane prace we wnetrzu obiektu obejmujg skucie istniejgcych tynkdw. Przed natozeniem nowych tynkow i ich
pozniejszym malowaniem, planowane jest odgrzybienie i osuszenie Scian, jesli wystgpi taka koniecznos¢.

Planowana jest wymiana istniejgcych posadzek w pomieszczeniach budynku objetych opracowanie. Istniejgce warstwy
wykonczenia nalezy zdemontowad wyrdéwnac i przygotowac podtoze do wykonania nowych warstw wykonczeniowych.

Dla potrzeb wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych stosuje sie materiaty pomocnicze wymagane
wzgledami technologicznymi oraz wzgledami bhp. Nalezy zastosowac materiaty pomocnicze zgodnie z wytycznymi zawartymi
w poszczegdlnych Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zastosowanie
materiatdéw pomocniczych przy robotach rozbiérkowych i demontazowych ma na celu zachowanie rezimu technologicznego,
odpowiedniego standardu, jakosci, sposobu wykonania i organizacji robdt, zabezpieczenia intereséw o0soéb trzecich,
ewentualnych specjalnych wymagan przy realizacji robdt rozbidrkowych i demontazowych na terenie czynnego obiektu. W
trakcie robot nalezy przestrzegaé wytycznych dotyczgcych robét remontowych i rozbiérkowych zawartych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Materiatly
Do prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania materiatéw budowlanych.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejgcych elementéw nalezy wykonaé poprzez ich ciecie
specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych , ktére to
drgania mogg spowodowac trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania
robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu.
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e Moty kilofy przecinaki

e  Mitot hydrauliczny

e  Mtoty udarowe elektryczne pneumatyczne

e  Szlifierki elektryczne do cigcia stali

e  Mtoty udarowe

e  Pity mechaniczne

e Kontenery do gromadzenia odpaddéw

e Drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym

4. Transport

Do transportu materiatdw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

-samochdéd skrzyniowy;

-ciggnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca
rozbioérki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwos$¢ korzystania z drég publicznych z Zarzadem Drég w
Lubaniu, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywéz oraz ciezary catkowite samochoddéw przewidzianych do transportu
gruzu. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

e Wyznaczenie zakresu robét rozbiérkowych

e przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: - wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami
niebezpiecznymii placami manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym

e  Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

e  Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczyc instalacje elektryczna

e przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: - wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami
niebezpiecznymii placami manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej
na palikach wysokosci okoto 1 m;

o wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

e szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektdw i urzadzen oraz sgsiadujacych drzew;

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
Ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, Ze
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy
odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy rozpoczgé od demontazu armatury, aparatow, grzejnikdw, umywalek, misek
klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie
rowniez od demontazu oprawek, wytgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci, badania oraz odbidr poszczegdlnych etapow robdt powinny przebiegac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:
_m3 —rozebranie ptyt stropowych, faw fundamentowych, scian fundamentowych betonowych, $cian murowych , podtozy
betonowych ,wykonanie wykopéw , zasypywanie wykopow, wywodz gruzu,
m — demontaz balustrad, rynien, betek stropowych
m2 —rozbidrka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu, posadzek
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szt - demontaze okien, drzwi, krat, drabiny
ton -wywdz ztomu

8. Odbior robat

Badania jakosci i prawidtowosci wykonanych robot nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru
koicowego robdt. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koricowych. Roboty
zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami normowymi. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Umowa oraz przedstawié je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Do uzgodnienia z inwestorem
10. Normy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

IX. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SCIANY DZIALOWE CPV 4542100-4,

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sScianek dziatowych
2. Materialy

Projektuje sie scianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu systemowym o grubosci 12 Szkielet nosny $cian dziatowych sktada sie z
profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw Profil CW 75/100 wstawianych w
profile poziome Profil UW 75/100 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku
tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie
tasme uszczelniajgcy z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj.
wzdtuz profili obwodowych. Do izolacji Scian zaleca sie stosowanie ptyt z wetny mineralnej typu ptyta akustyczna o grubosci rownej
grubosci profili.
W Scianie nalezy zastosowa¢ wktadki wyttumiajgce akustycznie lub réwnowazny system zapobiegajacy przedostawaniu sie
nadmiernego hatasu do wnetrza pomieszczenia

3. Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci,
zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
Przewdz materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny zabezpieczac
przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robét
Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane suche tynki i $cianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢
podtoze sztywne i o w miare rownej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykdw klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie Scian od pionu na wysokosci catej
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy sku¢. Odchylenie
sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej Scianami, belkami
itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkédw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.
Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych elementéw mocujgcych.
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Profile stupkowe. Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne.
Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany
nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajac
rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie strony jednej Sciany
Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty szerokos$ci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20
cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty
koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa
sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i $ciang
Kontrola jakosci materiatéw przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamoéwieniem, )wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta witasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany
zgodnie z odpowiednimi normami, materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania, nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm, nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych, wyniki odbioru
materiatéw i wyrobdéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy. Kontrola jakosci robot

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci,
zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

7. 0Odbidr robot
Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeéciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdét do ktérych dostep pdiniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesSciowy powinien
obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych materiatéw, jakosci i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koricowe tynkow i $cianek z ptyt g-k
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykorczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdw grubosci tynku, wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkdw i scianek z ptyt g-k nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robdét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

8. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 tynkéw i scianek wykonanych zgodnie z zamdéwieniem i uporzagdkowanie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn.
10.04.1972r.),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
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X. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TYNKI WEWNETRZNE CPV: 45410000-4 ,

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
oraz gtadzi gipsowych.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

1. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
- Woda (CPN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.
- Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN- 88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania
BN- 88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
-Wapno gaszone
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu dogaszania niezgaszonych
czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywac¢
w suchych, szczelnych magazynach.
-Zaprawy budowlane do wykonywania gtadzi gipsowych
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PNB10109:1998 lub aprobat
technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat
technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych
-Siatka zbrojeniowa
Siatka z widkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robodt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowacé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Narzedzia i sprzet do robét tynkowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wpykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkow.
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnosc¢ zaprawy do podtoza, byc¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé wymiaréw
(np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny.

Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawacé piasek i wapno mieszajgc kazdy z dodawanych sktadnikéw po 1 minucie
od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy doda¢ gips i cato$¢ mieszaé do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Mieszanie w mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krdécej niz 2 minuty. Mieszanie
mechaniczne nie powinno trwac dtuzej niz 5 minut.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania
w budownictwie.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsdéw, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 70%.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koricéwki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek

4) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z pompami slimakowymi,
dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i
jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Swiadectwem dopuszczenia zapraw
do stosowania w budownictwie.

Organizacja robo6t tynkowych

Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co hajmniej + 5°C, a najnizsza
temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze

Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary
ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego urzadzenia w ciggu
kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw prob nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry
stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowg, a podtgczenie silnika do sieci
elektrycznej nalezy wykonywaé przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezaleznie od
powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy ciSnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

c) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

d) pracowac pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i
zakoniczenia pracy,
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e) w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwac weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia
powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
f) zezwoli¢ na prace pracownikdéw, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodoéw elektrycznych bez wytgczenia pradu
Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. Kontrola jakosci robét
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamdwieniem préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i
ksztattu ptytek liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8. Odbidr robot
Odbidr robét:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej
specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug wymagan ogdlnych.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

XI. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH CPV 454210-8,
Wstep

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt malarskich wewnetrznych.
Materiaty
- farba do wymalowan wewnetrznych scian i sufitdw, mato podatna na zabrudzenia,
Sprzet
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci,
zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspektora.
Transport
Przewdz materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny zabezpieczac
przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.
Wykonanie robot
Do robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzednich robdét budowlanych oraz po przeprowadzeniu
kontroli materiatéw.
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej
0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna
powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z normg PN-69/B-10280.
Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem,
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pedzlem lub metodg natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po
wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktadaé
dwuwarstwowo, pierwsza warstwe mozna rozcienczy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostata warstwe naktadac¢ farba
nierozciefczong. Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg Instrukcji KOR-
3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase Ill wewngatrz obiektu o
temperaturze 20°Ci wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie przyktadowy zestaw farb malarskich:
jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystosci.
6. Kontrola jakosci
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed uzyciem farb i $rodkéw
gruntujgcych nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu
Ocene  wygladu  zewnetrznego nalezy  przeprowadzi¢  wizualnie. Farba  powinna  stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac¢: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch,
$lady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie obce wtracenia zapach gnilny. Badania
techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.
7. Obmiar robét
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie robét malarskich facznie z dostawa, ustawieniem, i po
zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z pracg ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych, wytacznikdéw, uszczelnier i ponownym ich
zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. tasma zabezpieczajacg i pdiniejszym jej bezsladowym
usunieciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakoriczonych pracach malarskich.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8. Odbiodr robét
Odbidr robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta
¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
slady farby
d/ sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej
szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla, powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan. Jezeli badania dadzg wynik
pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i badan. Warunki ptatnosci okresla
Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamédwienia.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby
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PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

ISO 22196 Pomiar aktywnosci przeciwbakteryjnej

XIl. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE PODtOG DREWNIANYCH.,
CPV 45430000-0,

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
podtdg drewnianych.

Uzyte okreslenia i nazewnictwo sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego: -posadzka — wierzchnia
warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni -podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest
podtoga, konczenie jego powierzchni -podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga, -podktad
betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng -
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. -oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne
pokrycie konstrukcji.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt podtogowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych

Lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy potysk o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie i zarysowania przeznaczone dla
obiektéw uzytecznosci publicznej. Wg. zalecerh Zamawiajgcego w zaleznosci od pomieszczenia:

- lakiery wodne,

- lakiery rozpuszczalnikowe jedno- i dwusktadnikowe,

- lakiery chemoutwardzalne.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przedmiar lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt..

4. Transport

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami..
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5. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone roboty ogélnobudowlane w pomieszczeniach. Konstrukcja
podtogi powinna zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji przestrzeni pod posadzka. Belki stropowe lub legary stanowigce podktad pod
posadzke z desek iglastych powinny by¢ ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metodg zanurzeniowa. Legary podtogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podtoza co najmniej
paskiem papy izolacyjnej o szerokosci wiekszej o 5-6 cm od szerokosci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy
legaréw powinien wynosi¢, zaleznie od grubosci desek 50-70 cm. Im cienisze deski podtogowe, tym rozstaw legaréw powinien by¢
mniejszy. Odstep legaréw potozonych wzdtuz scian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢ okoto 30 cm. Potfaczenia
legaréow na dtugosé nalezy wykonac na naktadke prostg lub sko$na. Ztgcza sgsiednich legaréw powinny by¢ przesuniete wzajemnie
o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy Scianach, konce legarow oraz kliny nalezy
oddzieli¢ od $ciany paskiem papy asfaltowej. Legar, na ktdrym nastgpi taczenie desek podtogowych na dtugosé z zastosowaniem
listwy dziatowej, powinien by¢ odpowiednio szerszy. Deski podtogowe nalezy uktadaé prostopadle do sciany okiennej. Miedzy
posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawié szczeling o szerokosci 10-25 mm. Pierwszg deske utozong
wzdtuz $cian z odstepem jak wyzej nalezy przybi¢ na kazdym legarze z gwozdziem z goéry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w
ptaszczyzne boczng (nad pidrem lub we wpust). Gtéwki gwozdzi powinny by¢ zagtebione za pomoca pobijaka. Kolejne deski nalezy
przybija¢ na kryty gwézdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym docisnieciu kazdej deski do deski zamocowanej za pomocg
klamer ciesielskich i klinow. taczenie desek na dtugos¢, nalezy wykonywac za pomoca listwy dziatowej przymocowanej do legara,
a pofaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz Scian przez przybicie listew podtogowych przysciennych lub cokotéw wedtug wymagan
jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny byé wyrobione od strony sciany wyciecia umozliwiajagce wentylacje przestrzeni pod
podtogowej. Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktore wykonuje sie pasmami réwnolegtymi do dtugosci
desek. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu
zagruntowana pokostem rozcienczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

Podktady pod posadzki.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Podtogi mozna uktadac na
starej warstwie podtogowej jezeli jej stan techniczny na to pozwala. W celu dostosowania podtoza pod wyktadzine nalezy

zastosowac wylewke poziomujgco-wzmacnajaca z gotowych mieszanek lub wzmocnienie ptytami drewnopochodnymi np. OSB.

6. Kontrola jakosci

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtfasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty, w ktorych jakos¢
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do roboét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

7. Obmiar robot

Powierzchnie podktaddw, wyktadzin drewnianych oblicza sie w metrach kwadratowych [m2 ].

8. Odbiodr robét

Odbidr powinien obejmowac; - sprawdzenie jakosci materiatéw - sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na
materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana, - sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnosciag do 1 mm, - sprawdzenie
wytrzymatosci j podkfadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan kontrolnych
pozostawionych w czasie, wykonania podktadéw; badania,

9.Podstawa ptatnosci

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja: - robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatéw
podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszgcych takich, jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych podtdg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych
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zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé
szczegotowo ustalone w umowie.

XIll. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYMIAN A STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ, CPV45421000-4
1.Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej.
Ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét:

- Montaz stolarki drzwiowej

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne"

Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta i Wnioskodawce
Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z

rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu otwordw.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe réwnowazne, wspétczynnik
przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, Stolarke okienna
wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej — zapewnienie mikrowentylacji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSiO5F22 zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 — tolerancja , DIN 1748 wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6 wzmocnionego w 25%
wtdéknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:

Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw

z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Uszczelki:

Kauczuk syntetyczny

Klasa akustyczna:

RW =30dB

Szczelnos¢ na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekdw wody przy zroszeniu ich powierzchni woda w ilosci 1201/h/1m2 przy réznicy

ci$niern Dp=300Pa

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000

Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000

Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.5 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.5.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:

- szczelnos$¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie

- izolacyjnosé ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody

Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatdéw znajdujgcych sie po nie objetej

ptomieniami drugiej stronie przeszklonej sciany, stwarza réwniez mozliwos¢ korzystania z drég ewakuacyjnych.

2.6 Stolarka drzwiowa drewniana — drzwi wewnetrzne wyposazone w:

- zamek,

- dwa zawiasy,
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- futryna z uszczelka.

- malowanie wg palety producenta,

- szklenie,

- opaski.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4. Transport
Kazda partia wyrobdow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robot
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania). Przed zamdéwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos$¢ wykonanych o$ciezy z wymiarami elementéw
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania i stan
powierzchni osciezy. W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawié i oczysci¢. Wszystkie
elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz Scisle wg wskazéwek producenta.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki:
1. dokonanie pomiaréw w celu uscislenia wymiardw stolarki planowanej do wymiany,
2. zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,
3. dostawa i montaz nowej stolarki,
4. zdjecie skrzydet okiennych/drzwiowych i demontaz oscieznic,
5. przygotowanie otworéw do montazu nowych okien/drzwi,
6. zatozenie na osScieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta stolarki, obsadzenie w otworze samej oscieznicy
lub oScieznicy ze skrzydtami,
7. dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kotkdw mocujgcych — kotew,
8. uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowa montazowgq oraz silikonem,
9. montaz zamkéw i klamek,
10. wykonanie wewnetrznej i zewnetrznej obrébki osciezy (uzupetnienie osciezy po usunieciu starej stolarki): przyklejenie ptyt
styropianowych, przyklejenie siatki, wykonanie cienkowarstwowych tynkéw i malowania,
11. wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robét
12. wywiezienie i zutylizowanie materiatow z rozbidrki;
13. sprzatanie terenu robot.

6. Obmiar robét
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tacznie z praca niezbednych urzadzen oraz
ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

7. Odbidr robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu doktadnosci
wykonania osciezy, sprawdzeniu jakoSci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy robét obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu drzwi nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci techniczno-
uzytkowych
Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

8. Kontrola jakosci robét

Jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi  materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:
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-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapow robét obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wyglgdu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota i
elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003

XIV. OPIS SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MURARSKICH CPV 45262300-
4,4526500-6

Wstep

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot murarskich wewnetrznych.
. Materiaty
- Zaprawa betonowa — beton klasy C12/15 (B15 ). Do wykonywania zleconych robdt mozna stosowaé mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni tzw. ,,beton towarowy". Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg byé zgodne z norm:
PN-S-10040:1999, PN 88/-06250 lub PN-ENV 206-1.
-woda do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.( Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 ) Niedozwolone
jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
-stal zbrojeniowa na klamry spinajgce -Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-O gatunku St0S,
klasy A-1 gatunkdw St3SX i St3SY, klasy A-1l gatunkdéw 18G2 i 20G2Y, klasy A-lll gatunku 34GS, klasy A-IlIN gatunku 20G2VY, drut
klasy D-1 ciggniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-l i Dp | ze stali gatunkdw St2S
i 10G. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Zarzadzajgcego lub Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Transport

Przewdz materiatdw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny zabezpieczac
przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢
przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonanie robét powinno byé zgodne
normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B06251.
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10.

Klamrowanie muréw ceglanych. Wykona¢ weciskajgc klamry z pretéw stalowych o $rednicy min. 8mm w spoiny pomiedzy cegtami
na gtebokos¢ ok. 20mm i szeroko$é min 2 cegty po obu stronach pekniecia. Klamry kotwi¢ w murze wiercac otwory na gtebokos¢
100 mm. klamrowanie wykonywac co dwie warstwy cegty.

Kontrola jakosci
Badania

Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jednostkg podstawowa obmiaru jest m3 betonu lub wymurowanej konstrukcji w odniesieniu do elementéw
monolitycznych; m2 dla ptyt betonowych i $cian; m dla elementdéw liniowych.. Pfaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym obmiar okredla sie
wedtug stanu faktycznego. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony tylko dla potrzeb kontroli Zamawiajgcego nad wykonywanymi
robotami.

Odbiér robot

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robdt za wtasciwe. W przypadku gdy chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo catos¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie
uznania catosci lub czesci robdét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczedstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Elementy zagrazajgce bezpieczenstwu lub uniemozliwiajagce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
byc¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru..

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa. - Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-68/B-10020 (archiwalna) Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 771-1:2011 (wycofana) Wymagania dotyczace elementéw murowych. — Cze$é 1 — elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:2011 (wycofana) Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 771-3:2011 (wycofana) Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe silikatowe
PN-B-12050:1996 (wycofana) Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998/Az1:2002 (wycofana) Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Cze$é 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1745:2004 (wycofana) Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci obliczeniowych wartosci cieplnych
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