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1. Kody CPV

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315500-3 Instalacje sredniego napiecia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

48822000-6 Serwery komputerowe

42961000-0 Systemy sterowania i kontroli

72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

71232310-0 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektrycznag

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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2. Dane ogélne

2.1.Spis dokumentéw

o Wytyczne w zakresie standardow wyposazenia IT i TLT w budynkach UM z dnia
30.11.2017

o Wytyczne w zakresie standardéw dla instalacji elektrycznych w budynkach UM

e Decyzja o warunkach zabudowy nr DPRG-UA.1X.517.2023 z dnia 10.05.2023

e Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych

e Decyzja o pozwolenia na budowe instalacji PV o mocy do 950kW (w trakcie

opracowywania)

2.2.Nazwa zamowienia

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MIN. 199kW LINII
KABLOWYCH nN-0,4kV WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
tODZI PRZY UL. CZECHOStLOWACKIEJ, DZ. NR 381/3 (obreb W-14) W FORMULE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ PRZY UL. CZECHOSLOWACKIEJ W LODZI.

2.3.Lokalizacja projektowanych urzadzen

Dziatki o nr ewidencyjnym 381/3 (obreb W-14) w todzi przy ul. Czechostowackiej w t-odzi.

2.4.Nazwa i adres zamawiajgcego

Uniwersytet Medyczny w todzi, 90-419 £6dz, Al. Kosciuszki 4
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3. Ogodlne dane przedmiotu zaméwienia

Przedstawiony program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla przedsiewziecia ,BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MIN. 199kW LINII KABLOWYCH nN-0,4kV
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W tODZI PRZY UL.
CZECHOSLOWACKIEJ, DZ. NR 381/3 (obreb W-14)" zostat przygotowany dla Uniwersytetu
Medycznego w todzi (Zamawiajgcy), zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i obrotu robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).
Zamawiajgcy przewiduje realizacje inwestycji, na ktérg skfadajg sie budowa instalacji
wykorzystujgcych odnawialne zrédta energii (OZE) na potrzeby zuzycia energii elektrycznej,

a takze inteligentny system zarzadzajgcy energig elektryczng w lokalizaciji:

POWIERZCHNIA
OBREB NDRZE\VI'\_/LI(DI. PSZ\I’E_T(ZI((:';":')A PRZEWIDZIANA POD
INSTALACJE PV
ETAP | ETAP
) ) ) 3B 1 3B_2 ETAP 4
W-14 | 381/3 2,3801 199kWp | 751kWp | 1550kWp

taczna moc instalacji PV przewidziana do zainstalowania wynosi 2500 kWp w uktadzie
wschéd — zachdd — dot. ul. Czechostowackiej.

Niniejszy PFU wraz z dokumentami przywoftanymi w pkt 2.1 stuzy okresleniu kosztow
planowanych prac projektowych i budowlanych, ustanawia wytyczne do sporzgdzenia
dokumentacji projektowej oraz jest podstawg dla Wykonawcéw do sporzgdzenia
odpowiednich ofert. Przediozone oferty muszg by¢ zgodne z wytycznymi okreslonymi
niniejszym opracowaniem, dokumentacjg bedaca zatagcznikiem do wniosku o pozwolenie
na budowe i obejmowa¢ komplet ustug i dostaw niezbednych do realizacji przedsiewziecia,
az do chwili przekazania Zamawiajgcemu do uzytku. We wiasnym zakresie Wykonawca
ujmuje wszelkie dodatkowe prace i elementy instalaciji, ktére nie zostaty okreslone, a stanowig
koniecznos¢ dla prawidtowego funkcjonowania, stabilnosci dziatania instalacji oraz dla
otrzymania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania wszelkich jej elementdw,
gdyz fizyczna inwestycja moze wymagac elementéw rownowaznych, charakteryzujgcych sie
nie gorszymi technicznie i jakosciowo parametrami od zatozonych w danym PFU. Kazdy z
Oferentéow starajacy sie o zamowienie posiada mozliwos¢ wykonania wizji lokalnych i
weryfikacji udostepnionych informacji we witasnym zakresie, jak rowniez uprawniony zostanie
do dokonania wizji lokalnej i obmiarow okreslonych obiektéw, wraz z ich instalacjami w

terminie uzgodnionym pomiedzy zainteresowanym a Zamawiajgcym.
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4. Etapowanie inwestycji PV

Inwestycja polegajgca na budowie instalacji PV na terenie CKD zostata podzielona na 4
etapy:

ETAP 1: - nie objety niniejszym PFU | Zamowieniem

Budowa instalacji OZE na terenie budynku A6 - budynek laboratoryjno - naukowy na terenie
Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi adres inwestyciji :
t6dz, ul. Pomorska 251 nr ewid. dziatki: 403/2, obreb w-14 o mocy 120kWp dla instalacji PV
oraz o mocy 220kW dla kogeneratora gazowego. Niniejszy etap zostat wybudowany i jest

poza zakresem niniejszeqo opracowania.

ETAP 2: nie objety niniejszym PFU i Zamowieniem
Budowa instalacji OZE przy ul. Mazowieckiej o mocy 650kWp wraz przytgczami kablowymi
SN-15kV, modernizacjg uktadu pomiarowego w stacji C14 oraz budowg stacji SO9 PV.

Niniejszy etap zostat objety odrebnym PFU i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

ETAP 3A: nie objety niniejszym PFU i Zamoéwieniem

Budowa przytgcza kablowego SN-15kV dla zasilania 1 i zasilania 2 wraz z przytagczem
sSwiattowodowym, budowg stacji transformatorowej SO10 PV, budowg ogrodzenia oraz
budowg czesci instalacji oswietlenia terenu dla dziatek w Lodzi przy ul. Czechostowackiej.
Niniejszy etap zostat objety odrebnym PFU i jest poza zakresem niniejszego opracowania.
ETAP 3B_1:

Budowa instalacji OZE przy ul. Czechostowackiej o mocy 199kWp wraz przytgczami

kablowymi SN-15kV, instalacjami towarzyszgcymi instalacji PV w todzi przy ul.
Czechostowackiej

ETAP 3B_2: nie objety niniejszym PFU i Zamowieniem

Budowa instalacji OZE przy ul. Czechostowackiej o mocy 751kWp wraz przytgczami
kablowymi SN-15kV, instalacjami towarzyszgcymi instalacji PV, rozbudowg czesci instalacji

oswietlenia terenu w todzi przy ul. Czechostowackiej

ETAP 4: nie objety niniejszym PFU i Zamowieniem

Budowa instalacji OZE przy ul. Czechostowackiej o mocy 1550kWp wraz z instalacjami
towarzyszgcymi instalacji PV w todzi przy ul. Czechostowackie;j

ZAKRES NINIEJSZEGO PFU OBEJMUJE ETAP 3B 1.

Etap 1 zostat zrealizowany, instalacja przygotowana do uruchomienia.

Etap 2 poza zakresem niniejszego PFU. Wedtug odrebnego opracowania.
Etap 3A poza zakresem niniejszego PFU. Wedtug odrebnego opracowania.
Przy realizacji Etapu 3B_1 nalezy wzig¢ pod uwage dokumentacje budowlang bedgca

zatgcznikiem do wniosku o pozwolenie na budowe oraz mozliwos¢ realizacji kolejnych
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etapéw. Zaproponowane rozwigzania nie mogg w zaden sposob ogranicza¢ mozliwosci
realizacji kolejnych etapéw inwestycji. Projekt musi by¢é optymalny pod katem

zagospodarowania terenu i wykonalnosci kolejnych zadan.
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llos¢ kWp instalacji PV
Etap Nazwa zadania Zakres prac objety etapem .przeW|d1|ar.1ej do
instalowania w danym
etapie
Budowa instalacji PV na Mazowieckiej - bud A6- 120 kWp
ETAP 1 BUDOWA INSTALACJI OZE W RAMACH BUDOWY BUDYNKU A6 120kWp 220 kw
Budowa modutu kogeneracyjnego - 220kW (kogeneracja)
BUDOWA INSTALACJI PV PRZY UL. MAZOWIECKIES gzjm L)”rszt;;a;’; F;Lf’fi"j;%:?{jﬁ:gg’;Wp
BUDOWA INSTALACJI PV NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WRAZ Z Zmiany w stacji C14 + uktad do rozliczenia z NFOS
INSTALACJAMI TOWARZYSZACYMI, BUDOWA ABONENCKIEJ STACII Modernizacja uktadu pomiarowego w C14
ETAP 2 TRANSFORMATOROWEJ PV, ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ) ABONENCKIEJ Budowa stacji SO9 z przystosowaniem do zasilania 650 kWp
STACJI TRASNFORMATOROWEJ SO2, PRZEBUDOWA STACJI C14, $010
BUDOWA LINII KABLOWYCH SN-15kV, LINII KABLOWYCH nN-0,4kV W Budowa ogrodzenia i oéwietlenia teraz Mazowiecka
FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ . ’
Ormianska
Budowa przytgcza SN-15kV 2x od SO9 PV do SO10 PV
BUDOWA INSTALACJI PV PRZY UL. CZECHOSLOWACKIE! 5;:8&“\’/1552&';2101; V (wyposazenie transformator
ETAP 3A ST 2 BT PR [HELONTZ G0l Shills i 2 Budowa ogrodzenia dziatek przy ul. Czechostowackiej 0 kWp
ABONENCKA STACJA TRANSFORMATOROWA W FORMULE ZAPROJEKTUJ (opcja)
| WYBUDUJ PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ W tODZI. L. . N
Budowa oswietlenia, monitoring 3szt. teren -
Czechostowacka
BUDOWA INSTALACII PV PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ
ETAP ETAP 3B BUDOWA INSTALACIJI PV O MOCY 199kWp NA KONSTRUKCJACH | Budowa instalacji PV na Czechostowackiej - 199kWp 199 kW
3B_1 WSPORCZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI TOWAZYSZACYMI W FORMULE budowa sieci AC i DC teren - Czechostowacka P
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ W £ODZI.
BUDOWA INSTALACII PV PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ Budowa instalacji PV na Czechostowackiej - 751kWp
ETAP ETAP 3B BUDOWA INSTALACIJI PV O MOCY 751kWp NA KONSTRUKCJACH | Budowa oswietlenia + monitoring 15szt. budowa 751 kW
3B 2 WSPORCZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI TOWAZYSZACYMI W FORMULE kanalizacji kablowej, budowa sieci ACi DC teren - P
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ W tODZI. Czechostowacka
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umn

ETAP 4

BUDOWA INSTALACII PV PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ

ETAP 4 BUDOWA INSTALACIJI PV O MOCY 1550kWp NA KONSTRUKCJACH
WSPORCZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI TOWAZYSZACYMI W FORMULE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUIJ PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ W tODZI.

Montaz w stacji SO10 PV transformatora 1250kVA
sekcja nr 2

Budowa instalacji PV na ul. Czechostowackie;j -
1550kWp

1550 kWp
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5. Czesé opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego etapu 3B1

5.1.09g06Iny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego PFU jest stworzenie wytycznych dotyczacych wykonania
instalacji zasilania wraz z instalacjg fotowoltaiczng, infrastrukturg towarzyszgca oraz
systemem zarzgdzajgcego energig. W zakres prac wchodzi koniecznos$¢ sporzgdzenia
projektow budowlanych, technicznych oraz dokumentacji warsztatowych, prowadzgcych do
poprawy efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej — budynek Al.
Opracowanie stanowi wymogi odnoszgce sie do materiatow, dostaw i przechowywania, ale i
montazu poszczegdlnych komponentéw i innych warunkéw, Scisle powigzanych z procesem
budowlanym. Sporzadzony Plan Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi jedynie wytyczne dla
standardéw i jakosci wykonywanego przedsiewziecia oraz jego gtéwne zatozenia. PFU w
zaden sposéb nie zastepuje projektu budowlanego, technicznego oraz dokumentacji
warsztatowych. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zamierzonych
celdw inwestycji oraz parametréw, ktére sg szczegdtowo przedstawione w wymaganiach PFU

i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz prawa energetycznego.

5.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres ustug i
robot budowlanych

Inwestycja zaktada montaz kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz
infrastruktury niezbednej do potaczenia instalacji PV z siecia abonencka
Zamawiajacego — stacjg SO10 PV. W zakres inwestycji wchodzi realizacja: budowy systemu
zasilania oraz zintegrowanym inteligentnym systemem zarzgdzania energig elektryczng dla

instalacji fotowoltaicznej (stacja transformatorowa wg odrebnego opracowania)
W celu realizacji danej inwestycji niezbedne jest podjecie dziatah z zakresu:
e Prac projektowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami
e Robét budowlano-montazowych

e Prac organizacyjnych

Strona 11 z 46



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MIN. 199kW LINII KABLOWYCH nN-0,4kV
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W tODZI PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ,
DZ. NR 381/3 (obreb W-14

UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W tODZ

Prace projektowe i uzgodnienia

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajgcym zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej okreslonych
w przedsiewzieciu obiektdw wraz z istniejgcymi instalacjami. Wykonawca na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji i uzgodnionych miejsc montazu, zatgcznika do wniosku o
pozwolenie na budowe (projektu budowlanego), ew. wytycznych OSD, istniejgcych
mozliwosci przytgczen, mozliwosci lokalizacji przytaczy kablowych itp. opracuje koncepcje
projektowg proponowanych rozwigzan technicznych dla poszczegolnych instalacji zgodnie z
zakresem przedmiotu zamowienia i przedtozy Zamawiajgcemu do oceny. Koncepcja podlega
zmianom zgtoszonym przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od jej dostarczenia. Na podstawie
zatwierdzonej koncepcji projektowej Wykonawca sporzgdza projekt wykonawczy i

techniczny dla instalaciji, ktéry powinien zawierac:

Wspodlne:
o Cze$¢ graficzng opracowang na aktualnych mapach dc projektowych. Mapa dc
projektowych w posiadaniu Zamawiajgcego.
o Ekspertyzy, opracowania pomocnicze, operaty, niezbedne badania gruntu
¢ Wykonanie inwentaryzacji drzew (uzupetnienie do mapy do celéw projektowych)
e Uzgodnienia zwigzane z ochrong $rodowiska oraz uzgodnienia i wytyczne

wynikajgce z decyzji sSrodowiskowej (jesli wystepuje).

Dla sieci:

e (Czes¢ opisowa, w ktérej zostanie zawarty szczegdtowy opis instalacji wraz
z parametrami technicznymi projektowanych urzgdzen

e Konieczne obliczenia techniczne (dobdr linii kablowych, obliczenia zwarciowe,
spadki napie¢, obliczenia ochrony przeciwporazeniowej, rozwigzanie instalacji
uziemiajgcej)

e Rysunki techniczne, jak schematy instalacji, obwody pierwotne i wtérne, plany
sytuacyjne lokalizacji abonenckiej sieci, rzuty pomieszczen i wprowadzenia
okablowania do stacji, profile skrzyzowah z sieciami oraz rysunki pomocnicze

o Certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych w projektach komponentéw

Dla instalacji PV:
o Cze$¢ opisowg, w ktorej zostanie zawarty szczegdtowy opis instalacji wraz

z parametrami technicznymi projektowanych urzadzen
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Konieczne obliczenia techniczne (dobory inwerteréw, zabezpieczen, kabli,
przewodow, itp.)

Rysunki techniczne, jak schematy instalacji, plany sytuacyjne lokalizacji instalaciji,
rzuty, rysunki pomocnicze oraz szczegotowe, w tym konstrukcji wsporczych
instalacji PV ze sposobem montazu.

Dobor urzadzenia ograniczajgcego napiecie DC, zaraz po zaniku napiecia
sieciowego na skutek awarii, bgdz =zadziatania wytacznika gtéwnego Iub
przeciwpozarowego. Projekt instalacji PV nalezy wykona¢ przy pomocy
profesjonalnego oprogramowania do projektowania.

Uzgodnienia i oswiadczenia wynikajgce z wymaganh prawnych (m.in. w kwestii
zgodnosci instalacji z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej).

Obliczenia lub wyniki analizy z oprogramowania producenta potwierdzajgce
prawidtowy dobér falownika i optymalizatorow w zakresie spetnienia warunkéw
optymalnej pracy instalacji, do konkretnie zastosowanych paneli.

Obliczenia lub wyniki analizy z oprogramowania potwierdzajgce prawidtowy dobor
oprzewodowania po stronie DC w zakresie spetnienia warunkow optymalnej
pracy instalacji, przy zatozeniu maksymalnego spadku napiecia na obwodach DC
1% oraz min. przekroju oprzewodowania 6mm? liczonych dla petli.

Certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych w projektach komponentéow

Opracowanie projektowe powinno obejmowac:

Wykonanie mapy dc projektowych
Opracowanie koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu
Wykonanie projektu wykonawczego (i technicznego dla potrzeb uzyskania decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na realizacje prac).
Wykonanie projektéw wykonawczych / technicznych dla:

o Budowa linii kablowych nN

o Budowy instalacji PV
Budowa instalacji PV wraz z niezbedng infrastrukturg, systemy teletechniczne,
oswietlenie instalacji PV, zabezpieczenia.
Kosztorysow szczegétowych po wykonaniu projektéw wykonawczych
Przygotowanie dokumentow do zgtoszenia i uzgodnienia w OSD zasad
przytaczenia instalacji PV do sieci PGE Dystrybucja S.A. z zabezpieczeniami
przed wyptywem mocy — ZeroExport, aktualizacja zainstalowanych instalacji PV
na UMED.
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Uzyskanie opinii, sprawdzen i uzgodnien w zakresie niezbednych do realizacji
prac

| inne niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac projektowych, jest zatem zobowigzany

do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego zaprojektowania i wykonania

zadania wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych. Zamawiajgcy wymaga

przekazania do kazdorazowej akceptacji koncepcji, projektu wykonawczego, technicznego,

warsztatowego wraz z kosztorysami.

Roboty budowlano-montazowe

W zakresie wykonawstwa bedgcego czescig przedmiotu zamowienia, Wykonawca

zrealizuje prace budowlane i montazowe oraz inne czynnosci obejmujgce:

Dla instalacji PV

Montaz konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczng

Montaz instalacji modutéw fotowoltaicznych o mocy okreslonej w PFU (min.
199kWp ETAP 3B 1)

Wykonanie zabezpieczen dla przewodow i pod konstrukcje

Wykonanie okablowania potrzebnego do podtaczenia modutéw PV wraz z trasami
kablowymi wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen

Montaz inwerterow

Montaz rozdzielni AC i DC

Wykonanie niezbednych potgczen kablowych w po stronie nN-0,4kV wraz z
niezbednymi ztgczami kablowymi.

Wykonanie czynnosci pomocniczych, jak przebicia, otwory, przejscia przez
przegrody, wypetnienia, naprawy uszkodzen elementow wykonczeniowych
powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych

Przeprowadzenie rozruchu, badah kontrolnych, préb, uruchomienia i regulacji
instalacji i innych czynnosci niewyszczegodlnionych, jednak niezbednych do

prawidtowego dziatania instalacji

Dla inteligentnego systemu zarzgdzania energia elektryczng

Montaz urzadzen zgodnych z wymaganiami okreslonymi w PFU
Zintegrowanie systemu zarzgdzania z istniejgcg instalacjg Zamawiajgcego w

przypadku dostarczenia urzgdzen nie kompatybilnych z istniejgcym systemem.
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o Przeprowadzenie rozruchu, badan kontrolnych, préb, uruchomienia i innych
czynnosci niewyszczegolnionych, jednak niezbednych do prawidiowego dziatania

Prace organizacyjne

e Sporzadzenie instrukcji eksploatacji poszczegodlnych systeméw, wchodzgcych w
sktad przedsiewziecia

e Przeprowadzenie instruktazu dla odpowiednich uzytkownikéw z zakresu zasad
obstugi, uzytkowania, konserwacji oraz bezpieczenstwa zwigzanymi z
urzgdzeniami zastosowanymi w ramach inwestycji

e Instalacja oprogramowania do monitoringu i zarzgdzania

e Sporzadzenie protokotu z przeprowadzonego szkolenia i instruktazu
zawierajgcego wyszczegolniong ich tematyke oraz przekazanie odpowiednich

instrukcji

Zasady gwarancji i serwisowania

W zakresie zamédwienia ustala sie gwarancje na prace budowlano-montazowe oraz
projektowe — zgodnie z umowa, liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru korhicowego
zrealizowanej inwestycji przez Zamawiajgcego. Gwarancja na poszczegolne komponenty
okreslone zostaty w dalszej czesci PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania urzadzen i systemow objetych gwarancjg
w czasie, ktéry ona obejmuje. Koszt zwigzany z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym lezy
po stronie Wykonawcy. Serwis zajmie sie awarig w trakcie gwarancji do 48 godzin od
momentu jej zgtoszenia. Wykonawca dokonujgc napraw w ramach gwarancji zobowigzany
jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzonych
elementéw sprzed wystgpienia usterki.

Za podjecie dziatan diagnostyczno — naprawczych uwazane bedzie

a) Fizyczne stawiennictwo serwisanta na terenie instalacji PV

b) Wykonanie zdalnej diagnozy i powiadomienie Zamawiajgcego o dokonanym

rozpoznaniu

Termin realizacji naprawy usterki — 3 dni od daty uptyniecia czasu serwisu na reakcje lub
w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci — termin nalezy ustali¢ indywidualnie z
Zamawiajgcym.

Wazne

Przed rozpoczeciem realizacji Wykonawca na wtasny koszt zweryfikuje przedstawione
przez Zamawiajgcego dane wyjsciowe do projektowania, wykona wszelkie badania i analizy

uzupetniajgce konieczne do prawidtowego przeprowadzenia inwestycji, wskazane przez
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powotanego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji poprawnosci
otrzymanych od Zamawiajgcego informacji dotyczgcych planowanej inwestycji oraz
informowania o zauwazonych w nich rozbieznosciach w stosunku do faktycznego stanu.

Audyt istniejacych instalacji PV oraz inwentaryzacja istniejacych sieci SN

Zamawiajgcy posiada instalacje PV na wtasnych obiektach o mocy ok. 120kWp oraz
650kWp (w trakcie realizacji podczas opracowywania niniejszego PFU). W ramach
niniejszego postepowania nalezy wykonac¢ audyt istniejgcych instalacji PV. Przeprowadzony
audyt ma zakonczy¢ sie sporzgdzeniem raportu o stanie istniejgcych instalacji PV, przed ich
wiaczeniem do wspdlnego systemu zarzgdzania, ktory bedzie zawierat co najmniej:

- opis stanu instalacji,

- protokoty pomiarowe instalacji PV, strona DC, AC i uziemienia,

- raport termowizyjny stanu instalacji.

Raport termowizyjny nalezy wykona¢ w dobrych warunkach pogodowych przy mozliwie
maksymalnym nastonecznieniu instalacji PV w celu wykrycia potencjalnych uszkodzeh paneli
PV.

Przeprowadzone badanie termowizyjne ma by¢ zgodne z normg IEC 62446.

5.1.2. Aktualne wymagania realizacji inwestycji

Wybér wprowadzanych urzadzen uwarunkowany jest obowigzujgcymi normami
technicznymi, efektywnosciowymi i bezpieczenstwa. Urzadzenia muszg spetnia¢ wszelkie
obowigzujgce normy jakosciowe i stanowi¢ instalacje charakteryzujgce sie dtugotrwatoscia,
bezawaryjnoscig i bezpieczehstwem. Po sporzgdzeniu i akceptacji projektow wykonawczych
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji inwestycji zgodnie z projektem we
wskazanych lokalizacjach. Prace te nalezy wykona¢ w zgodzie z aktualnymi normami
budowlanymi i prawem — obowigzujgcy wykaz przepiséw i norm zawarto w czesci
informacyjnej niniejszego PFU. Wykonawcy nie zwalnia obowigzek zastosowania sie do aktu
prawnego, ktory jest niezbedny przy realizacji przedmiotu zamodwienia, nawet w sytuacji gdy
nie zostat on wyszczegdlniony na zatgczonej liscie. Wszelkie prace wykonawcze nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a po etapie powotania podmiotu do realizacji
przedsiewziecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji prac
poprzedzajgc podpisanie umowy. Uzywane przez Wykonawce przy realizacji materiaty muszag
posiada¢ wazne atesty dopuszczajgce je do stosowania. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na terenie robot i przestrzegania przepisow
BHP.

5.1.3. Wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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Dla instalacji zasilania
Ukfadanie kabli zasilajgcych zgodnie z normg SEP. Okablowanie uzyte do realizacji ma

spetnia¢ wymagania okreslone w dalszej czesci PFU.

Dla instalacji fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna nowo wybudowana ma redukowac¢ emisje dwutlenku wegla oraz
zmniejszaé zapotrzebowanie na pobér energii elektrycznej z sieci energetycznej.
Ekologiczno$¢ instalacji PV jest Scisle powigzana z samym faktem jej uzytkowania oraz
przektada sie na ilos¢ CO, niewyemitowanego do atmosfery na skutek jej zastosowania.
Systemy PV generujg energie elekiryczng z promieniowania stonecznego, dzieki czemu
produkcji nie towarzyszg zadne emisje. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych przyczynia
sie do ograniczenia zuzycia tradycyjnych paliw kopalnych, ktére podczas spalania staja sie
zrodtem szkodliwych zwigzkéw wprowadzanych do atmosfery. Na skutek realizacji inwestycji
zostang zminimalizowane wydatki na energie elektryczng zwigzane z jej zakupem z sieci.
Kazda instalacja powinna posiadaé¢ swobodny dostep oraz mozliwosc¢ kontroli nad aktualng
produkcjg energii, a takze parametrami jej pracy w czasie rzeczywistym. Sposéb wykonania
instalacji fotowoltaicznych ma gwarantowa¢ niezawodnos¢ pracy systemu, ochrone
przepieciowa, bezpieczehstwo uzytkowania oraz powinno spetnia¢ wymagania dla sztuki

budowlanej i dobrej praktyki inzynierskiej.

Dla inteligentnego systemu zarzadzania energia

Inteligentny system zarzgdzania energig powinien pozwala¢ na analize produkgciji i
zuzycia energii elektrycznej przez obiekty Zamawiajgcego do ktorych jest podtgczony w
ujeciu co najmniej pietnastominutowym w cyklu dobowym, powinien takze pozwalac na
sterowanie dodatkowymi odbiornikami energii elektrycznej w zaleznosci od parametrow
zadanych przez Zamawiajgcego, co najmniej w zakresie zatgczania dodatkowego
odbiornika w przypadku nadprodukcji energii elektrycznej (stanu w ktérym instalacja
fotowoltaiczna produkuje wiecej energii elektrycznej niz zuzywa dany obiekt), co pozwoli
na zwiekszenie autokonsumpcji energii elektrycznej. System ma posiadaé mozliwos¢
sterowania wspodtczynnikiem mocy cos fi. System powinien pozwalaé na biezacy
podglad parametrow takich jak aktualne zuzycie energii elektrycznej w poszczegdlnych
obiektach, aktualng produkcje energii przez instalacje fotowoltaiczne (prady i napiecia
AC i DC). System powinien takze posiada¢ mozliwo$¢ alarmowania (e-mail lub SMS) w
przypadku przekroczenia zadanego progu poboru mocy obiekty Zamawiajgcego do
ktorych jest podtgczona instalacja PV. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
systemu w taki sposéb, aby jego dziatanie spetniato powyzsze warunki, system ten

powinien takze charakteryzowac sie wysokimi parametrami technicznymi, gwarantowaé
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wysoki poziom bezpieczenstwa i by¢ kompatybilny z innymi systemami zamontowanymi
w danym obiekcie. System ma mie¢ mozliwos¢ eksportu danych w formacie XLS, CVS lub
XML, musi mie¢ mozliwos¢ integracji z innymi popularnymi protokotami komunikacyjnymi
takimi jak: Modbus, M-Bus oraz ma umozliwia¢ dostep do wszystkich funkcji systemu poprzez
komputer i urzgdzenia mobilne. System ma dziata¢ na postawie bezterminowej, bezptatnej

licencji.

5.2.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

5.2.1. Wykonanie niezbednych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie
odpowiednich pozwolen

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych ekspertyz, ogledzin,
wizji lokalnych oraz zweryfikowania autentycznosci informacji dotyczgcych realizacji prac
budowlanych w zakresie wykonania kompletnych instalacji okreslonych przez niniejsze PFU.
Zadania te poprzedzi¢ majg przystgpienie do realizacji inwestycji. Do sporzgdzenia
dokumentacji projektowej sieci i instalacji nalezy zrealizowaé wszystkie konieczne i
wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia.

W wymaganiach formalnych nalezy uwzglednic:

e Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej
e Przediozenie Zamawiajgcemu projektow technicznych, wykonawczych i
warsztatowych bazujgcych na obowigzujgcych normach i przepisach prawnych

W zakresie przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
wymagane dokumenty w celu zgtoszenia gotowosci przytgczenia poszczegolnych instalaciji
do wiasciwych organdw i zgtoszenia jej montazu do odpowiedniego organu Panstwowej
Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od daty jej odbioru (jesli takie uzgodnienie bedzie
wymagane). Ponadto Wykonawca jest w obowigzku wypetnienia wszelkich zadan zwigzanych
z otrzymaniem wszystkich potrzebnych pozwolen na potrzeby realizacji przedsiewziecia.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe — po stronie Zamawiajgcego.

Na wykonawce nakfada sie zadanie uzyskania wymaganych prawem pozwolen na
realizacje tych prac, ktére tego potrzebujg. W skifad zadah Wykonawcy wchodzg realizacje
wszelkich prac projektowych i sporzgdzenie niezbednych do pozyskania wszystkich
obowigzkowych decyzji administracyjnych majgcych na celu wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do dokonania w imieniu

Zamawiajgcego zgtoszeh zakohczenia robdt budowlanych oraz do przekazania do
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Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi dokumentami w zakresie

zgtoszenia do OSD - dotyczy instalacji PV.

5.2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej etapu 3B1

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obrotu robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), zas zastosowane w inwestycji materiaty
posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich na polskim rynku. W
dokumentac;ji projektowej nalezy zawrze¢ schematy, rysunki i opisy techniczne konieczne do
prawidtowego wykonania wdrazanych systemow.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentow
przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym do realizacji zadania inwestycyjnego, lecz
nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu

projekt techniczny, wykonawczy i niezbedne projekty warsztatowe.

Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajagcemu:
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
- tytut dokumentu,
- nazwe projektu oraz podtytut,
- date powstania dokumentu,
- nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,
- nazwe i adres Zamawiajgcego,

- na poczagtku dokumentu spis tresci dokumentu,
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- pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli

dotyczy).

- nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu.

- stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

- Podpis projektanta i sprawdzajgcego, brak podpiséw stanowi podstawe do odrzucenia
dokumentacji

Dopuszcza sie uzgodnienie robocze dokumentacji poprzez przestanie zamawiajgcemu
pewnych rozwigzan do zaopiniowania. Dokumentacja ztozona do zatwierdzeni musi posiadac
niezbedne uzgodnienia w oryginale (dopuszcza sie kopie notarialne) oraz podpisy wszystkich
projektantow i sprawdzajgcych bedgcych autorami dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej a takze w wersji elektronicznej zeskanowanej w formacie
pdf oraz w formacie docx przekazanych na ptycie CD/DVD.

Ponadto dokumentacja musi:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzgdzenia,

- by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach jesli
potrzeba,

- by¢ opracowana w sposob czytelny.

5.2.3. Prace przygotowawcze

Podczas realizowania robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania lub
dostarczenia na koszt wtasny tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, tj. ptoty, sygnaty,
Swiatta ostrzegawcze, rusztowania, wygrodzenia, zabezpieczenia wykopow itp. jesli bedg one
wymagane.

Wykonawca zobowigzuje sie wypetni¢ zadania stanowigce przedmiot zamodwienia
zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowigzujgcymi na polskim rynku normami oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Podczas realizacji zamdwienia w obowigzku
Wykonawcy oraz na jego koszt nalezy:

e Stosowanie do rob6ot montazowych materiatdbw najwyzszej jakosci,

dopuszczonych do obrotu i stosowania
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¢ Koordynacja wykonywanych robét branzowych na danych obiektach

e Zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z niniejszym PFU, specyfikacja
projektowg i techniczng wykonang w projekcie

e Realizacja wszystkich koniecznych robét montazowych, warunkowanych przez
normy i warunki techniczne wykonania i obrotu, zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a takze wykonanie prob i rozruchow

e Udziat w technicznych odbiorach czesciowych oraz koncowym robot
montazowych

Zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia prac zachowujgc mozliwie najmniejsze
ucigzliwosci dla mieszkancéw i uzytkownikédw okolicznych terendéw publicznych oraz
prywatnych. Wszelkie zajecia terenu, wytgczenia ciggdw komunikacyjnych nalezy uzgadniaé
Z Zamawiajgcym (Biuro Nieruchomosci)

Projekt zostanie zrealizowany uwzgledniajgc mozliwie najkorzystniejsze rozwigzanie
zaréwno pod wzgledem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.

Od Wykonawcy wymaga sie, aby dostarczone w ramach wypetniania warunkéw umowy
urzgdzenia pochodzity z oficjalnych kanatéw sprzedazy producenta, co $wiadczyé bedzie, ze
sg one urzadzeniami fabrycznie nowymi i posiadajgcymi stosowny pakiet ustug
gwarancyjnych i jako$ciowych oraz kierowanych do uzytkownikéw z obszaru Polski. Wszelkie
urzgdzenia muszg zosta¢ dostarczone wraz z niezbednymi elementami przeznaczonymi do
ich montazu oraz wigczenia do istniejgcych systemow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzania rozwigzan alternatywnych,

zachowujagc jednoczesnie pierwotng forme koncepcji. Kazde zmiany moga zostaé

wprowadzone wytgcznie na pisemny wniosek ztozony przez \Wykonawce, ktéry musi uzyskaé

akceptacje ze strony Zamawiajgcego.

5.2.4. Przygotowanie terenu do budowy

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie w celu uszczegoétowienia przyjetych
rozwigzan oraz uzyskanie akceptacji od Inwestora na przedstawienie rozwigzania
i zaproponowane urzgdzenia, zrealizowanie i ukonczenie rob6t zawartych w niniejszym
programie, zgodnych z wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Zamawiajgcego
oraz usuniecie wszelkich wad. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na teren
budowy materiatdbw, urzgdzen i dokumentéw oraz zadbania o obecno$¢ niezbednego
personelu, innych wymaganych rzeczy, débr i ustug zaréwno tymczasowych, jak i statych, ale
koniecznych do zrealizowania robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych w obszarze

budowy, wszelkich metod budowy oraz za dokumentacje lezy po stronie Wykonawcy. Zaktada
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sie, ze ograniczy on prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy, bgdz tez wszelkich
obszaréw dodatkowych jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i ustalone z Inspektorem
Nadzoru Inwestycji, jako obszary robocze.

W trakcie prowadzenia prac na terenie budowy bedzie obowigzywat stan wolny od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod, o co zadba Wykonawca.

Wykonawca wezmie odpowiedzialno$¢ za prawidtowe usytuowanie wszystkich czesci
robét i naprawi kazdy btad, ktéry wystgpi w usytuowaniu, poziomach, czy wymiarach. Przy
projektowaniu i wykonywaniu robét bedacych przedmiotem zamodwienia wymaga sie od
Wykonawcy stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materialowych i techniczno-
technologicznych.

Wykonawca ma zapewni¢ i utrzymaé bezpieczenstwo terenu budowy i roboét, ktore
odbywajg sie poza tym ternem w okresie realizacji zadania az do momentu zakonczenia i
przejecia robot. W jego obowigzku jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Wszelkie zabezpieczenia danego terenu stanowig czesS¢ umowy i nie podlegajg
dodatkowemu wynagrodzeniu. W zakres ceny umownej wchodzi ponadto koszt uzyskania
oraz doprowadzenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na terenie objetym
budowa, tj. woda, energia elektryczna, itp. W cenie umownej powinny by¢ wigczone takze
wszelkie optaty wstepne, przesytowe oraz eksploatacyjne scisle powigzane z korzystaniem
tych mediéw w czasie trwania zadania i koszty ewentualnych likwidacji tych doprowadzen i
przytaczy.

Wykonawca pozostaje w obowigzku zabezpieczenia korzystania z wspomnianych
czynnikéw i mediow energetycznych oraz jest osobg odpowiedzialng za uzyskanie wszelkich

warunkéw technicznych przytgczenia, uzgodnien i wykonanie prac projektowych.

5.2.5. Wymagania wobec prac i robot tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale ktére nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu robét podstawowych, takie jak:

e transport, sktadowanie materiatow

e zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot

e udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robot

e zapewnienie stosownych dokumentow na wyroby budowlane

e ochrona materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili

rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot
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pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg przedmiotu

Zamowienia

inwentaryzacja powykonawcza

wytyczanie geodezyjne

tymczasowe zagospodarowanie terenu

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, jak réwniez

innych czynnosci, badan i wymagan winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie realizacji

przedmiotowego zamdéwienia.

5.2.6. Wymagania stawiane abonenckiej stacji PV

5.2.7. Wymagania stawiane instalacji PV

Moc nominalna nie moze by¢é nizsza niz minimalna wskazana przez
Zamawiajgcego tj 199kWp

Powierzchnia nie moze przekraczaé dostepnej powierzchni terenu
Zamawiajacego wskazanej w zatgcznikach do PFU.

Kierunek oraz kat nachylenia paneli nalezy dobraé tak by umozliwi¢ optymalng
prace catego uktadu i uzyska¢ mozliwie najwieksze ilosci energii dla danego typu
paneli — proponowany 25°

W projekcie muszg znalez¢ sie odpowiednie rysunki, rzuty i obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli pod optymalnych katem nachylenia

Konstrukcje gruntowe powinny pozwala¢ na wiasciwy montaz, zgodny ze sztukg
i wymaganiami producenta modutéw PV.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie schematy i rysunki niezbedne do wykonania
w sposéb prawidtowy uktadu automatyki instalacji paneli PV wraz z schematami

przedstawiajgcymi potgczenia komunikacji pomiedzy inwerterami

a. Modutly fotowoltaiczne

Wszystkie moduty fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zamowieniu muszg byc¢

jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta, fabrycznie nowe. Moduly

fotowoltaiczne muszg by¢ oparte na ogniwach monokrystalicznych. Wymagania minimalnych

parametrow modutow:

Opis wymagan Parametry wymagane

Typ modutu Monokrystaliczne ogniwa krzemowe
Moc modutu Min. 600 Wp

Sprawnos¢ modutu Min. 20,5%

Strona 23 z 46



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MIN. 199kW LINII KABLOWYCH nN-0,4kV
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W tODZI PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ,
DZ. NR 381/3 (obreb W-14

UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W tODZ

Tolerancja mocy Wylgcznie dodatnia

Szyba frontowa Min. 3,2 mm, hartowana pokryta warstwg
antyrefleksyjng

Wspotczynnik temperaturowy mocy Nie gorszy niz -0,35%/°C

Wspotczynnik temperaturowy napiecia Nie gorszy niz -0,29%/°C

Napiecie w punkcie MPP (STC) 340V-420V

Napiecie jatowe 41,2-50V

Po 1 roku min. 98% mocy znamionowe;j

Gwarancja wydajnosc 25 lat: min 84% mocy znamionowej

Obcigzenie $niegiem/wiatrem Min. 5400 Pa/2400 Pa

Gwarancja jakosci producenta Min. 15 lat

Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701,
IEC 62716

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

b. Inwertery

Przewiduje sie zastosowanie falownikéw stringowych, beztransformatorowych. Dla
kazdej instalacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie falownikdbw o  wielkosci
i mocy dobranej do mocy instalacji. Przewymiarowanie instalacji w stosunku do falownikéw
max 125%, zalecane 115%. Falowniki muszg byé tego samego producenta. Gwarancja
producenta ma wynosic¢ nie mniej niz 10 lat. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowaé
sie stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki
atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +60°C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla
uzytkownikow.

Urzadzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z
dedykowanym serwerem, na ktorym zmierzone dane zostang udostepnione, tak aby
Zamawiajgcy miat mozliwos¢ przygotowania raportow z produkcji energii elektrycznej przez
instalacje. Urzgdzenia powinny pozwala¢ na prezentacje poprzez portal dedykowany przez
producenta urzgdzen danych dotyczgcych aktualnych parametréw sieci AC i DC oraz ilosci
wyprodukowanej energii w nastepujgcych przedziatach czasowych:

- ilos¢ wyprodukowanej energii w ciggu dnia

- ilos¢ wyprodukowanej energii w miesigcu

- ilo$¢ wyprodukowanej energii w roku

Dostarczone falowniki majg by¢ zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy wymogow w

zakresie przytgczenia jednostek wytwoérczych do sieci (kodeks NC RfG).
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Wazne

W przypadku montowania inwerterow, rozdzielnic, itp. na konstrukcjach na zewnatrz
budynku wymaga sie, aby urzadzenia te zostaty zabezpieczone przez Wykonawce przed
aktami wandalizmu, demontazem, przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego przeptywu
powietrza. Zabezpieczenie moze zosta¢ wykonane w postaci zamykanej na klucz skrzynki
z ramg stalowg i sciankami siatkowymi lub alternatywnej formie zapewniajgcej te same
funkcjonalnosci. Nie przewiduje sie montazu inwerteréw w stacji transformatorowej

Parametry falownikoéw:

Dobiera sie inwertery o nastepujgcych parametrach:

Opis wymagan Parametry wymagane

Nominalna moc wyjsciowa AC Min. 50 000 W

Liczba obstugiwanych faz 3

Zakres napie¢ MPPT 300V - 1000V

Napiecie startowe Max 300 V

Sprawnosc¢ europejska Min. 98,0 %

Zakres temperaturowy pracy Od -25 do + 60°C

Ochrona - zabezpieczenie przed btedng polaryzacjg
modutéw

- zabezpieczenie przed pracg wyspowg
- zabezpieczenia nadpradowe,
- ochronniki przepieciowe
- ograniczenie eksportu
Medium transmisji danych RS485, Ethernet
Zgodnos¢ z normami IEC-62109-1, IEC-62109-2, EN50549-1,

EN50549-2, IEC61000-6 klasa A,
IEC61000-3, RoHS

c. Optymalizatory

e Znamionowa moc wejsciowa DC (min.) : 500 W

e Maksymalne napiecie wejsciowe min. (Voc): 60 V

e Maksymalny prgd zwarciowy min. (Isc): 14,5 A

e Maksymalna wydajnos¢ min. 99,5%

e Stopien ochrony IP: IP68

e Zapewnienie redukcji napiecie statego do poziomu bezpiecznego dla dotyku podczas
awarii sieci lub wytgczenia falownika — redukcja na poziomie napiecia SELV (<120V).

e Gwarancja na produkt: 25 lat

Optymalizatory mocy zostang =zainstalowane do ramy modutdw pod panelami

fotowoltaicznymi, zgodnie z zaleceniami producenta. Optymalizatory z panelami tgczymy
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parg przewodow za pomocg ztgczy MC4, natomiast drugg para przewodow tgczymy z

kolejnym optymalizatorem tak, aby utworzy¢ szeregowe potaczenie urzgdzeh. Utworzone

cigg podtagczamy do falownika za pomocg okablowania DC, dedykowanych dla instalacji

fotowoltaicznych o przekroju nie mniejszym niz 6mm2. Wymaga sie aby zainstalowane

optymalizatory byty tego samego producenta co falowniki.

UWAGA:

Powyzsza specyfikacja sprzetu zostata zaproponowana jako produkt referencyjny.

Parametry zaproponowanych przez wykonawcow modutéw, falownikéw oraz optymalizatorow

mocy nie mogg by¢ gorsze niz przedstawione w opracowaniu.

5.2.8. Wymagania stawiane inteligenthemu systemowi zarzagdzania
energia

Cechy charakterystyczne inteligentnego systemu zarzgdzania energia:

System otwarty, z mozliwoscig dodawania nowych funkcjonalnosci poprzez
konfiguracje lub wykonanie dedykowanych funkcjonalnosci lub raportow.
Dedykowany graficzny program do edycji wizualizacji i topologii systemu.
Napisany w technologii np. C++, w architekturze klient-serwer. Mozliwo$¢ pracy
w oparciu o jeden serwer lub w przypadku rozlegtej instalacji pracujgcy na kliku
serwerach w architekturze simetrical multi active, czyli bez wyrdéznienia wezta
gtébwnego i weztdw rezerwowych. Wszystkie wezly/serwery systemu posiadajg
taki sam zakres danych czasu rzeczywistego i majg jednakowy priorytet.
System zaprojektowany i wykonany zgodnie z normg CIM.
Dane biezgce i archiwalne dostepne sg z poziomu aplikacji uzytkownika i nie jest
wymagane przetgczanie sie na ,archiwum”.
Dostep do systemu zapewniony jest przez dedykowang aplikacje (cienki klient)
lub poprzez standardowg przegladarke internetowa.
Catos¢ systemu dostepna w jezyku polskim. Istnieje mozliwos¢ przetgczania
systemu na inny jezyk np. angielski czy ukrainski.
Dokumentacja w jezyku polskim.
Dostep do systemu ograniczony indywidualnym loginem i hastem.
Akwizycja i przetwarzanie danych SCADA:

o Akwizycja danych stanowych i pomiarow z urzgdzen

o Wizualizacja stanéw urzadzen i pomiarow

o Woysylanie sygnatow sterujgcych do urzadzen
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O

O

Kontrola i weryfikacja danych

Sygnalizowanie przekroczen stanéw granicznych

¢ Raportowanie:

O

O

O

©)

Prowadzenie dziennika zdarzen i listy alarmowe;j:

Automatyczna akwizycja zdarzen z urzadzen.

Automatyczne ewidencjonowanie zdarzeh alarmowych.

Zestawienia pomiaréw dostepnych w systemie i raport pomiaréw
uzytkownika.

Wykresy przebiegu pomiaréw biezgce i historyczne.

Raport ogoélny stanu tgcznosci z obiektami.

Eksporty raportow do pdf, csv i html.

Arkusze kalkulacyjne np. Bilans obiektu.

e Edycja wizualizaciji i topologii systemu:

@)

@)

©)

Repozytorium danych edycyjnych.
Modyfikacja istniejgcych i dodawanie nowych plansz graficznych.

Biblioteka symboli graficznych.

¢ Monitorowanie stany systemu:

O

O

Wbudowany monitor i analizator protokotéw komunikacyjnych.

Logi systemowe.

e Administracja systemem:

O

O

O

Dodawanie uzytkownikéw do systemu.

Przypisywanie, modyfikacja i odbieranie uprawnien.

Blokowanie uzytkownikéw.

Usuwanie uzytkownikow.

Przypisywanie uzytkownikéw do rol.

Dodawanie urzgdzen do konfiguraciji.

Modyfikowanie parametréw urzadzen (np. ipaddress, port, czestotliwos¢

zapytan itp.).

Do wprowadzenia pofgczenia systemu z obiektami uzytecznosci publicznej nalezy

zainstalowa¢ na miejscu licznik energii smart, ktéry umozliwi odczyt zuzycia z danych

obiektow. Dane przekazywane bedg do koncentratora danych, gdzie zostang skorelowane i

odpowiednio zinterpretowane. Instalacja licznika wg odrebnego opracowania.

Funkcje licznika typu smart:
e Certyfikat badania typu MID.

e Protokot komunikacyjny DLMS.
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Standard raportowania DSMR (Dutch Smart Meter Requirements).
Podtrzymanie bateryjne.

Alarmy z mozliwoscig programowania zadanych wartosci telemetrycznych.
Logowanie wewnetrzne parametréw pracy (rejestrowanie zdarzen i odczytdéw
w pamieci urzadzenia).

Licznik musi posiadac¢ interfejs komunikacyjny do komunikacji lokalne;j
(optozitgcze), zgodne z IEC 62056-21.

Komunikacja na interfejsie komunikacyjnym optoztagcze oraz na innych
interfejsach komunikacyjnych (o ile wystepujg) musi by¢ szyfrowana algorytmem
AES co najmniej 128 bit (HLS) dla protokotu odczytu danych zgodnego z
DLMS/COSEM.

Licznik musi spetnia¢ wymagania ochrony przed przepieciami atmosferycznymi
i sieciowymi: wytrzymato$c¢ elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niz
4kV.

Licznik musi spetniaC wymagania ochrony przed przepigciami atmosferycznymi
I sieciowymi: wytrzymatosc izolacji przy impulsie napieciowym 1,2/50us dla
obwoddéw napieciowych — minimum 8kV.

Liczniki z modutem muszg zapewnia¢ mozliwos¢ prostego i skutecznego
plombowania obudowy i pokrywy listwy zaciskowej licznika lub innych elementow
stuzgcych do zmiany ustawien licznika, uniemozliwiajgc manipulacje.

Obudowa licznika oraz ostona listwy zaciskowej musi by¢ wykonana z samo
gasngcych tworzyw sztucznych (klasa niepalnosci VO zgodnie z wymogami normy
PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P, z wyjgtkiem ostony wys$wietlacza, dla
ktérego wymagana klasa niepalnosci to, co najmniej V2).

Licznik z modutem musi dokonywaé pomiaru i rejestracji energii czynnej w obu
kierunkach (+P, -P) i energii biernej w czterech kwadrantach (QlI, QIl, Qlll, QIV).
Certyfikaty:

Liczniki muszg posiada¢ aktualny Certyfikat badania typu lub Certyfikat badania projektu

(MID) wydany przez uprawniong jednostke notyfikowang zgodny z Dyrektywg 2004/22/WE
lub 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

e Liczniki muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I przepisami:

o PN-EN 50470-1:2008 - Urzgdzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu
przemiennego) -- Czes¢ 1. Wymagania ogdlne, badania i warunki badan —

Urzadzenia do pomiaréw (klas A, B i C)
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o PN-EN 50470-3:2009 - Urzgdzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu
przemiennego) -- Czes¢ 3: Wymagania szczegodtowe -- Liczniki statyczne
energii czynnej (klas A, B i C)

o PN-EN 62056-21:2003 - Pomiary elektryczne -- Wymiana danych w celu
odczytu licznikow, sterowania taryfami i obcigzeniem -- Czes¢ 21: Lokalna
bezposrednia wymiana danych

o PN-EN 62056-6-1:2017-02E -Wymiana danych w pomiarach energii
elektrycznej -- Zespot DLMS/COSEM -- Czes$¢ 6-1: System identyfikacji
obiektow (OBIS).

e Liczniki muszg by¢ dopuszczone do obrotu i uzytkowania na podstawie oceny
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy MID.

Funkcje koncentratora danych:
e Zbiera i gromadzi we wilasnej bazie danych informacje z podrzednych
sterownikow obiektowych, modutéw wejsé/wyjsc.
e Udostepnia dane do urzadzen nadrzednych.
o Zgodny z wymaganiami bezpieczehstwa informatycznego.
o Mozliwy wybor kanatu Ethernet oraz modemu radiowego.
e Straznik mocy.
e Wbudowany modem GSM/LTE.

e Mechanizmy bezpieczenstwa zgodne z wdrozonym systemem.

Zamawiajgcy zastrzega, iz na potrzeby dziatania istniejgcej juz instalacji oraz
wykorzystania instalacji PV zgodnie z wymaganiami finansujgcego zadanie inwestycyjne
(NFOS) w stacji C14 zainstalowany zostanie system straznika mocy. System bedzie
ograniczat eksport mocy poza budynek A1 poprzez zdalne zarzgdzanie falownikami instalacji
PV przy ul. Mazowieckiej oraz przy ul. Czechostowackiej (zwanej Lawinowg). Dostawa
systemu straznika mocy nastgpi wg odrebnego zadania inwestycyjnego. Sterownie
ograniczeniem wyptywu mocy z instalacji PV zainstalowanych i planowanych do
zainstalowania na obiekcie instalacji fotowoltaicznych bedzie realizowane poprzez
licznik SolarEdge SE- modbus, licznik 3faz - dotyczy A6 i Mazowiecka PV. W ramach
realizacji niniejszego zadania Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ urzadzenia ktére beda:

e kompatybilne z sterownikiem ograniczajgcym eksport realizowanym wg

odrebnego zadania inwestycyjnego
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o kompatybilne z aplikacjg sieciowg umozliwiajgcg podglad i sprawdzenie
poprawnosci dziatania istniejgcych instalacji (wraz z komunikacjg z
optymalizatorami).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych przy zachowaniu
wszelkich dotychczasowych funkcjonalnosci systemu monitorowania instalacji oraz
projektowanych instalacji na Mazowieckiej PV lub dostarczenie urzgdzen ktére bedag
kompatybilne z instalaciami na A6 i Mazowieckiej oraz urzgdzen kompatybilnych z
komunikacjg SolarEdge. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, iz wigczenie realizowanej

instalacji do systemu sterowania nastgpi przez Zamawiajgcego.

5.2.9. Wymagania w zakresie okablowania instalacji PV

a. Okablowanie DC

Przewody powinny byé odporne na promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne
oraz hydrolize dla napiecia statego DC 1000V, w podwajnej izolacji krotkotrwale odporne na
bardzo wysokg temperature. Izolacja zewnetrzna powinna by¢ odporna na przetarcia
i uszkodzenia. Nadmiary w/w. przewodow przymocowacC do konstrukcji aluminiowej za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.
Przewody stringa prowadzi¢ w taki sposéb aby unikac petli, w ktérej mogtoby sie indukowac
przepiecie - przewod ujemny wraca z ostatniego modutu fotowoltaicznego. Trase kabla nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby pole indukcyjne przewoddéw DC byto jak najmniejsze. Przewdd
uziemiajgcy oddziatujgc z kablami fotowoltaicznymi rowniez moze wytwarzaé pole indukcyjne
i powinien by¢ prowadzony razem z kablami zasilajgcymi.

Kable DC wykonane z

e zyla miedziana wielodrutowa gietka klasy 5 wg EN 60228 oraz IEC 60228,

e pierwsza warstwa izolacji, guma bezhalogenowa LSZH,

¢ druga warstwa izolacji guma bezhalogenowa, nierozprzestrzeniajgca ptomienia,
niewydzielajgca dymu.

e Kolor czarny lub czerwony

Parametry dla kabli DC:

e Maksymalna temp. pracy: 90°C.

e Minimalna temp. pracy: -40°C.

e Niska emisja gazow korozyjnych wg UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2.

¢ Niska emisja gestosci dyméw wydzielanych podczas spalania wg UNE-EN 61034
oraz IEC 61034.

o Wiasciwosci bezhalogenowe wg UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1
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o Przewidywana zywotnos¢: min. 25 lat.

Luzne fragmenty przewoddéw m.in. przy wejsciu na falownik nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkow atmosferycznych w tym UV
(750N z dodatkiem modyfikatora udarnosci, -30°C do +70°C).

Przewody DC, taczgce poszczegdlne panele, dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznych, bedg prowadzone pod panelami fotowoltaicznymi, zamocowane do profili
konstrukcji wsporczej modutdw, poprzez opaski zaciskowe odporne na promieniowanie UV w
sposob uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig paneli oraz z powierzchnig dachu. Kable
~powrotne” nalezy uktadaé wzdtuz tych samych profili, réwnolegle do innych kabli, tak, aby
nie tworzy¢ petli indukcyjnej. Potaczenia miedzymodutowe zrealizowane zostang poprzez
ztgcza typu MC4, ktére sg odporne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Poza
obszarem modutdw instalacje bedg prowadzone w rurkach instalacyjnych odpornych na
promieniowanie UV. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV, a miejscem montazu falownika
zostang poprowadzone w rurce ostonowej odpornym na promieniowanie UV na systemowych
uchwytach lub w trasach kablowych na systemowych uchwytach.

b. Okablowanie AC

Pofgczenia nalezy wykona¢ z uzyciem kabla o parametrach odpowiadajgcych
wymaganiom mocy danej instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Okablowanie ma
gwarantowaé prawidtowe i bezpiecznie uzytkowanie instalacji. Kable uktadane w ziemi typu
XPLE.

5.2.10. Wymagania w zakresie ochrony instalacji

a. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepieciowa oznacza ochrone przed przepieciami pochodzgcymi z sieci
energetycznej, przed przepieciami i sprzezeniami wywotanymi uderzeniem pioruna w okolice
instalacji i w instalacje oraz innymi przepieciami powstatymi w instalacji fotowoltaicznej
i sterujgcej. Instalacja powinna zosta¢ wykonana w sposob, ktoéry zapewni ochrone
uzytkownikéw, w zakresie okreslonym obowigzujgcymi normami. Ochrone przepieciowg
inwertera po stronie generatoréw nalezy wykonaé ochronnikami dedykowanymi do napiecia
statego minimum typu Il (w przypadku gdy odlegtosé miedzy modutami a inwerterem jest
wigksza od 10 metréw nalezy zdublowac ogranicznik). Ochrone przepieciowg inwertera po
stronie sieci nalezy wykona¢ ochronnikami min. typu Il.

b. Ochrona przeciazeniowa i zwarciowa

Po stronie DC, w przypadku, gdy liczba réwnolegtych stringéw jest wieksza od 2
przytgczanych do jednego punktu MPPT jako ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy

zastosowaé roztgczniki bezpiecznikowe gPV. Aparaty zabezpieczeniowe oraz obudowy
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muszg by¢ dedykowane dla napiecia min. 1000 V DC. Po stronie AC nalezy zastosowaé
wytgcznik  nadprgdowy (w  przypadku gdy odlegtos¢ miedzy inwerterem
a miejscem wpiecia jest wieksza od 10 metréw nalezy zdublowaé wytgcznik nadprgdowy
zachowujgc stopniowanie zadziatania). Prgdy znamionowe i charakterystyki pradowo-
czasowe urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w farncuchach na etapie
projektowania.

c. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:

e ochrone podstawowa, przed dotykiem bezposrednim
o izolacja podstawowa
o ograniczenie dostepu — ostony, umieszczenie poza zasiegiem reki
o odigczenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac

konserwacyjnych i usuwania awarii

o Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (,Pod napieciem”, ,Nie dotyka¢” itp.)

e Ochrone przy uszkodzeniu
o urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub uziemione potgczenia wyrbwnawcze

o potaczenie inwertera z przewodem PE sieci AC

d. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje fotowoltaiczne, jezeli sg wykonane poprawnie nie powinny zwiekszac
zagrozenia czy to pozarowego czy dla zdrowia i zycia osob. W przypadku instalacji
gruntowych, jesli przewody DC nie wchodzg do budynku nie jest wymagane stosowanie
wyltgcznikéw PPOZ. Ponadto w zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych
nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wplywajg na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

o Nalezy stosowac przewody, aparaty i urzgdzenia z atestami stosowalnosci
w budownictwie, przewody muszg mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750 V,
kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu znamionowym nie mniejszym niz
1000 V;

e Instalacja objeta jest dziataniem urzgdzen aparatury zabezpieczeniowej i
wytgcznika pradu

e W miejscach przej$¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
oraz przewodow o srednicy powyzej 40 mm przez Sciany i stropy o odporno$ci
ogniowej REI-60 lub EI-60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o

klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzieleh przeciwpozarowych
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o Nalezy przy potgczeniach uzywac¢ konektoréw tego samego producenta i tego
samego typu. Nie dozwolone jest uzywanie réznych ztgczek

e Moment obrotowy dokrecania musi by¢ zgodny z wymaganiami producentow
osprzetu

¢ Konieczne jest nalezyte zabezpieczenie przewoddw prowadzonych po konstrukcji
pod panelami

e. Instalacja wyréwnawcza
Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podtgczy¢ do punktu uziemionego o rezystancji
R<10Q przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16 mm? w zotto-zielone;j
izolaciji.
5.2.11. Wymagania w zakresie montazu konstrukcji

a. Konstrukcja na gruncie

Przedmiotowa konstrukcja fotowoltaiczna stanowigcg konstrukcje wsporcze dla paneli
fotowoltaicznych, w uktadzie cztery rzedy poziomo zostanie posadowiona na gruncie poprzez
zastosowanie ocynkowanych stalowych stupéw wsporczych z profilu ceowego
wzmocnionego, wbijanych kafarem bezposrednio w grunt.

Konstrukcje wsporczg bedzie stanowi¢ stup przedni i tylny (konstrukcja 2-podporowa),
potgczone wzdtuznie profilem np. zetowym katowym za pomocg pary potgczen srubowych w
klasie 8.8 dla kazdego stupa wbijanego. Na profili wzdtuznych zetowych, rozpietych pomiedzy
stupami tylnymi i przednimi, zamocowane bedg ptatwie nosne wykonane z profilu ceowego
wzmocnionego, zamocowane do profili wzdluznych za pomocg potgczenia srubowego w
klasie 8.8.

Panele fotowoltaiczne zamocowane zostang do pfatwi nosnych za pomocg klem
zewnetrznych oraz wewnetrznych wykonanych z aluminium. Sruby, nakretki oraz podktadki
mocujgce klemy dla paneli wykonane bedg ze stali nierdzewnej A2-70 wg. normy PN-EN ISO
3506 lub wyzszej. Konstrukcje wykonane zostang ze stali konstrukcyjnej S320GD lub wyzszej
z powtokg cynkowg typu Magnelis ZM310 lub wyzszg wg. normu PN-EN 1SO 10346.

Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci min. C4 zgodnie
z kategoriami korozyjnosci wedtug PN-EN I1SO 12944-2, potwierdzong i przebadang zgodnie
z norme PN-EN ISO 9227 oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 6988.

Konstrukcja wsporcza wraz z osprzetem do mocowania paneli dostarczona bedzie

dostarczona przez producenta jako kompletna.

5.2.12. Wymagania w zakresie wykonywania robét
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Ogodlne zasady wykonywania robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdow i wykonanych robét - za ich zgodnos$¢ z projektem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg techniczng i poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.

2) Nastepstwa spowodowanego jakiegokolwiek btedu przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

3) Decyzje upowaznionego przedstawiciela Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji techniczna, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowazniony przedstawiciel Inwestora uwzgledni
wyniki badan materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

4) Polecenia upowaznionego przedstawiciela Inwestora bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem zatrzymania
robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Decyzje o koniecznosci sporzadzenia projektu organizacji budowy podejmuje
upowazniony przedstawiciel Inwestora. Obowigzek lub zapewnienie opracowania projektu
organizacji budowy spoczywa na Wykonawcy. Koszt zwigzany z opracowaniem projektu
organizacji budowy obcigza Wykonawce.

Celem kontroli jakosci robot bedzie nadzér w ich przygotowaniu i wykonaniu, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg zgodnosc¢ ich wykonania z wymaganiami zawartymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacjg techniczng. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone upowazniony przedstawiciel Inwestora ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Prébki do badania pobierane bedg losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela

Inwestora.
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Wyniki badan bedg niezwtocznie przekazywane przez Wykonawce upowaznionemu
przedstawicielowi Inwestora. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, potwierdzajgce, iz
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet do badan posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymogom norm okres$lajgcych procedury badan. Upowazniony
przedstawiciel Inwestora bedzie przekazywat Wykonawcy pisemnie informacje
o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak wazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, upowazniony przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzywania wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Do wbudowania bedg dopuszczone materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o - Polskimi Normami
o - aprobatami technicznymi w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg spetniajaca

wymogi specyfikacji technicznej,

Kazda partia materiatow posiadajgca te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy bedzie mogta by¢ zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymogow bedg odrzucone.
5.2.13. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robot jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uprzatniecia terenu
wokét budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami

administracyjnymi o porzgdku. Termin likwidacji placu budowy zgodnie z umowa.

6. Opis stanu istniejgcego oraz planowanego

6.1.Stan istniejacy

6.1.1. Stacja SO10 PV

Na ternie dziatki nr 411 obr W-14 w zachodniej czesci zlokalizowany jest budynek C14.
W budynku znajduje sie dwusekcyjna rozdzielnica sredniego napiecia wraz z ukfadem

pomiarowym dla catego terenu CKD. Zasilanie podstawowe stacji C14 z RPZ Brzezinska,
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zasilanie rezerwowe z RPZ Widzew. Sekcja podstawowa posiada 8 pdél odptywowych dla
stacji oddziatowych, SO1, SO2, SO3, SO2, SO6, SO7, SO8 (zasilanie TR1 dla kazdej ze
stacji). Sekcja rezerwowa posiada 8 pdl odptywowych dla stacji oddziatowych, SO1, SO2,
S03, S02, SO6, SO7, SO8 (zasilanie TR2 dla kazdej ze stacji). W polach odptywowych
zainstalowane sg sterowniki polowe MEGA MUZ-TR oraz przektadniki pragdowe IMZ 17
50(60)/5A 5VA. Dodatkowo w polach zainstalowane sg przekfadniki ziemnozwarciowe.
Wszystkie pola odptywowe wyposazone sg w wytgczniki mocy VD4 630A 17,5kV.

Etap 1 inwestycji (poza zakresem niniejszego PFU) zaktada modernizacje uktadu
pomiarowego, dostosowujgc go do wymagan OSD. W stacji C14 zainstalowana zostanie
rozdzielnica RSN umozliwiajgca pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby
budynku Al.

Etap 2 zaktada budowe instalacji PV przy ul. Mazowieckiej wraz ze stacjg SO9 PV

Etap 3A zaklada budowe przytgczy kablowych SN wraz ze stacjg SO10 PV.

6.1.2. Uklad pomiarowy

Uktad pomiarowy kampusu CKD zlokalizowany jest w budynku stacji C14 w wydzielonym
pomieszczeniu. Granica wtasnosci majgtku pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. a Uniwersytetem
Medycznym zlokalizowana jest na gtowicach przytgczeniowych w RPZ Brzezinska i RPZ
Widzew. W polu zasilajgcym zainstalowany jest sterownik polowy MegaMUZ-LZ oraz
wytgcznik mocy typu VD4 630A 17,5kV. Pole z przektadnikami prgdowymi i przektadnikami
napieciowymi stanowig wydzielone pola w sekcjach podstawowej i rezerwowej. Pola
pomiarowe wyposazone sg w przekfadniki 300/5/5A, dwurdzeniowe, klasa 0,2 (po
modernizacji 0,2S — Etap 1) FS5 | S-10VA, Il S-10VA oraz lll S-5VA. Pola pomiaru napigcia
wyposazone sg w przektadniki 15: V3 / 0,1:¥3 / 0,1:¥3 / 0,1:3 kV/kV/kV/KV I-5VA; kl.0,2, II-
15VA; kl.0,5, IlI-30VA; kl.3P. Modernizacja uktadu pomiarowego w celu dostosowania do

wymagan OSD, wg odrebnego opracowania.
6.1.3. Istniejgce instalacje PV

Zamawiajgcy posiada instalacje PV na wtasnych obiektach o mocy ok. 120kWp oraz

instalacje PV w budowie o mocy 650kWp.
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6.2.Stan planowany instalacji PV

Teren Inwestora, tj dziatki 381/3, 81/2 (obreb W-14) umozliwiajg wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy minimum 2500kWp (ETAP 3B_1 - 199kWp, ETAP 3B_2 - 751kWp,
i ETAP 4 - 1550kWp). Przewidywany rozkitad instalacji przedstawiono na Rys. E1.

Proponowany uktad paneli PV uwzglednia rozmieszczenie wschdd-zachod.

7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

7.1.Wymagania ogolne dotyczgce witasciwosci materiatéw i
wyroboéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych
w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

7.2.Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkéw dostaw, skladowania i kontroli jakosci materiatow i
wyrobow.

Organizacja rob6t powinna przewidywa¢ mozliwos¢ magazynowania materiatow i
wyrobow, dla zapewnienia nieprzerwanego cyklu prowadzonych rob6t. Zamawiajgcy nie
udostepnia magazynu na czas budowy, moze jedynie wskaza¢ miejsce. Kazda partia
dostarczonego materialu powinna przed wbudowaniem posiada¢é udokumentowang

charakterystyke techniczng i stosowne swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

7.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz
urzgdzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca kazdorazowo
winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw, elementéw budowlanych i

konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoéci.
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7.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych

powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

7.5.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jako$¢ wykonywanych robét. Uzyty sprzet winien posiadac¢ petng
sprawnos$¢ techniczng, potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju

robot.

7.6.Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Do transportu materiatow i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac takie srodki transportu kotowego, ktére nie wpltyng niekorzystnie na stan i jakos$é
transportowanych materiatbw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drog

dojazdowych.

7.7.Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

7.7.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét oraz jako$¢ wbudowanych
materiatow i elementow konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatéw i robét. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program
zapewniajgcy wymagang jakos¢. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001

opracowanie programu i zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne z wymogami tego certyfikatu.
7.7.2. Pobieranie prébek

Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami

technicznymi.
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7.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg techniczna,
dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (w szczegodlnosci strony DC instalacji PV).

7.7.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
iInwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatéw budowlanych, kontroli pobierania probek i badania materiatow u
wytwércéw. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynnoéci. Na
Zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych
badan materiatow budzgcych watpliwosci w zakresie ich jako$ci. Koszty dodatkowo zleconych
badan pokrywa wykonawca. Materiaty zakwestionowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete,

a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:
e projekt budowlany i techniczny
e umowa na wykonanie robot
e protokoty przekazania placu budowy
e pozwolenie na budowe
e dziennik budowy
e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
e operaty geodezyjne
o certyfikaty znaku bezpieczenhstwa
e deklaracja zgodnosci z polskimi hormami
e aprobaty techniczne
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw nalezy do

obowigzkow kierownika budowy.
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9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét oraz
odbioréw

9.1.Przedmiary robét

Podstawg do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru

wykonawca winien okre$li¢ wartos¢ ofertowg robdt, ktéra stanowic¢ bedzie podstawe zawarcia

umowy.

9.2.0go6lIne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiarow.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu
robét dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres
robot wykonywany zgodnie z dokumentacjg, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng
w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywistg miare wykonanych robét. Obmiary wykonanych robét w sposéb ciagty dokonuje

kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora hadzoru inwestorskiego.

9.3.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3], powierzchnie w [
m2] a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].
9.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do przeprowadzenia obmiaréw stosowaé nalezy ogodlnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.
9.5.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
wykonanych odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcych diuzszych przerw w

robotach. Obmiar rob6t zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
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10. Odbiér robét budowlanych

10.1. Rodzaje odbioréw.

W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw, a mianowicie;
odbidr czesciowy

e odbiodr etapowy

e 0odbior robot zakrytych lub zanikajgcych

e rozruch technologiczny

e odbior koncowy

e odbior po okresie gwarancji

e odbior ostateczny / pogwarancyjny.

10.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robét nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowos¢ przeprowadzenia
odbioru zgtosi¢ powinien wykonawca robét wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér ten w imieniu inwestora

przeprowadza inspektor nadzoru.

10.3. Odbiér czesciowy lub etapowy

Odbidr czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych
catosc¢ techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca roboét, a po
potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiér przeprowadza
komisja odbiorowa powotana przez kierownika zamawiajgcego. Odbior czesciowy lub
etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem stosownego protokotu w oparciu o

dokumentacje tej czesci budowy.

10.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robét, a potwierdza

stosownym zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy
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przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy i z udzialem przedstawicieli organow
okreslonych w art.56 ustawy , Prawo budowlane”. Przed odbiorem koncowym nalezy
przeprowadzic¢ niezbedne szkolenia z obstugi instalacji i urzgdzeh znajdujgcych sie na terenie

inwestyciji.

10.5. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w okresie

eksploatacji obiektu.

10.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca robét zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robét oraz uzyska¢ aprobate
wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu
winien okresli¢ charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg
charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektroniczne;.
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11. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane. Zamawiajacy powinien posiada¢ wszelkie niezbedne dokumenty do
prowadzenia prac na terenie Zamawiajgcego. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie prawa
do dysponowania nieruchomoscig nam cele budowlane dla dziatek nie bedgcych wtasnosciag

Zamawiajgcego.

11.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania zwigzane z budowg oraz jej przeprowadzeniem:

Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Podczas prowadzenia robot wszystkie przetgczenia instalacji, wylgczenia z eksploatacji
nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora. W trakcie
prowadzonych robot nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo osdb z nigj
korzystajgcych. Prace przylgczeniowe nalezy wykonywa¢ w czasie uzgodnionym
z wiascicielem bgdz uzytkownikiem obiektu oraz by¢ dopasowane do harmonogramu
uzytkowania tego obiektu. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w terenie wokét
budynkéw eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementow
wyposazenia.

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy
wywiez¢ z terenu inwestycji i zutylizowac lub postgpi¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamowienia i

dokonac jej regulaciji.

11.2. Pozostate ustalenia

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram
realizacji prac. Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamdowienia muszg
posiadaé aktualne atesty dopuszczajgce je do stosowania. Kierownik robét lub jego zastepca
winni przebywa¢ na budowie lub by¢ osiggalni na zgdanie. Wykonawca zostanie
wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej chwili bedzie odpowiedzialny za
utrzymanie nalezytego porzadku na terenie robot i przestrzeganie przepisow BHP oraz

prawnie odpowiadat za bezpieczenstwo swoich pracownikéw i osob trzecich.

Strona 43 z 46



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY MIN. 199kW LINII KABLOWYCH nN-0,4kV
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W tODZI PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ,
DZ. NR 381/3 (obreb W-14

UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W tODZ

11.3. Dokumenty i odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.
U.06.156.1118 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.06.129.902). - Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa o Odpadach (Dz. U.01.62.628 z p6zn. zm.) 17 - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Wszystkie pozostate przepisy szczegodlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw
na kompletno$¢ i prawidlowosé wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami oraz jest w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie projektowania i realizacji robot.

Wykonawca w celu zrealizowania inwestycji i wywigzania sie z okreslonych umowg
zadan zastosuje sie do wszelkich obowigzujgcych przepiséw. Odnoszgc sie do dokumentow
zawartych w niniejszym PFU Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich aktualnosci i
w przypadku wejscia w zycie ich nowelizacji dostosowac prace do wymagan, ktére ustanowig

pdzniejsze zmiany.
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12. Zalaczniki

e Rys.E-1 PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI OZE NA TERENIE CKD

e Rys.E-2 WIDOK PROJEKTOWANYCH ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

e Rys.E-3 SCHEMAT ZASILANIA

e Projekt budowlany: GtEBOKA TERMOMODERNIZACJA STRATEGICZNEGO
BUDYNKU KAMPUSU CKD UM W tODZI - WYKONANIE INSTALACJI PV NA
KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WRAZ Z INSTALACJAMI TOWARZYSZACYMI
W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ. BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 950kw, STACJI TRANSFORMATOROWEJ
ORAZ LINII KABLOWYCH nN-0,4kV WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA PRZY UL. CZECHOStOWACKIEJ W tODZI:
» TOM | Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany

» TOM Il - Projekt branzy konstrukcyjno — budowlanej
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