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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(STWIOR) sa:

wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru wymiany opraw sodowych na LED

w Gminie Czernikowo bedacego w eksploatacji i konserwacji ENERGA - OSWIETLENIE

Zakres stosowania STWiOR

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét przy drogach krajowych, wojewddzkich,
miejskich i gminnych.

Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z modernizacjg os$wietlenia przy drogach publicznych istniejgcych, wspdlnie dla robdt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami D-07.07.01 Oswietlenie Drogowe.

Kody CPV (Common Procurement Vocabulary)

W robotach modernizacji oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV
stownictwo gtéwne

CPV 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

1.5.2. Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.3. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.5.4. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.6.

1.5.7. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.5.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej.

1.5.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona czesci przewodzacych
dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia.

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

- zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych w warunkach zaktéceniowych.

1.5.12. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos$é danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.5.13. Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

1.5.14. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWIOR.

1.6.2. Dokumentacja robét.

Opis techniczny robdt montazowych elektrycznych wymiany opraw sodowych na LED

stanowig:

— aktualna inwentaryzacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Czernikowo bedacego
w eksploatacji i konserwacji ENERGA — OSWIETLENIE - ktéra jest wykazem ilosciowym
i lokalizacyjnym do wymiany opraw sodowych na LED na terenie Gminy Czernikowo,

— projekt wykonawczy- opis techniczny wymiany opraw w zakresie wynikajgcym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dokumentacja projektowa,
STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

- wykonawca przed przystgpieniem do robdét przedstawi harmonogram terminowo-
lokalizacyjny z wstepnie uzgodnionymi dopuszczeniami do prac na czynnych
napowietrznych  liniach energetycznej ENERGA — OPERATORA oraz ENERGA -
OSWIETLENIE.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg, wymogami przetargowymi i STWIOR.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg, wymogami przetargowymi lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania
prac, w sposob okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajgc

w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. Mozliwosci powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji paiistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska naturalnego, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

W dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zZrédfa zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w
czasie postepu robdt.

2.2.

3.1.

4.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami STWIOR.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Energa-Operatora i Energa — Os$wietlenie nalezy prowadzié
w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych zatég posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion zuzycia
wymagajgcego modernizacji lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany w projekcie,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, jakie zabiegi nalezy wykonaé na danym
elemencie instalacji.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
‘Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Inspektor nadzoru moze dopusci¢é do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. Deklaracje zgodnosci z:
a) Polskg Norma przenoszgcg norme europejska
b) Polskg Normg
c) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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6.3.

6.4.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem ich powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw
- robot
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
— ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
— wykonywania robét,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, oraz inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowga i STWIOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla latarni, opraw i szaf oswietleniowych jest sztuka a dla linii jest
metr.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Gotowos¢ do odbioru robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér rozpocznie sie w terminie
okreslonym w umowie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIOR wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robdét

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi roboét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentac;ji projektowej, STWIOR i uprzednich ustalen.

Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o
ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
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8.5.

8.6.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do ostatecznego odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dziennik budowy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z STWIOR,

4. Inwentaryzacje powykonawczg sieci oswietleniowej opracowang w formie cyfrowej Bazy
Danych,

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru przekazania tychi
robét wtascicielom urzadzen,

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli miescita
sie w zakresie robot.

w

Kontrola i odbiér inwentaryzacji powykonawczej:

Wszelkie dane bedace przedmiotem odbioréw podlegajg procesowi kontroli danych.
Kontrola danych dotyczy zaréwno poprawnosci technologicznej tj. sposobu zapisu danych,
parametréw technicznych (np. topologia dréog), zgodnosci ze standardami wymiany danych
jak i poprawnosci merytorycznej tj. kompletnosci danych, spetnienia wymogdéw
doktadnosciowych i zgodnosci danych z rzeczywistg sytuacjg terenows.

Do odbioru przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac,

b) Protokot wewnetrznej kontroli technicznej,

c) Wykaz materiatéw zrédtowych.

d) Materiaty powstate w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz
cyfrowej,

e) Nosnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Gwarancja i odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9.1.

9.2.

9.3.

10.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

Wykonawca winien rowniez w okresie gwarancji przygotowac raporty.
PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu dla robdt kosztorysowych.

Nalezy uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00.

Koszty dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-EN 13032-1:2005 (U) - Swiatto i o$wietlenie

2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) - Oswietlenie drég

3. PN-EN 60598-1:2005 (U) - Oprawy oswietleniowe

4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) - Oswietlenie drog

5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 - Technika $wietlna

6. PN-EN40-5:2004 - Stupy oswietleniowe

7. PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

8. PN-IEC 60364-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

9. PN-IEC 60364-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U .Nr 89, poz. 414)

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdin. zm.)
13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa

14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. z dnia 13-03-2003

10.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.).

czesC
D-07.07.01 OSWIETLENIE DROGOWE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania
ogdblne dotyczgce wykonania i odbioru robdt modernizacji oSwietlenia drogowego w Gminie
Czernikowo.

Zakres stosowania STWIOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych, wojewddzkich, miejskich i
gminnych.

Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podtgczenie pod napiecie
oswietlenia zewnetrznego na drogach Gminy Czernikowo, zgodnie zestawieniem
inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty nalezy wykonywa¢ po dotychczasowej trasie przy
zachowaniu ciggtosci oswietlenia. O przystgpieniu do wykonywania robdt nalezy na biezgco
informowad wiasciwego dla terenu konserwatora oswietlenia. Roboty wykonywa¢ zgodnie
z harmonogramem przedtozonym i zatwierdzonym przez wtasciciela sieci energetycznej
i oswietleniowe;.
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W ramach wykonania przebudowy oswietlenia nalezy:

1. Zdemontowad istniejgce oprawy

2. Zamontowac¢ oprawy LED zgodne z projektem lub réwnowazne zachowujgc istniejgcy
system ochronny,

3. Oprawy linii oswietleniowe]j kablowej zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzonym
wewnatrz stupa i wysiegnika,

4. Oprawy linii oswietleniowej napowietrznej zasili¢ przewodem YDY 2x2,5 mm?2
prowadzonym wewnatrz wysiegnika, przewdd poza wysiegnikiem nalezy obrac z powtoki
ochronnej i pozostawiajgc zapas (zawiniety w spirale) podtgczy¢ do zaciskéw linii,

5. Ztacza bezpiecznikowe uzy¢ stosowne do typu linii (kablowa, napowietrzna gota,
napowietrzna oswietleniowa), na ktérej zostang zastosowane,

6. Dla linii napowietrznych zainstalowaé zaciski odgatezne Al Cu,

7. Wykona¢ pomiary elektryczne i fotometryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy
— konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik
— element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa
— urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zirdodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Szafa oswietleniowa
— urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.5. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyki badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.4.6. Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

1.4.8. Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).
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2.

2.1

2.2.

1.4.9. Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

1.4.10. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

1.4.11. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.12. Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.13. Uziemienie - zespot srodkéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci
z ziemig poprzez odpowiednig instalacje Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

1.4.14. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.4.17. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw - Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca

sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych aluminiowych.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz

skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami

— kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach,

—  bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo, konce kabli powinny byé zabezpieczone przed wilgocia.
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2.3. Przewdd
Przewdd do zasilania opraw i konwerteréw przesytu danych skfada sie z zyty, izolacji i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania
opraw i 1,0 mm2 dla podtaczenia konwertera. lIzolacja przewodu oraz powtoki ochronne
powinny by¢
z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewdd YDY 3x2,5 mm2 750V, YDY 2x2,5 mm?2
750V i2x1 mm2 750 V.

Przewody uzyte do pofaczenia aparatéw w szafach sterowniczych sktadajg sie z zyty i
powtoki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 16 mm2, 1,5 mmz2 i 2,5
mm?2. Izolacja przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy
stosowac przewdd LGY 1x16 mm2, LGY 1x2,5 mm2 oraz LGY1x1,5mm2 Miejsce sktadowania
przewodu powinno byé suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania
przewoddw w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz 5°C.

2.4. Zrédta $wiatta i oprawy

2.4.1. Zrédta $wiatta

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznosé Swietlng, trwatos$é i statos¢ strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp LED. Parametry techniczne i uzytkowe zrédet
Swiatfa: srednia trwatos¢ zrddet Swiatta opraw ulicznych powinna byé na poziomie minimum
100.000 godzin $wiecenia z gwarancjg na okres trwatosci;

2.4.2. Oprawy osSwietleniowe powinny spetnia¢ wymagania.
Nalezy stosowad oprawy zgodnie z projektem.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5°C
i wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajagcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].
a) Parametry uzytkowe:
— obudowa catkowity odlew aluminiowy gtadki bez wnek i radiatorow zbierajacych
zanieczyszczenia, oprawa jednokomorowa, dostep do opraw narzedziowy,
— klosz szkto hartowane ptaskie
b) Parametry techniczne:
— stopien ochrony IP 66, opraw emituje swiatto o temperaturze barwnej max 4000 K
— prad sterownika diéd max 700 mA, moc oprawy nie wieksza niz projekcie, strumien nie
mniejszy jak w projekcie
— klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem
— parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatem CE orz ENEC+

2.4.3. Wysiegniki rurowe na stupach energetycznych typu ZN i WZ istniejace

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywaé¢ z rur
ocynkowanych bez szwu i srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 50mm. Grubo$¢ scianki rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,5mm. Wymiary wysiegnikéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.
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Parametry techniczne i uzytkowe:

— Nowe wysiegniki montowane na stupach E i ZN nalezy wykonaé z ocynkowanej metoda
oghiowa rury o srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 50mm gietej o promieniu r-
300mm, dtugos¢ wysiegu 1,5m lub jak w projekcie.

— Do montazu wysiegnikow nalezy stosowa¢ ocynkowane uchwyty wysiegnika o
dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa,

—  Wysiegniki nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby oprawa oswietleniowa zamontowana
byta nad abonencka linig n/n w normatywnej odlegtosci od przewoddw energetycznych,

— Dopuszcza sie montaz opraw pod linig energetyczng w przypadkach gdzie ze wzgleddéw
technicznych wystepujg utrudnienia w montazu wysiegnika lub pdzniejszej konserwacji
oprawy,

—  Woysiegniki na stupy WZ powinny by¢ wykonane z ocynkowanej rury o S$rednicy
zewnetrznej nie mniejszej niz 50mm i grubosci $cianki nie mniejszej niz 3,5mm, gietej
o promieniu r-300mm, dtugos¢ wysiegu 1,5m zakonczonym kapturem z blachy
ocynkowanej.

2.4.4 Farby nawierzchniowe
— Nalezy stosowac farby przystosowane do nanoszenia pedzlem bezposrednio na rdze.
— Farby musza gwarantowaé nalezyte zabezpieczenie powtoki przed czynnikami
atmosferycznymi.

2.4.5 Szafki oswietleniowe — istniejace
— Nowe szafki oSwietleniowe powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego,
— Szafki nalezy wyposazyc¢ zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji,
— Szafki oswietleniowe nalezy uziemiac a rezystancja nie powinna przekraczac 30Q.

3. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu - OST (Ogdlna Specyfikacja Techniczna) Wymagania
dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
— Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag
jakos¢ robét:
zurawia samochodowego, samochodu specjalnego z platforma i balkonem, wiertnicy na
podwoziu samochodowym ze swidrem 0,70 cm.

4. TRANSPORT MATERIAtOW | ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochodu dostawczego,
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— samochodéw skrzyniowych,
— ciggnikow (samochodow) z przyczepami dtuzycowymi do przewozenia stupéw o dtugosci

do 12m,

— samochodu specjalnego z platformg i balkonem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét - Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania
robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz wysiegnikéw

5.2.1. Dla stupéw typu ZN - Wysiegniki montowa¢ na stupach stojgcych za pomocg dzwigu
i samochodu z balkonem. Zastosowa¢ haki mocujgce wysiegnik, obejmy dystansowe lub
jarzmo montowane na wierzchotku stupa.

Wysiegniki nalezy zerowac¢ przekrojem przewodu nie mniejszym niz 16mm2 o obcigzalnosci
pragdowej nie mniejszej niz obcigzalno$é przekroju przewodu zerowego linii.

5.2.2. Dla stupow typu E - wysiegniki montowac za pomocg obejm mocujgcych.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika po obcigzeniu go oprawa badz ciezarem réwnym
ciezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z tolerancjg +2° do osi jezdni lub styczne;j
osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢ aby czesci ukos$ne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do ptaszczyzny oswietlanej jezdni.

Oprawy powinny znajdowac¢ w jednej linii do osi drogi.

Wysiegniki nalezy zerowac¢ przekrojem przewodu nie mniejszym niz 16mm?2 o obcigzalnosci
prgdowej nie mniejszej niz obcigzalnos¢ przekroju przewodu zerowego linii.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ za pomocg samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.
(dokonanie zaptonu zrédta swiatta).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewoddéw do stupdéw i wysiegnikow.
Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po

uprzednim wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty aby nie zmieniaty swojego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Malowanie wysiegnikéw.

Malowania wysiegnikéw nalezy dokona¢ z udziatem podnosnika samochodowego z
platforma i balkonem.

Po uprzednim oczyszczeniu wysiegnika z luzno odlatujacej rdzy i starej farby nalezy pokry¢
go warstwa farby antykorozyjnej zwigzujacej chemicznie tlenki zelaza i tworzacej powtoke
ochronna.

Montaz elementdw instalacyjnych: przewody, gniazda bezpiecznika, zaciski AlCu.
5.5.1. Przewody zasilania opraw i konwerteréw sygnatu wciggna¢ z udziatem podnosnika
samochodowego w wysiegnik na stupie.

5.5.2. Montaz gniazda bezpiecznika na liniach napowietrznych nalezy wykonywaé za pomocga
samochodu z balkonem.

5.5.3. Po zainstalowaniu gniazda zamontowaé wktadke topikowg 4 A.

5.5.4. Montazu zaciskow Al./Cu 25/4 mm2 wykona¢ przy uzyciu samochodu z platformg
i balkonem.

5.5.5. W szafce oswietleniowej zainstalowaé system sterowania opisany projektem.

5.5.6. Do wykonania podtgczen elektrycznych opraw oraz pozostatych elementéw nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 1 kV przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
5.6.1. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢é impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.6.2. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

5.6.3. Wszystkie wysiegniki winny byé zerowane a szafy rozdzielcze uziemione, ochrone od
porazen nalezy wykonaé jako samoczynne wyfaczenie zasilania.

Demontaz elementdw instalacji oswietleniowej

5.7.1. Demontaz instalacji oswietleniowej (oprawy, wysiegniki) nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz zaleceniami uzytkownika linii. Wykonawca ma
obowigzek tak wykonaé¢ demontaz elementdw instalacji oswietleniowej, aby elementy te nie
zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie
badz zniszczenie.

Utylizacja Zzrodet swiatta i opraw

Utylizacji zdemontowanych zrdodet $wiatta dokonuje na wtasny koszt Wykonawca. Materiaty
zdemontowane nalezy poddaé utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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5.9. Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatnaé, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, przekaza¢ instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez
Energa-Oswietlenie oraz przez Zamawiajgcego.

5.10. Koszty i optaty
5.10.1. Koszty dopuszczenia do prac przez Energa-Operator i Oswietlenie ponosi
Wykonawca.
5.10.2. Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia
zajecia pasa drogi z zarzadcg ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt - Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Pomiar luminacji, natezenia oraz pozostatych parametréw oswietlenia drogi.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201/4 po uptywie co najmniej 0,5
godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez
100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréow nalezy
uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIiOR
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt - Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowal8

Jednostka obmiarowga dla linii kablowej, linii napowietrznej, pograzania uziemien jest - m
(metr) a dla stupéw oswietleniowych, montazu osprzetu kablowego, wysiegnikdw i opraw,
malowania napisow i cyfr jest - szt. (sztuka). Dla wykopdw i zasypki zwigzanych z robotami
kablowymi i fundamentowymi - m3 (metr szescienny), kanalizacji kablowej w tym
przepustéw - m (metr), zabezpieczen fundamentow - m2 (metr kwadratowy), montazu
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przewodow zasilajgcych oprawy - kpl. Przewody (komplet przewodu), badan i pomiaréow -
odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatéw - t (tona).

Przy demontazach oswietlenia przyjaé j.w.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét - Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskosci daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét podlegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— montaz fundamentow,
— utozenie kabla,
— montaz uziomoéw szpilkowych.

8.3. Dokumenty odbioru koricowego robét.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprdcz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”:
— protokoty z dokonanych pomiarédw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci za roboty - Ogdlne wymagania dotyczace
ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania instalacji systemu oswietlenia obejmuje odpowiednio:
9.2.1. Demontaz opraw oswietleniowych
9.2.1.1. Otworzenie ostony statecznika oprawy wraz z odtgczeniem przewoddw
zasilajgcych kostki
9.2.1.2. Otworzenie klosza i wykrecenie zrédta swiatta
9.2.1.3. Zamkniecie ostony i klosza
9.2.1.4. Demontaz oprawy z wysiegnika
9.2.1.5 Opuszczenie oprawy

9.2.2. Demontaz wysiegnikédw rurowych
9.2.2.1. Odkrecenie $rub mocujgcych wysiegnik do trzpienia stupa
9.2.2.2. Demontaz wysiegnika
9.2.2.3. Wyciaggniecie przewoddéw z wysiegnika i piondw stupa
9.2.2.4. Opuszczenie wysiegnika

9.2.3. Transport materiatdw zdemontowanych
9.2.3.1. Wywodz opraw, wysiegnikow

9.2.4. Montaz skrzynek podziatu sieci
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9.2.4.1. Mocowanie skrzynki do stupa
9.2.4.2. Wykonanie portek kablowych
9.2.4.3. Wpiecie kabla do skrzynki 9.2.4.4 Montaz zegara sterujgcego

9.2.5. Malowanie znakéw na oprawach
9.2.5.1. Naklei¢ lub namalowa¢ znak na oprawie UG wedtug wzoru

9.2.6. Montaz wysiegnikdw oswietleniowych
9.2.6.1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiegnika
9.2.6.2. Przykrecenie $Srub mocujgcych

9.2.7. Montaz opraw o$wietleniowych
9.2.7.1. Zamocowanie oprawy
9.2.7.2. Wprowadzenie przewoddw i ich podtgczenie
9.2.7.3. Zamkniecie i skrecenie obudowy oprawy

9.2.8. Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych
9.2.8.1. Wciagniecie przewodu w stupy i wysiegniki
9.2.8.2. Podtaczenie przewodu pod zaciski tabliczki stupowej lub linii oswietleniowej za
pomocg odgateznikéw Al./Cu szt. 2
9.2.8.3. Podtagczenie bezpiecznikowego ztgcza oswietleniowego na linie napowietrzng za
pomocy podnosnika dla linii kablowej we wnece stupowej.

9.2.9. Badania i pomiary

9.2.9.1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
9.2.9.2. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacja
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