
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR) 

 
 
 
 

Wymiana opraw sodowych na LED oświetlenia drogowego w Gminie 
Czernikowo będącego w eksploatacji i konserwacji ENERGA - 

OŚWIETLENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: 
Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo 
 
11.2020 r. 



Strona 2 z 23 
 

 
CZĘŚĆ I 
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(STWiOR) są:  
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wymiany opraw sodowych na LED 
w Gminie Czernikowo będącego w eksploatacji i konserwacji ENERGA - OŚWIETLENIE 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy drogach krajowych, wojewódzkich, 
miejskich i gminnych. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z modernizacją oświetlenia przy drogach publicznych istniejących, wspólnie dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami D-07.07.01 Oświetlenie Drogowe. 
 

1.4. Kody CPV (Common Procurement Vocabulary) 
W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV 
słownictwo główne 
CPV 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.5.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
 
1.5.2. Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.5.3. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
1.5.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.5.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
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1.5.7. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.8. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej. 
 
1.5.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 
 
1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa, ochrona części przewodzących 
dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia. 
 
1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodność 
- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.5.12. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodyki badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
1.5.13. Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 
1.5.14. Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiOR. 
 
1.6.2. Dokumentacja robót. 
Opis techniczny robót montażowych elektrycznych wymiany opraw sodowych na LED 
stanowią: 

 aktualna inwentaryzacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czernikowo będącego 
w eksploatacji i konserwacji  ENERGA – OŚWIETLENIE - która jest wykazem ilościowym  
i lokalizacyjnym do wymiany opraw sodowych na LED na terenie Gminy Czernikowo, 

 projekt wykonawczy- opis techniczny wymiany opraw w zakresie wynikającym  
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



Strona 4 z 23 
 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005  r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. Dokumentacja projektowa, 
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 
- wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi harmonogram terminowo- 
lokalizacyjny z wstępnie uzgodnionymi dopuszczeniami do prac na czynnych 
napowietrznych  liniach energetycznej ENERGA – OPERATORA oraz ENERGA – 
OŚWIETLENIE.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń  w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową, wymogami przetargowymi i STWiOR. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, wymogami przetargowymi lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania 
prac, w sposób określony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., 
zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren prac i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. Możliwości powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska naturalnego, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
W dniu wprowadzenia na budowę Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w 
czasie postępu robót. 
 
 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami STWiOR. 

 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

 
Prace na liniach napowietrznych Energa-Operatora i Energa – Oświetlenie należy prowadzić  
w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
 
Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia 
wymagającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, 
należy każdorazowo uzgodnić z Inspektorem nadzoru, jakie zabiegi należy wykonać na danym 
elemencie instalacji. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

`Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Deklarację zgodności z: 
a) Polską Normą przenoszącą normę europejską 
b) Polską Normą 
c) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR 
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów  

 robót  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót, 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, oraz inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
0 zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla latarni, opraw i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest 
metr. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór rozpocznie się w terminie 
określonym w umowie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentacji projektowej, STWiOR i uprzednich ustaleń. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o 
których mowa w pkt 8.5. 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

 
8.5. Dokumenty do ostatecznego odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Dziennik budowy, 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z STWiOR, 
4. Inwentaryzację powykonawczą sieci oświetleniowej opracowaną w formie cyfrowej Bazy 

Danych, 
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru przekazania tych1 

robót właścicielom urządzeń, 
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli mieściła 

się w zakresie robót. 
 
8.6. Kontrola i odbiór inwentaryzacji powykonawczej: 

Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. 
Kontrola danych dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, 
parametrów technicznych (np. topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych 
jak i poprawności merytorycznej tj. kompletności danych, spełnienia wymogów 
dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacją terenową. 

 
Do odbioru przedstawić następujące dokumenty: 
a) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac, 
b) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej, 
c) Wykaz materiałów źródłowych. 
d) Materiały powstałe w trakcie wyniku opracowania terenowego w formie pisemnej oraz 

cyfrowej, 
e) Nośnik CD lub DVD z danymi zapisanymi zgodnie z opisanym schematem aplikacyjnym.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.7. Gwarancja i odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
Wykonawca winien również w okresie gwarancji przygotować raporty. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu dla robót kosztorysowych. 

 
Należy uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00. 

Koszty dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu. 
 
Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
1. PN-EN 13032-1:2005 (U) - Światło i oświetlenie 
2. PN-EN 13201-4-2-3:2005 (U) - Oświetlenie dróg 
3. PN-EN 60598-1:2005 (U) - Oprawy oświetleniowe 
4. PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) - Oświetlenie dróg 
5. PN-90/E-01005/Ap1:2004 - Technika świetlna 
6. PN-EN40-5:2004 - Słupy oświetleniowe 
7. PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
8. PN-IEC 60364-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
9. PN-IEC 60364-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
10. PN-IEC 60364-6-61:2000 Sprawdzenie odbiorcze 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U .Nr 89, poz. 414) 
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) 
13. PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa 
14. PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 Dz. U. z dnia 13-03-2003 

 
10.2. Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.). 

 
 
CZĘŚĆ II 
D-07.07.01 OŚWIETLENIE DROGOWE  
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie 
Czernikowo. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich i 
gminnych. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i podłączenie pod napięcie 
oświetlenia zewnętrznego na drogach Gminy Czernikowo, zgodnie zestawieniem 
inwentaryzacyjnym i projektowym. Roboty należy wykonywać po dotychczasowej trasie przy 
zachowaniu ciągłości oświetlenia. O przystąpieniu do wykonywania robót należy na bieżąco 
informować właściwego dla terenu konserwatora oświetlenia. Roboty wykonywać zgodnie  
z harmonogramem przedłożonym i zatwierdzonym przez właściciela sieci energetycznej  
i oświetleniowej. 



Strona 15 z 23 
 

 
W ramach wykonania przebudowy oświetlenia należy: 
1. Zdemontować istniejące oprawy  
2. Zamontować oprawy  LED zgodne z projektem lub równoważne zachowując istniejący 

system ochronny, 
3. Oprawy linii oświetleniowej kablowej zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzonym 

wewnątrz słupa i wysięgnika, 
4. Oprawy linii oświetleniowej napowietrznej zasilić przewodem YDY 2x2,5 mm2 

prowadzonym wewnątrz wysięgnika, przewód poza wysięgnikiem należy obrać z powłoki 
ochronnej i pozostawiając zapas (zawinięty w spiralę) podłączyć do zacisków linii, 

5. Złącza bezpiecznikowe użyć stosowne do typu linii (kablowa, napowietrzna goła, 
napowietrzna oświetleniowa), na której zostaną zastosowane, 

6. Dla linii napowietrznych zainstalować zaciski odgałęźne Al Cu, 
7. Wykonać pomiary elektryczne i fotometryczne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup oświetleniowy 

 konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

 
1.4.2. Wysięgnik 

 element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
 
1.4.3. Oprawa oświetleniowa 

 urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

 
1.4.4. Szafa oświetleniowa  

 urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
 
1.4.5. Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodyki badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
1.4.6. Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
 
1.4.7. Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
 
1.4.8. Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 
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1.4.9. Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
 
1.4.10. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
1.4.11. Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
 
1.4.12. Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
 
1.4.13. Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części  
z ziemią poprzez odpowiednią instalację Może występować jako uziemienie: 

 ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 

 robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
 

1.4.14. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.4.17. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca 
się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowych aluminiowych. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami  

 kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach, 

 bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz,  
a kręgi ułożone poziomo, końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 



Strona 17 z 23 
 

 
2.3. Przewód 

Przewód do zasilania opraw i konwerterów przesyłu danych składa się z żyły, izolacji i 
powłoki ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania 
opraw i 1,0 mm2 dla podłączenia konwertera. Izolacja przewodu oraz powłoki ochronne 
powinny być  
z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód YDY 3x2,5 mm2 750V, YDY 2x2,5 mm2 
750V i 2x1 mm2 750 V. 
 
Przewody użyte do połączenia aparatów w szafach sterowniczych składają się z żyły i 
powłoki ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 16 mm2, 1,5 mm2 i 2,5 
mm2. Izolacja przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy 
stosować przewód LGY 1x16 mm2, LGY 1x2,5 mm2 oraz LGY1x1,5mm2 Miejsce składowania 
przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi  
i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć przechowywania 
przewodów w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż 5°C. 

 
2.4. Źródła światła i oprawy 
2.4.1. Źródła światła 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie 
oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie lamp LED. Parametry techniczne i użytkowe źródeł 
światła: średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 
100.000 godzin świecenia z gwarancją na okres trwałości; 
 
2.4.2. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania. 
Należy stosować oprawy zgodnie z projektem. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż - 5°C  
i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/O-79100 [19]. 

a) Parametry użytkowe: 

 obudowa całkowity odlew aluminiowy gładki bez wnęk i radiatorów zbierających 
zanieczyszczenia, oprawa jednokomorowa, dostęp do opraw narzędziowy, 

 klosz szkło hartowane płaskie 
b) Parametry techniczne: 

 stopień ochrony IP 66, opraw emituje światło  o temperaturze barwnej max 4000 K 

 prąd sterownika diód max 700 mA, moc oprawy nie większa niż projekcie, strumień nie 
mniejszy jak w projekcie  

 klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem   

 parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatem CE orz ENEC+      
 

2.4.3. Wysięgniki rurowe na słupach energetycznych typu ŻN i WZ  istniejące 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur 
ocynkowanych bez szwu i średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm. Grubość ścianki rury nie 
powinna być mniejsza niż 3,5mm. Wymiary wysięgników zgodnie z dokumentacją projektową. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 
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Parametry techniczne i użytkowe: 

 Nowe wysięgniki montowane na słupach E i ŻN należy wykonać z ocynkowanej metodą 
ogniową rury o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm giętej o promieniu r- 
300mm, długość wysięgu 1,5m lub jak w projekcie. 

 Do montażu wysięgników należy stosować ocynkowane uchwyty wysięgnika o 
długościach dostosowanych do szerokości słupa, 

 Wysięgniki należy montować w taki sposób, aby oprawa oświetleniowa zamontowana 
była nad abonencką linią n/n w normatywnej odległości od przewodów energetycznych, 

 Dopuszcza się montaż opraw pod linią energetyczną w przypadkach gdzie ze względów 
technicznych występują utrudnienia w montażu wysięgnika lub późniejszej konserwacji 
oprawy, 

 Wysięgniki na słupy WZ powinny być wykonane z ocynkowanej rury o średnicy 
zewnętrznej nie mniejszej niż 50mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 3,5mm, giętej  
o promieniu r-300mm, długość wysięgu 1,5m zakończonym kapturem z blachy 
ocynkowanej. 

 
2.4.4 Farby nawierzchniowe 

 Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę. 

 Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
 

2.4.5 Szafki oświetleniowe – istniejące  

 Nowe szafki oświetleniowe powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, 

 Szafki należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji, 

 Szafki oświetleniowe należy uziemiać a rezystancja nie powinna przekraczać 30Q. 
 
3. SPRZĘT DO WYKONANIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - OST (Ogólna Specyfikacja Techniczna) Wymagania 

dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
żurawia samochodowego, samochodu specjalnego z platformą i balkonem, wiertnicy na 
podwoziu samochodowym ze świdrem 0,70 cm. 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu dostawczego, 
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 samochodów skrzyniowych, 

 ciągników (samochodów) z przyczepami dłużycowymi do przewożenia słupów o długości 
do 12m, 

 samochodu specjalnego z platformą i balkonem. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót - Ogólne wymagania dotyczące wykonania 

robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Montaż wysięgników  

5.2.1. Dla słupów typu ŻN - Wysięgniki montować na słupach stojących za pomocą dźwigu  
i samochodu z balkonem. Zastosować haki mocujące wysięgnik, obejmy dystansowe lub 
jarzmo montowane na wierzchołku słupa. 
 
Wysięgniki należy zerować przekrojem przewodu nie mniejszym niż 16mm2 o obciążalności 
prądowej nie mniejszej niż obciążalność przekroju przewodu zerowego linii. 

 
5.2.2. Dla słupów typu E - wysięgniki montować za pomocą obejm mocujących. 
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika po obciążeniu go oprawą bądź ciężarem równym 
ciężarowi oprawy. 
 
Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90° z tolerancją ±2° do osi jezdni lub stycznej 
osi w przypadku gdy jezdnia jest w łuku. 
 
Należy dążyć aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 
równoległej do płaszczyzny oświetlanej jezdni. 
 
Oprawy powinny znajdować w jednej linii do osi drogi. 
 
Wysięgniki należy zerować przekrojem przewodu nie mniejszym niż 16mm2 o obciążalności 
prądowej nie mniejszej niż obciążalność przekroju przewodu zerowego linii. 
 
 

5.3. Montaż opraw 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać za pomocą samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 
(dokonanie zapłonu źródła światła). 
 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów do słupów i wysięgników. 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po 
uprzednim wprowadzeniu do nich przewodów zasilających. 
 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały aby nie zmieniały swojego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i ciśnienia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
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5.4. Malowanie wysięgników. 
Malowania wysięgników należy dokonać z udziałem podnośnika samochodowego z 
platformą i balkonem. 
Po uprzednim oczyszczeniu wysięgnika z luźno odlatującej rdzy i starej farby należy pokryć 
go warstwą farby antykorozyjnej związującej chemicznie tlenki żelaza i tworzącej powłokę 
ochronną. 
 

5.5. Montaż elementów instalacyjnych: przewody, gniazda bezpiecznika, zaciski AlCu. 
5.5.1. Przewody zasilania opraw i konwerterów sygnału wciągnąć z udziałem podnośnika 
samochodowego w wysięgnik na słupie. 
 
5.5.2. Montaż gniazda bezpiecznika na liniach napowietrznych należy wykonywać za pomocą 
samochodu z balkonem. 
 
5.5.3. Po zainstalowaniu gniazda zamontować wkładkę topikową 4 A. 
 
5.5.4. Montażu zacisków Al./Cu 25/4 mm2 wykonać przy użyciu samochodu z platformą  
i balkonem. 

 
5.5.5. W szafce oświetleniowej zainstalować system sterowania opisany projektem. 
 
5.5.6. Do wykonania podłączeń elektrycznych opraw oraz pozostałych elementów należy 
pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 1 kV przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MQ. 

 
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

5.6.1. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancję pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
 
5.6.2. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 
 

5.6.3. Wszystkie wysięgniki winny być zerowane a szafy rozdzielcze uziemione, ochronę od 
porażeń należy wykonać jako samoczynne wyłączenie zasilania. 
 

5.7. Demontaż elementów instalacji oświetleniowej 
5.7.1. Demontaż instalacji oświetleniowej (oprawy, wysięgniki) należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zaleceniami użytkownika linii. Wykonawca ma 
obowiązek tak wykonać demontaż elementów instalacji oświetleniowej, aby elementy te nie 
zostały uszkodzone lub zniszczone. 
 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia Wykonawca 
powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie 
bądź zniszczenie. 
 

5.8. Utylizacja źródeł światła i opraw 
Utylizacji zdemontowanych źródeł światła dokonuje na własny koszt Wykonawca. Materiały 
zdemontowane należy poddać utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
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5.9. Zakończenie prac i uruchomienie systemu. 
Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, wykonać dokumentację powykonawczą wraz  
z inwentaryzacją, przekazać instalację do eksploatacji, uczestniczyć w odbiorach przez 
Energa-Oświetlenie oraz przez Zamawiającego. 

 
5.10. Koszty i opłaty 

5.10.1. Koszty dopuszczenia do prac przez Energa-Operator i Oświetlenie ponosi 
Wykonawca. 

5.10.2. Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty planu organizacji ruchu i uzgodnienia 
zajęcia pasa drogi z zarządcą ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót - Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Pomiar luminacji, natężenia oraz pozostałych parametrów oświetlenia drogi. 
 
Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13201/4 po upływie co najmniej 0,5 
godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 
100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od 
pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg 
pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy 
używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 

  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR 
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa18  
 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej, linii napowietrznej, pogrążania uziemień jest - m 
(metr) a dla słupów oświetleniowych, montażu osprzętu kablowego, wysięgników i opraw, 
malowania napisów i cyfr jest - szt. (sztuka). Dla wykopów i zasypki związanych z robotami 
kablowymi i fundamentowymi - m3 (metr sześcienny), kanalizacji kablowej w tym 
przepustów - m (metr), zabezpieczeń fundamentów - m2 (metr kwadratowy), montażu 
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przewodów zasilających oprawy - kpl. Przewody (komplet przewodu), badań i pomiarów - 
odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiałów - t (tona). 
 
Przy demontażach oświetlenia przyjąć j.w. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót - Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji odpowiedniej bliskości dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót podlegających zakryciu podlegają: 

 wykopy pod fundamenty i kable, 

 montaż fundamentów, 

 ułożenie kabla, 

 montaż uziomów szpilkowych. 
 

8.3. Dokumenty odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 

 protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności za roboty - Ogólne wymagania dotyczące 

płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji systemu oświetlenia obejmuje odpowiednio: 
9.2.1. Demontaż opraw oświetleniowych 

9.2.1.1. Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów 
zasilających kostki 
9.2.1.2. Otworzenie klosza i wykręcenie źródła światła 
9.2.1.3. Zamknięcie osłony i klosza 
9.2.1.4. Demontaż oprawy z wysięgnika 
9.2.1.5 Opuszczenie oprawy 

 
9.2.2. Demontaż wysięgników rurowych 

9.2.2.1. Odkręcenie śrub mocujących wysięgnik do trzpienia słupa 
9.2.2.2. Demontaż wysięgnika 
9.2.2.3. Wyciągnięcie przewodów z wysięgnika i pionów słupa 
9.2.2.4. Opuszczenie wysięgnika 
 

9.2.3. Transport materiałów zdemontowanych 
9.2.3.I. Wywóz opraw, wysięgników 

 
9.2.4. Montaż skrzynek podziału sieci  
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9.2.4.1. Mocowanie skrzynki do słupa 
9.2.4.2. Wykonanie portek kablowych 
9.2.4.3. Wpięcie kabla do skrzynki 9.2.4.4 Montaż zegara sterującego 

 
9.2.5. Malowanie znaków na oprawach 

9.2.5.1. Nakleić lub namalować znak na oprawie UG według wzoru 
 
9.2.6. Montaż wysięgników oświetleniowych 

9.2.6.1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 
9.2.6.2. Przykręcenie śrub mocujących 

 
9.2.7. Montaż opraw oświetleniowych 

9.2.7.1. Zamocowanie oprawy 
9.2.7.2. Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
9.2.7.3. Zamknięcie i skręcenie obudowy oprawy 

 
9.2.8. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 

9.2.8.1. Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 
9.2.8.2. Podłączenie przewodu pod zaciski tabliczki słupowej lub linii oświetleniowej za 
pomocą odgałęźników Al./Cu szt. 2 
9.2.8.3. Podłączenie bezpiecznikowego złącza oświetleniowego na linię napowietrzną za 
pomocą podnośnika dla linii kablowej we wnęce słupowej. 

 
9.2.9. Badania i pomiary 

9.2.9.1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364 
9.2.9.2. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-EN 13201/4 zgodnie ze specyfikacją 


