

Świnoujście, 04 styczeń 2021 r.

WIM.271.1.29.2020

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego nr SIWZ.WIM.271.1.29.2020 dotyczące wyboru wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu od granicy do ul. 11 Listopada”.**

**ZMIANA nr 1**

Z uwagi na brak umieszczenia na dokumentach przetargowych logotypów z programu dofinansowania przedsięwzięcia Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), uprawnień zmienia treść zapisów SIWZ jak poniżej.

1. Zamawiający wycofuje dotychczasowy:
  - SIWZ,
  - zal\_1\_oferta
  - zal\_2\_0\_projekt umowy,
  - zal\_2\_1\_OPZ
  - zal\_2\_2\_zakr rzecz fin
  - zal\_2\_3\_wyk\_dok\_proj
  - zal\_2\_4\_karta gwar wzor
  - zal\_2\_5\_wyk\_osob
  - zal\_3\_wyk\_robot
  - zal\_4\_formularz\_JEDZ
  - zal\_5\_wzor gwarancji zabezp
  - zal\_6\_oświadcz\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap
  - zal\_7\_zobow\_do\_oddania\_zasobow

i w to miejsce wprowadza:

- SIWZ - zmiana 1
- zal\_1\_oferta - zmiana 1
- zal\_2\_0\_projekt umowy - zmiana 1,
- zal\_2\_1\_OPZ - zmiana 1
- zal\_2\_2\_zakr rzecz fin - zmiana 1
- zal\_2\_3\_wyk\_dok\_proj - zmiana 1
- zal\_2\_4\_karta gwar wzor - zmiana 1

- zal\_2\_5\_wyk\_osob - zmiana 1
- zal\_3\_wyk\_robot - zmiana 1
- zal\_4\_formularz\_JEDZ - zmiana 1
- zal\_5\_wzor\_gwarancji\_zabezp - zmiana 1
- zal\_6\_oświadcz\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap - zmiana 1
- zal\_7\_zobow\_do\_oddania\_zasobow - zmiana 1

2. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich