

Pakiet: 17

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Zawadka	04-03-2-17-40 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60
		Zawadka	04-03-2-17-77 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00
	CW	Zawadka	04-03-2-17-40 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,29
	PIEL	Zawadka	04-03-2-17-39 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50
		Zawadka	04-03-2-17-40 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40
		Zawadka	04-03-2-17-43 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70
		Zawadka	04-03-2-17-44 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25
		Zawadka	04-03-2-17-44 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,75
		Zawadka	04-03-2-17-63 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Zawadka	04-03-2-17-63 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,24
		Zawadka	04-03-2-17-73 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
OCHRL	O-SMIECI	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	20,00
		Zawadka	04-03-2-17-70 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	10,00
	O-ZGRYZC	Zawadka	04-03-2-17-39 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-39 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
		Zawadka	04-03-2-17-40 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-41 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-41 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Zawadka	04-03-2-17-43 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,26
		Zawadka	04-03-2-17-43 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,63
		Zawadka	04-03-2-17-44 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-44 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23
		Zawadka	04-03-2-17-44 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-44 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,70
		Zawadka	04-03-2-17-45 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-45 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,64
		Zawadka	04-03-2-17-46 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-46 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80
		Zawadka	04-03-2-17-63 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-63 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45
		Zawadka	04-03-2-17-63 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-63 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20
		Zawadka	04-03-2-17-73 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-73 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Zawadka	04-03-2-17-79 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		Zawadka	04-03-2-17-79 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Zawadka	04-03-2-17-49 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00

OCHRPR	OP-BUDKIS	Zawadka	04-03-2-17-51 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-65 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-70 -l -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00
		Zawadka	04-03-2-17-79 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00
	OP-GATRG	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	30,00
POZ	IVD	Zawadka	04-03-2-17-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	448,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	448,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	652,00
		Zawadka	04-03-2-17-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	652,00
		Zawadka	04-03-2-17-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	517,00
		Zawadka	04-03-2-17-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	517,00
		Zawadka	04-03-2-17-73 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1344,00
		Zawadka	04-03-2-17-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1344,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	487,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	487,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	654,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00
	POZ-P	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	PR	Zawadka	04-03-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
	PRZEST	Zawadka	04-03-2-17-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
	PTP	Zawadka	04-03-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00
	TPP	Zawadka	04-03-2-17-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00
		Zawadka	04-03-2-17-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00
		Zawadka	04-03-2-17-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1461,00
		Zawadka	04-03-2-17-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1461,00
		Zawadka	04-03-2-17-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Zawadka	04-03-2-17-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Zawadka	04-03-2-17-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	734,00
		Zawadka	04-03-2-17-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	734,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	452,00
		Zawadka	04-03-2-17-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	452,00
		Zawadka	04-03-2-17-78 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	616,00
		Zawadka	04-03-2-17-78 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	616,00
		Zawadka	04-03-2-17-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Zawadka	04-03-2-17-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
	ZS	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1000,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	-----	M	68,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	2300,00
UBOCP	CHOINKIL	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00

UTRZ	UT-TURYST	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	20,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	20,00
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	20,00