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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej dla obiektów szpitalnych 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Z sieci wodociągowej korzystają  

również najemcy (Ogródki Działkowe oraz Cmentarz Parafii św. Tomasza w Sosnowcu). Potrzeba wymiany sieci 

wodociągowej wynika ze złego stanu technicznego obecnej infrastruktury wodociągowej i ma na celu 

zabezpieczyć ciągłość dostaw wody do szpitala na cele bytowe oraz zapewnić poprawę jakości dostarczanej 

wody. 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 

1.1.1 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

▪ Inwentaryzacja istniejącej sieci wodociągowej, wraz z zestawem pompowym i zbiornikami wody 

▪ Projekt sieci wodociągowej wraz z zestawem pompowym do podnoszenia ciśnienia i stacjami dozowania 

dwutlenku chloru 

▪ Projekt instalacji elektrycznej zasilającej do zestawu pompowego oraz układów automatyki 

▪ Projekt automatyki, sterowania i sygnalizacji dla projektowanego zestawu pompowego oraz dla pozostałych 

elementów pomiarowych i wykonawczych 

 

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i dostarczy dokumentację składającą się z: 

▪ Czterech egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 

poz. 1609 z późniejszymi zmianami.), zasadami wiedzy  technicznej  i obowiązującymi normami, 

zawierającej między innymi: 

− komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  z odpowiednimi instytucjami 

oraz z ZUDP 

− aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem,  

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Dokumentacja projektowa ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót w zakresie 

wymiany sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

▪ Projektów wykonawczych 

▪ Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

▪ Przedmiaru 

▪ Kosztorysu inwestorskiego 

▪ Kompletnego spisu opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć 

▪ Dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym 

▪ Instrukcji eksploatacji sieci wodociągowej 

 

Całość dokumentacji należy dostarczyć w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej 

na nośniku pendrive, CD lub DVD. 
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1.1.2 Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 

▪ Opróżnienie, czyszczenie i kontrola stanu technicznego zbiorników górnych i dolnego 

▪ Demontaż istniejącej pompowni 

▪ Demontaż istniejącej sieci wodociągowej na wymaganym odcinku 

▪ Roboty ziemne wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów 

▪ Prace geodezyjne 

▪ Ułożenie nowej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem sieci w armaturę 

▪ Ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych, wykonanie kompletnych układów zasilania i automatyki 

▪ Odtworzenie/remont istniejących komór węzłowych na sieci wodociągowej 

▪ Remont budynku pompowni 

▪ Montaż nowej pompowni hydroforowej 

▪ Montaż nowej stacji dozowania dwutlenku chloru do zbiorników górnych i dolnego 

▪ Odtworzenie dróg, chodników, parkingów oraz terenów zielonych 

▪ Przeprowadzenie wymaganych prób i badań i uruchomienie sieci wodociągowej 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

Istniejąca sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą leży na terenie miasta Będzin oraz miasta Sosnowiec. Sieć 

rozpoczyna się przy zbiorniku dolnym, który zlokalizowany jest przy ul. Małobądzkiej, naprzeciw Elektrociepłowni 

Będzin S.A. Następnie przebiega pomiędzy ogródkami działkowymi, a Cmentarzem Parafii św. Tomasza 

w Sosnowcu. Na terenie szpitala sieć zmienia przebieg i kieruje się na północ w kierunku ul. Żeromskiego. Wokół 

obiektów szpitalnych sieć tworzy ring, z którego zasilane są poszczególne budynki oraz hydranty zewnętrzne. 

Od ul. Żeromskiego sieć ułożona jest w kierunku na północ, aż do zbiorników górnych (okolica ogródków 

działkowych w dzielnicy Małobądz, przy wieży przekaźnikowej). 

1.2.2 Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym sieć wodociągowa składa się z kilku zasadniczych elementów tworzących funkcjonalną 

całość: 

▪ Zbiornik dolny o pojemności ~500 m3 

▪ Zbiorniki górne (2 szt.) o pojemności ~500 m3 każdy 

▪ Sieć wodociągowa pomiędzy zbiornikami wraz z ringiem wokół budynków szpitalnych i podłączeniem 

poszczególnych budynków 

▪ Uzbrojenie sieci w armaturę (zasuwy, hydranty, zawory zwrotne, kompensatory, zawory napowietrzające / 

odpowietrzające / odwadniające) 

▪ Pompownia hydroforowa 

▪ Układ automatyki sterującej 

 

Zasada działania sieci: 

Woda w zbiorniku dolnym uzupełniania jest z miejskiej sieci wodociągowej. Napełnianie zbiornika odbywa się 

poprzez otwarcie zaworu z siłownikiem. Napełnianie trwa do osiągnięcia zadanego poziomu w zbiorniku, który 

kontrolowany jest poprzez czujniki poziomu wody. W stanie obecnym napełnianie odbywa się w trybie ręcznym 

ze względu na występujące usterki. 

 

W obliczu występujących usterek w układzie został wykonany dodatkowy bypass zapewniający bezpośrednie 

zasilanie wodociągu z sieci miejskiej, z pominięciem zbiornika dolnego. Bypass należy pozostawić, nawet 

po wykonanej modernizacji, jako rezerwową możliwość zasilania szpitala w wodę. 
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Ze zbiornika dolnego woda tłoczona jest poprzez zestaw pompowy do sieci oraz do zbiorników górnych. Praca 

pomp jest podtrzymywana aż do napełnienia zbiorników górnych. Poziom wody w zbiornikach górnych 

kontrolowany jest poprzez czujniki poziomu wody. Zbiorniki górne stanowią zapasowe źródło wody dla szpitala 

oraz pełnią funkcję stabilizacji ciśnienia w sieci. W stanie obecnym zbiorniki górne pozostają nienapełnione 

(odcięte zaworami) ze względu na nieszczelność sieci wodociągowej na odcinku od terenu szpitala do zbiorników 

górnych. 

 

Po napełnieniu zbiorników górnych następuje rozbiór wody do określonego poziomu. Zapewnia to ciągłą 

wymianę wody w zbiornikach oraz wymaga jedynie okresowej pracy zestawu pompowego. Po opróżnieniu 

zbiorników górnych do określonego poziomu cykl się powtarza. 

 

Zamawiający potwierdza, iż zbiornik dolny i górne pozostają w stanie technicznym  

 

W chwili obecnej sieć wodociągowa nie pełni funkcji przeciwpożarowych zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego 

gaszenia pożaru, ze względu na brak szczelności rurociągów na odcinku od terenu szpitala do zbiorników 

górnych oraz brak możliwości uzyskania w sieci ciśnienia zapewniającego działanie hydrantów z wydajnością 

określoną w przepisach. 

1.2.3 Zapotrzebowanie na wodę 

Zapotrzebowanie na wodę dla obiektów szpitala nie zmienia się w stosunku do stanu istniejącego. Obecnie 

zużycie wody wynosi ok. 200 m3/doba. 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.3.1 Uwarunkowania realizacji robót 

Realizacja robót budowlanych musi zostać podzielona na etapy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość dostaw 

wody do obiektów szpitalnych. Etapowanie do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Podczas budowy wodociągu należy odtworzyć i wpiąć do nowej sieci wszystkie istniejące przyłącza, m.in. 

przyłącze do ogródków działkowych oraz do cmentarza. 

 

Szacowane długości sieci wodociągowej do wykonania, na podstawie istniejącej sieci wodociągowej:  

 

Średnica istniejącej sieci 

wodociągowej, mm 
200 150 80 

Długość, mb 320 2250 150 

 

Szacowane długości przyłączy wodociągowych do wykonania, na podstawie istniejących przyłączy (3 szt.):  

 

Średnica istniejących 

przyłączy, mm 
150 

Długość, mb 30 
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Modernizowana sieć wodociągowa ma zapewnić dostawę wody bytowej do budynków szpitalnych. W formie 

opisanej w niniejszym zamówieniu, nie spełni wymagań dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru. Istnieje możliwość wykorzystania nowej sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych pod warunkiem 

uzyskania odpowiedniego odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – nie jest to przedmiotem 

niniejszego zamówienia. Uzbrojenie sieci w nowe hydranty zewnętrzne ma obecnie na celu jedynie odtworzenie 

stanu istniejącego i zapewnienie zewnętrznych punktów poboru wody na cele utrzymania czystości i zieleni. 

1.3.2 Docelowe parametry 

Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego typu PE-RC SDR11 PN16. Należy projektować 

demencje rur co najmniej równoważne w stosunku do stanu istniejącego lub większe, tak aby zapewnić 

odpowiednie parametry użytkowe sieci. Wszystkie zastosowane elementy musza posiadać aktualny atest PZH. 

 

Na odcinku prowadzenia wodociągu przy cmentarzu, rurę przewodową należy prowadzić w rurze osłonowej, 

zapewniającej szczelność. Proponuje się wykonanie rury osłonowej z rur kanalizacyjnych PVC litych SN12 

z wydłużonym kielichem. Rurę przewodową w rurze osłonowej należy prowadzić osiowo przy użyciu 

systemowych płóz centrujących. Rozpoczęcie i zakończenie rur osłonowych zabezpieczyć manszetami. 

 

Armatura 

Na sieci stosować armaturę w klasie co najmniej PN16. Wszystkie zastosowane elementy musza posiadać 

aktualny atest PZH. Wymianie podlegają wszystkie elementy sieci wraz z zaworami w komorach przy zbiornikach 

oraz wraz z elektrozaworem odpowiadającym za napełnianie zbiornika dolnego. 

 

Pompownia hydroforowa 

Parametry w punkcie pracy V=80 m3/h, dp=100 m. Pompownię należy wykonać w oparciu o co najmniej 3 pompy 

pracujące w trybie 1 z 3 (praca + rezerwa). Praca pomp w trybie zamiennym, zapewniającą równomiernie zużycie 

urządzeń. Praca pomp wg stałej, ustalonej wysokości podnoszenia. Pompy wyposażone w falowniki. Układ 

wyposażyć w zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry skośne, manometry na ssaniu i tłoczeniu, przetwornik 

ciśnienia na tłoczeniu, naczynia przeponowe. Zestaw pomp do podnoszenia ciśnienia wraz ze sterownicą musi 

posiadać aktualny certyfikat CNBOP oraz atest PZH. 

 

Należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji zasilającej elektrycznej. Do zestawu pompowego doprowadzić 

zasilanie gwarantowane 

 

Należy przewidzieć remont budynku pompowni. Wymiana drzwi, okien, posadzek, tynkowanie i malowanie ścian, 

wyposażenie w wentylację, ogrzewanie dyżurne, osuszacz powietrza, kanalizację.  

 

Stacje dozujące dwutlenek chloru 

Dla zbiornika dolnego i górnych wykonać stacje dozujące dwutlenek chloru w celu zapewnienia odpowiedniej 

jakości wody pod względem mikrobiologicznym. Istnieje możliwość zastosowania innych/równoważnych 

sposobów dezynfekcji wody. Dodatkowo na instalacji tłocznej za zestawem pompowym zastosować lampę UV-C. 

 

Automatyka 

Zbiorniki górne i dolny wyposażyć w sondy hydrostatyczne lub inny elektroniczny system kontroli poziomu wody 

w zbiornikach. Zawór służący do napełniania zbiornika dolnego wyposażyć w siłownik z funkcją informacji 

zwrotnej do sterownika o pozycji położenia zaworu. Zawór powinien mieć możliwość pracy w automacie lub 

w trybie ręcznym. Sterownicę sieci wodociągowej powiązać z zestawem do ponoszenia ciśnienia, tak by zestaw 

pompowy otrzymywał pozwolenie na pracę od poziomu wody w zbiornikach. Stan poziomu wody w zbiornikach, 

położenie zaworów z siłownikami, podstawowe stany zestawu pompowego (zasilanie, praca, awaria), 
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podstawowe stany stacji dozujących dwutlenek chloru (zasilanie, praca, awaria) należy zwizualizować 

na sterownicy. Sterownicę sieci wodociągowej zlokalizować w węźle cieplnym, na terenie szpitala. Pomiędzy 

pomieszczeniem węzła ciepła a budynkiem pompowni hydroforowej ułożyć dodatkowe okablowanie 

sygnalizacyjne do wykorzystania w przyszłości np. na cele instalacji SAP. 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.4.1 Sieć wodociągowa 

Ułożenie rurociągu w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego o ziarnistości poniżej 20 mm nie 

zawierającego ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Warstwa podsypki o gr. 10cm. Podsypkę 

starannie zagęścić do stopnia zagęszczenia określonego w projekcie. 

 

Obsypkę rur należy wykonać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu 

rury. Materiał do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę. Obsypkę starannie 

zagęścić do stopnia zagęszczenia określonego w projekcie. 

 

Zasypkę wykonać z materiału zapewniającego odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych 

(drogi, chodniki, itp.). Zasypkę starannie zagęścić do stopnia zagęszczenia określonego w projekcie. 

 

Przy układaniu rurociągów zachować przekrycie rury na poziomie 1,5 m. Nad wodociągiem na całej długości 

należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z drutem sygnalizacyjnym. W miejscach załamań rurociągu stosować bloki 

oporowe.  

 

Dopuszcza się również stosowanie technik bezwykopowych. Sposób układania wodociągu należy określić 

w projekcie. 

 

Należy stosować rurociągi z tworzywa sztucznego PE z powłoką ochronną „RC” o podwyższonej odporności 

na propagację pęknięć oraz o zwiększonej odporności na korozję naprężeniową. Rurociągi PN16 SDR11. Rury 

muszą posiadać obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Łączenie rurociągów 

poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Czynności związane z łączeniem rurociągów prowadzić 

zgodnie z DTR producenta i sprzętem dedykowanym do danego systemu rurociągów. Należy prowadzić 

oznaczenia i rejestr wykonanych zgrzewów. W projekcie określić zasadność stosowania kompensatorów na sieci. 

W miejscach załamań rurociągu stosować bloki oporowe. 

1.4.2 Armatura odcinająca 

Należy stosować armaturę wykonaną z żeliwa sferoidalnego zabezpieczoną fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną 

Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN16 (16 bar), 

posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Korpus i pokrywa zewnątrz 

i wewnątrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz 

powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitną). Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. 

Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. Łączenie z rurociągiem poprzez tuleje kołnierzowe wraz 

z kołnierzem stalowym galwanizowanym. W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki 

z wkładkami metalowymi. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. 

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu 

betonowym – blok oporowy. Elementy na sieci wodociągowej oznakować zgodnie z polskimi normami. 
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1.4.3 Hydranty zewnętrzne 

Stosować hydranty sztywne, nadziemne DN80, z zabezpieczeniem w przypadku wyłamania. Wykonanie kolumny 

hydrantu ze stali nierdzewnej lub z żeliwa. Funkcja całkowitego odwodnienia w stanie zamkniętym. Każdy 

hydrant montować na odgałęzieniu odcinanym zasuwą. Odległość trzpienia zasuwy od hydrantu co najmniej 

1,0 m. Podłączenie hydrantu poprzez kolano dwukołnierzowe ze stopą. Hydranty oznakowane zgodnie z polskimi 

normami. Hydranty musza posiadać certyfikat CNBOP. 

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa musi być wolna od wad formalno-prawnych i być 

podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 

i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. 

2.2 Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych 

2.2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz poleceniami 

Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad. 

 

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz niezbędny personel wykonawcy 

i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

2.2.2 Teren budowy 

Teren robót budowlanych, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz zgodnie z opracowanym planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Teren prac zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

2.2.3 Organizacja robót 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym etapowanie i harmonogram robót. Przekazanie terenu budowy zostanie 

potwierdzone protokołem i powinno się odbyć niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń formalno-

prawnych. Do obowiązków Zamawiającego zalicza się uzyskanie pozwoleń i uzgodnień na prace na działkach nie 

należących do Zamawiającego. 
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2.2.4 Zabezpieczenie wykopów 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające wykopy, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót. W zakresie Wykonawcy jest również odwadnianie wykopów z wód gruntowych, opadowych i roztopowych. 

2.2.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek w czasie prowadzenia robót przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

2.2.6 Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas 

trwania realizacji robót. Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 

ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia należą do Wykonawcy. 

2.2.7 Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone 

do stosowania w budownictwie w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi karty 

zatwierdzenia materiałów, które będą podstawą do zastosowania materiałów do realizacji zadania. Inspektor 

dokona pisemnego dopuszczenia lub odrzucenia proponowanego materiału. Wszystkie materiały i urządzenia 

stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 

▪ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

▪ zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora, 

▪ nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca 

składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. 

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu przeprowadzenia 

kontroli. 

2.2.9 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, urządzeń, 

które w opinii Inspektora są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, 

urządzeń z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 

dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów i urządzeń. 

2.2.10 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie 

funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

2.2.11 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

2.2.12 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umowy. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami kontroli 

i badań. 

2.2.13 Odbiory 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

▪ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▪ odbiorowi częściowemu, 

▪ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

▪ odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót danego etapu robót w celach rozliczenia 

cząstkowego (jeżeli umowa dopuszcza rozliczenia częściowe). Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

3.2 Przepisy prawa i normy 

3.2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest   znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez   władze  centralne  i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

3.2.2 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 

postanowiono inaczej. 

3.2.3 Przepisy prawa 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);  

4. Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  

w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 162);  

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 645);  

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  nr 

120 poz. 1126); 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  2003 r. nr 47 poz. 401); 

9. Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  9  stycznia  2020  r.  w  sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213); 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1587);  

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz. 2556);  

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1121);  

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity (Dz.U. 

2023 poz. 977);  

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1336);  

15. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 10);  

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
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17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 633); 

18. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  28  czerwca  2019  r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 

przemysłowych  do  urządzeń  kanalizacyjnych  wymaga  uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego (Dz. U. 

2019 r. poz. 1220); 

19. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  stycznia  2002  r.  w  sprawie  określenia  przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U.  z 2002 r. nr 8 poz. 70); 

20. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437); 

21. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 

tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 537); 

22. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1605); 

3.2.4 Normy:  

23. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania;  

24. PN-EN  1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

25. PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

26. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL; 

28. PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów;  

29. PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór PN;  

30. PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania;  

31. PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne;  

32. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne;  

33. PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  

34. PN-EN  1452-2:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  

35. PN-EN  1452-3:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

36. PN-EN  1452-4:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

37. PN-EN  1452-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 

w systemie.  

38. PN-EN  12201-1:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

39. PN-EN  12201-2:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

40. PN-EN  12201-3:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

41. PN-EN  12201-4:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

42. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
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43. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  – Nieplastyfikowany 

(polichlorek winylu PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne   

3.3 Część graficzna 

3.3.1 Dokumentacja fotograficzna 
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1. Dolny zbiornik wody z budynkiem pompowni (po 

prawej stronie fotografii) 

 

 

 

2. Górne zbiorniki wody 

 

 

 

3. Komora z zaworami odcinającymi przy górnych 

zbiornikach wody 

 

 

 

4. Sterownica zestawu pompowego wraz z 

sygnalizacją poziomu wody w zbiornikach 

(zlokalizowana w węźle cieplnym) 

 

 

5. Sterownica zaworu z siłownikiem służącego do 

napełniania dolnego zbiornika z sieci wodociągowej 

(zlokalizowana w węźle cieplnym) 
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3.4 Załączniki 

1. Szacunkowe koszty inwestycji 

2. Rys.1. Sytuacja – przebieg sieci wodociągowej. Skala 1:1000 

3. Kopia mapy zasadniczej. Skala 1:500 

4. Archiwalna dokumentacja techniczna wodociągu (plan sytuacyjny i profil podłużny) 


