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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY DOLNOSLASKIEGO
ROWEROWEGO PARKU UMIEJETNOSCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okre$lone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostepnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lagskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym

zZlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w cato$ci lezy na dziatce bedace;




Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

we wiadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane

tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:

Wytyczeniu podstawowego przebiegu sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

Robotach przygotowawczych — $ciggnigcie w-wy humusu — srednio 15¢cm;

Wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem przeszkod terenowych;

Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkéw terenowych;

Wykonaniu rob6t zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego $ciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciggu
toru przeznaczonego do jazdy,

Wykonaniu elementébw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy

krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna

ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano

na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa tamanego.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji.

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wiasno$é Gminy Jaworzyna Slaska —
dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT {j. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w
Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolnoslgskich Rowerowych
Parkéw Umiejetno$ci” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren mozna podzieli¢ na dwa obszary. Pierwszy
teren rowninny. Teren jest poro$niety wysokimi trawami oraz czesciowo krzewami. Drugi obszar to zbocze

wzniesienia, ktére jest poro$niete drzewami (samosiejki) o Sredniej gestosci.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia terenu,
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
2.3.Warunki wodno - gruntowe

Warunki geotechniczne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentaciji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd

gruntowych znajduije sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

2.4.Zielen
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Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usunigcia obiektdw przyrodniczych

podlegajacych ochronie prawnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto $lad trasy gtéwnej oraz miejscami teren znajdujacy sie w bliskim
sasiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu $ciezki. Dodatkowo objeto teren pod cze$é
rekreacyjng z wiatg rowerowg oraz tawkami.

Planowane do wykonania trasy bedg miaty potaczenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie trase gtéwna o dtugosci ponad 590 mb oraz o szerokosci
podstawowej 0,5 m do 1,5 m o0 nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa
tamanego. Ze wzgledu na fakt, ze dominujaca cze$¢ trasy winna by¢ wyniesiona ponad istniejacy teren (bandy,
zmiany nachylen trasy, przeszkody terenowe), planuje sie wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z
materiatu przepuszczalnego o wysokosci ok 0,5m powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania $ciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na specyfike wykonania tras, ostateczna dtugos¢ po wykonaniu moze sie nieznacznie réznic.

Nie bedzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektow.

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15cm;

- wykonaniu koniecznych rob6t ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza;

- wykonanie warstwy dolnej z grubego ttucznia lub kamienia — $r. 20 cm;

- wykonanie gérnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) — ér. 5 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zej$cia i miejsca rekreacyjnego:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15¢cm;

- wykonaniu koniecznych robot ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku badz pospotki — 20 cm

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 12 cm;
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm -5 cm

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm -3 cm

- miejsce rekreacyjne oraz dojécie bedzie obustronnie ograniczone obrzezami 6x25x100 ¢cm na tawie
betonowe;.

Projektowana konstrukcja poboczy:

- wyprofilowane i zageszczone podfoze — grunt rodzimy.

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokos¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni
trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
istniejgcego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezposrednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow powinny by¢ zgodne z ,Wytyczne i
Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych Tras MTB-XC". Na etapie budowy dopuszcza sie korekte
paramentow poziomych je$li warunki terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie

funkcjonalnosc i bezpieczenstwo sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Nalezy dokona¢ niezbednych korekt wysoko$ci niwelety ze wzgledu na widoczno$¢ i ptynno$¢ jazdy — Sciezki
zrownowazone.

Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych je$li warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cig jazdy,

Przekréj normalny
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Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekroj poprzeczny jednostronny w miejscu fukow oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie zbocza

3.2. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojs¢ i trasy rowerowej — 1551 m2
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2

4. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)
Zajecie terenu

Wszystkie roboty zwigzane z budowa trasy znajduja sie na terenie stanowigcym wtasno$¢ Gminy Jaworzyna
Slaska — dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolno$laskiego.

Dla  terenu  oznaczonego na  rysunku  planu  symbolem  1.URT  ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: ustugi sportu, rekreacji i turystyki — budynki i obiekty terenowych urzadzen
sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zielen urzadzona;

2) mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych, parkingdéw, obiektéw matej architektury, urzadzen
budowlanych;

3) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 80%,

b) maksymalng intensywnos$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,2;

¢) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001,

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej nie wiekszy niz: 0,2,

e) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla budynkéw: 12,0 m,

f) maksymalng wysokos¢ zabudowy dla budowli: 25,0 m,

g) dachy dowolne,

h) pokrycie dachéw budynkéw o dachach innych niz pfaskie: dachowka lub materiaty imitujgce
dachdwke,

Projektowana trasa sciezki nie narusza stanu prawnego 0sob trzecich. Powierzchnia catej dziatki nr 673/6 objete;
inwestycjg wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajetego terenu dla trasy wraz z czescig

10
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rekreacyjng to ok. 1551 m2 — powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypetnia
zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu.

Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gorniczych.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje
swym zasiegiem tylko dziatke 673/6, bedaca wtasnoscig Inwestora. W zakresie odlegtosci od granicy
terenow sasiednich, obiekt nie bedzie oddziatywat na istniejgce i ewentualne projektowane obiekty na
dziatkach sasiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania innych dziatek
sgsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasieg

obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji, na ktérej zostat zaprojektowany.

Pozostate dane o obiekcie

Na powierzchni projektowanych robét zachodzi konieczno$¢ wycinki niektérych drzew kolidujacych ze
skrajnig projektowanej $ciezki. Projekt wycinki i gospodarka istniejgcym drzewostanem jest przedmiotem

osobnego opracowania i jej wykonanie lezy po stronie Inwestora.

Inne wymagania

Po zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (jesli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewiduja).
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegoinych elementéw $ciezki je$li zatozenia projektowe bedq

odbiega¢ od warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenstwo $ciezki.
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Sprzet uzyty do wykonania robét musi by¢ sprawny i powodowac zanieczyszczen zwigzanych z wyciekami
paliwa lub olejow.

Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opadéw. W przypadku gdy roboty
prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem Sciezki oraz rozluznieniem gruntu rodzimego)
Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje Sciezki do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim
konstrukcji $ciezki np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt jesli zajdzie taka potrzeba.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci sprawdzen w trakcie budowy oraz podczas odbioru koncowego.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych robédt, powierzchnie
wybudowanej jezdni Sciezki, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwigkszenie zakresu
rob6t i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robot dodatkowych objetych dodatkowym
zZleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkdw konstrukcyjnych oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sig istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktdre nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezpo$rednim sasiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujac szczegoblna ostrozno$¢ oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Sporzadzit:
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW
1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP skala 1:500
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Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.2.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okreslone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostgpnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym
zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w catosci lezy na dziatce bedace;
we whadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane
tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:
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»  Wytyczeniu podstawowego przebiegu Sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

* Robotach przygotowawczych - Sciggniecie w-wy humusu — $rednio 15¢cm;

»  Wykonaniu rob6t zwigzanych z usunieciem przeszkod terenowych;

»  Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkow terenowych;

»  Wykonaniu robot zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego sciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciagu
toru przeznaczonego do jazdy,

»  Wykonaniu elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

»  Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy
krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna
ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano
na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa famanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wtasnosé Gminy Jaworzyna Slaska — dziatka nr
673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacii i turystyki objety aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie

Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolno$laskich Rowerowych Parkow

UmiejetnosSci” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki tez jest zamierzony sposob uzytkowania.

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU
3.1. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojsc i trasy rowerowej — 1551 m2

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2
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3.2. Geometrie trasy DRPU

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania Sciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na koniecznos¢ statego odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych przyjeto na
odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekr6j daszkowy o warto$ci pochylenia 3,0%, na odcinkach
pochytych i tukach poziomych przekrdj jednostronny o wartosci pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie
poprzeczne na fuku ksztattowane ma by¢ indywidualnie biorac pod uwage specyfike lokalng terenu.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej $ciezki zostaty
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJ NORMALNY.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynno$¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow podano na sytuacji szczegdtowej i
profilu podtuznym drogi. Na etapie budowy dopuszcza si¢ korekte paramentow poziomych jesli warunki

terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Dokonano niezbednych korekt wysokosci niwelety ze wzgledu na widocznos¢ i ptynnos¢ jazdy.
Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych jesli warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:

- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,

- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cia,

Podczas wykonywania Sciezki nalezy zachowaC naturalng niweletq wynikajaca z uksztattowania
istniejacego terenu. Trzeba mie¢ na uwadze ze model istniejgcego terenu na bazie ktérego poprowadzono $lad
Sciezek, powstat w oparciu 0 pomiar bezposredni jakim jest skaning laserowy, ktory na terenie leSnym moze by¢
obarczony btedem do 10cm. Wartos¢ ta jednak nie jest na tyle duza aby nie mozna byto pokaza¢ gtownych
tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna by¢ wiec zweryfikowana
bezposrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczacymi nadzoru

merytorycznego (pod $cistg kontrolg Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
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Przekrdj normalny trasy DRPU

Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekrdj poprzeczny jednostronny w miejscu tukéw oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie
zbocza.

3.3.Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach:

1. ,Ruchoma pochylnia” - kiadka, ktéra zmienia kat nachylenia w momencie, kiedy uzytkownik

przez nig przejezdza.

2. ,Most” - mostek wyniesiony ponad powierzchnie terenu
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Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

~Bunny hop” - elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie)

wymuszajace przeskok - mozliwos¢ wariantowania w zalezno$ci od uwarunkowan terenowych

» Klody + kamienie” - elementy belek drewnianych i kamieni na zjezdzie symulujace jazde po
korzeniach i innych naturalnie wystepujacych przeszkodach - mozliwos¢ wariantowania w

zalezno$ci od uwarunkowarn terenowych

19



Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

. »Pump easy” - elementy pump track o tatwym przejezdzie typu ‘flow’

. »Drop” - zusypanej lub naturalnej gorki element skoku o wysokos$ci 30-70 cm w zaleznosci od

warunkow terenowych uwaga: lgdowanie zawsze na lekko pochytym terenie.

. »Kladka table” - wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pozioma ktadkg pomiedzy.

wielko$¢ i wysokos¢ ustanowiona wg warunkow terenowych i skali umiejetnoSci.
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9. ,Kladka z dropem” — wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pusta lub wypetniong
Zielenig przestrzenig pomiedzy. wielko$¢ i wysoko$¢ ustanowiona wg warunkéw terenowych i skali

umiejetnosci uwaga: elementy drewnianej skoczni mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie wyskoku.

10. ,,Banda midi” — zakret mostku szerokosci 120cm z szykang w postaci kamieni, w zakrecie
wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w

wersji terenowej formujac teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie bandy w zakrecie
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11. ,,Banda skinny” — zakret mostku szeroko$ci od 30-40cm do 120cm w zakrecie wyniesiona ponad
grunt 20-45¢cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia predkosci (naturalna
szykana) uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometri¢ bandy w zakrecie

12. ,Skinny” - waska $ciezka, ktora przechodzi w mostek szerokosci 30-40cm wyniesiona ponad

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach
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13. ,Zjazd + kamienie/gtazy” - zjazd o pochyleniu <20% z gtazéw — wariant trudny

£
ol

14. ,,Podjazd slalom” - 3-6 zakretow podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakret

~160-180° - podjazd slalomem po$rod naturalnych przeszkod typu: drzewa, kamienie, krzewy itp.

|

Przeszkody, wielkosci przeszkdd, lokalizacja i profil powinny by¢ na biezaco konsultowane w ramach

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doswiadczeniem .

3.4.Elementy malej architektury:
1. tawki, stojaki na rowery, kosz na Smieci — drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o
wymiarach 60x60cm. Wykoniczenie w postaci impregnowanego drewna.
Ze wzgledu na wage elementéw matej architektury oraz brakiem mozliwo$ci wywrdcenia oraz

przestawienie blokéw betonowych od odstepuje sie od dodatkowego kotwienia elementdw mate;
architektury.

Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:
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a) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw. Ze wzgledu na przewidywanych,
przysztych uzytkownikow, urzadzenia powinny by¢ zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny by¢
proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastacje,

b) powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach 0 ogoinym bezpieczenstwie produktow,

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty
wydane przez uprawnione jednostki certyfikujagce a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodno$ci z obowigzujacymi normami na te urzadzenia.

d) na terenie inwestycji powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajace;
bezpieczenstwu osob korzystajacych z sitowni, numery telefondw alarmowych.

e) montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

g) Po wykonaniu montazu urzadzen wykona¢ naprawe nawierzchni aby mozliwe byto bezpieczne

uzytkowanie zamontowanych urzadzen.

h) Wymiary urzadzen pokazanych na rysunkach moga by¢ mniejsze lub wigksze z tolerancjg +/- 20%

3.5.Urzadzenia terenowe - Wiata
Wiate zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej przykryta dachem sko$nym o kacie dachu
45 stopni. Pofacie kryte gontem imitujacym dachéwke karpidwka. Sciany szczytowe wykonczone
impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej tawkom. Na powierzchni wiaty
przewidzie¢ wieszaki na rowery oraz stot wraz z tawami.
Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia w rzucie potaci dachu na teren 86,70 m2.
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Powierzchnia zabudowy mierzona po stupach zewnetrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2.
rozpietos¢ konstrukciji 5,00 m,
Wysoko$¢ budowli: 7,36 m

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

Fundamenty

Wiate posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obcigzenia od cigzaru konstrukcji budowli, a
takze zmienne ($nieg, wiatr) przekazywane sg do gruntu punktowo poprzez siatke stupdw. Przyjeto
fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonaé, jako betonowe klasy betonu C16/20.
Stopy fundamentowe posadowi¢ na normowej gteboko$ci — dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu
terenu. Do stép fundamentowych zamocowa¢ kotwy stalowe @20 mm, do zamocowania stupkow
drewnianych.

UWAGA!!! Jezeli w trakcie wykopow stwierdzi sie grunty nienosne niezwtocznie zawiadomic projektanta.
Konstrukcja

Konstrukcje wsporczg zaprojektowano, jako stupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14
cm. Platwie, na ktdrych oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Platwi na $cianie tylne
zostata wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniajace podiuzne
o wymiarach 14x14 cm, a podtuzne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane
dwukrotnie bezbarwnym srodkiem impregnacyjno-grzybobojczym. Przy budowie wiaty i jej
konstruowaniu do wszelkich potgczen zastosowal powszechnie znane pofgczenia ciesielskie
wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, Srubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i wypoziomowac.

Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitujgcym dachéwke karpidwka uktadang na petnym

deskowaniu.

Materialy budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi

konieczno$¢ sporzadzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada

wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe - etapy realizac;ji

Etapy realizacji robot:

Wyznaczenie i oznakowanie korytarza sciezki;

Oczyszczenie korytarza przed rozpoczeciem prac. Korytarz prowadzenia prac nalezy oczysci¢ w catosci na
szeroko$ci trasy plus 0,6m po kazdej stronie oraz na wysokosci min 2,5m. polega to na usunieciu wszystkich
przeszkod w postaci kamieniu lub gatezi znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie Sciezki.

Naniesienie przebiegu $ciezki w korytarzu. Doktadny profil Sciezki nalezy wyznaczy¢ za pomocq kolorowych
choragiewek wbijany w gérnej krawedzi $ciezki nie rzadziej niz co 3m

Roboty polegajace na profilowaniu istniejacej nawierzchni tj. podioza (warstwa gleby organicznej i gruntu
rodzimego) w sposob zapewniajacy prawidtowy tor jazdy przez rowerzyste. Powierzchni gruntu rodzimego
zostanie tak uksztattowana aby nie zmieniac istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych i zapewni¢ sprawne

odwodnienie powierzchni $ciezki nie doprowadzajac do zastoisk wody na Sciezce.

Podczas wykonywania tych robot wbudowywane bedg materiaty budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.

Roboty zwigzane z montazem przeszkdd oraz innych urzadzen. W tym etapie przeprowadzony bedzie montaz

wiaty oraz elementow matej architektury.

Roboty wykoriczeniowe zwigzane z uporzadkowaniem terenu przylegtego do $ciezek.
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* W koncowej fazie realizacji robét wykonane zostanie oznakowanie $ciezek oraz ustawione zostang tablice

informacyjne dotyczace przebiegu jak i zasad uzytkowania trasy DRPU.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne zostaty okre$lone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujq grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

5.1.0dwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia $ciezki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszacy
3,0% od jezdni na zewnatrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wod powierzchniowych z

nawierzchni i korpusu $ciezki. Korpus trasy dostosowany do istniejacego terenu. Nie ingeruje sie w istniejace

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane sa na tereny zielone w ramach dziatki Inwestora

5.2.Zielen

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szeroko$¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni

trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
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istniejacego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpo$rednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot

5.3.lnne

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza
gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikdw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i
zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, a tym samym planowane;j
zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkdw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowg
tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy
bedzie odbywat si¢ jedng strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne

przejscia, jak rowniez dojazd do nieruchomos$ci w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Sporzadzit:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robét
Inwestycja obejmuije:

»  wytyczenie podstawowych elementéw trasy ;

»  karczowanie pozostatych korzeni i krzewdw wraz z zagospodarowaniem ;

*  usuniecie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ;

» odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypow, odwodnienia, profilowanie, budowa band
itp.);

*  wykonanie nawierzchni tras oraz cze$ci rekreacyjnej;

» porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach;

» oznakowanie przebiegu tras i dojazdow;

» wykonanie wiaty rowerowej oraz elementéw matej architektury.

1.2. Kolejno$¢ wykonywania robot
* oznaczenie budowy tablicg informacyjng
»  zagospodarowanie placu budowy
* roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu projektowanej Sciezki
* wycinka drzew i karczowanie
*  roboty ziemne
* roboty budowlane zwigzane z budowa; nawierzchni Sciezki,

*  roboty montazowe, porzadkowe i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejacymi sieciami.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

» Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

»  Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji rob6t zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:

1.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)
* Zzasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu

gruntu. W czasie wykonywanie robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.
Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
1.4. Roboty wykoriczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw wyposazenia i oznakowania docelowego $ciezki, pracownicy
powinni uzywac $rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne
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* hetmy ochronne
* rekawice wzmocnione skéra
»  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
* podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic¢ o drzewo
*  przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze doj$¢ do przygniecenia roztadowujgcych
»  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne).
Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
* zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

+ ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac;ji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz z silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw
+  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
5.1. Udzielanie pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
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Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do

petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien podja¢

stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

»  zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy

»  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw, powinny
zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

* higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
* umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosci stosdw przy sktadaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

* 5,00 m - od statego stanowiska pracy
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Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami  przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sasiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania i
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki ostrzegawcze oraz
kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢ i zabezpieczy¢é przed przypadkowym

wtargnigciem osob trzecich.

Sporzadzit:
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DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z DNIA 27.04.2023r.

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t,). z
pozniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

Lokalizacja:

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

STANOWISKO , y PIECZATKA |
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC e

PROJEKTANT:
mgr inz. Damian

. SLK/8002/PWBD/18 | DROGOWA
Kruczynski

PROJEKTANT:

. .y 132/92 B-B ARCHITEKTURA
Antoni Kruczynski
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S LASKA
OKREGOWA
NI Z B A
= : .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/8002/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.}, § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usi. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownictwa
{(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budewlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kruczyniski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1985 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8002/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawniefi:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow © drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomesci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shizy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wnigsiernia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administraci  publicznel, ktdry wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia ¢ zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslainia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna | prawomocna. Informuje sie ponadio, ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu
sie odwaolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosdei | prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia
Jjej do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: 8 ckajacy OKK

1. _Pan Damian Kruczynski %&ﬁf
Wspblna 65 A SR,
34-300 Zywiec mygr inZ. Franciszek Buszka

2 Ckregowa Rada Izb e ‘

3 Giowny Inspekor 2. 82}_”? o el Serise
Nadzoru Budowlanego inz. Zbignjew Herisz  ~

4, ala.

3

mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VM6-MNC-Y9A *

Pan Damian Kruczyrski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8899/14

adres zamieszkania ul. Wspélna 21, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenovej i Ochrony
Srodowiska 2z dai 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji techni w budovwnictwie / Dz. U. Ir 8 poz. 45 z
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nmi / stwierdzam, =ze

Pan Antoni H R U C ZY E S K I ~ technik budowlany

urodzony 6 lutego L8690 7, w  Zywcu posiada przygotowanie
zawodovwe upowazniajgce do peinienia samodzielnej funkcji

BRI E KT A TR

w specjalnosci architektonicznej j jest upowazniony
17 dc sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad
architektonicznych w Dbudownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 metrdw szesSciennych.

2 / do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych w Dbudownictwie Jednorodzinnym, zagrodowymn oraz

innych budynkdw o Lkubaturze do 1000 metréw szesciennych w
zakresie architektonicznym.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9PX-TZM-YWS5S *

Pan Antoni Kruczyriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0583/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 21, 34-330 Zywiec

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza dozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 1 oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
3. PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
4. TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:50
skala 1:50

5.-8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE WIATY
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tel. kom. 664 614 607

34-300 Zywiec
e-mail:bimfrax@gmail.com

NAZWA | ADRES =5
ZAMAWIAJACEGO SJAWORZy\,
LASKA

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIMFRAX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. Wspdlna 21; 34-300 ZYWIEC
TEL. +48 664 614 607, E-MAIL: bimfrax@gmail.com
NAZWA ZADANIA Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Slaska

Obreb: Jaworzyna Slaska

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VI

Dziatki objete inwestycja: 673/6 Identyfikator dziatki: 021904_4.0001.673/6

Spis zawartosci Zawartos¢ umieszczono na stronie nr 2
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PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Damian
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY DOLNOSLASKIEGO
ROWEROWEGO PARKU UMIEJETNOSCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okre$lone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostepnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lagskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym

zZlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w cato$ci lezy na dziatce bedace;
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we wiadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane

tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:

Wytyczeniu podstawowego przebiegu sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

Robotach przygotowawczych — $ciggnigcie w-wy humusu — srednio 15¢cm;

Wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem przeszkod terenowych;

Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkéw terenowych;

Wykonaniu rob6t zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego $ciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciggu
toru przeznaczonego do jazdy,

Wykonaniu elementébw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy

krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna

ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano

na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa tamanego.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji.

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wiasno$é Gminy Jaworzyna Slaska —
dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT {j. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w
Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolnoslgskich Rowerowych
Parkéw Umiejetno$ci” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren mozna podzieli¢ na dwa obszary. Pierwszy
teren rowninny. Teren jest poro$niety wysokimi trawami oraz czesciowo krzewami. Drugi obszar to zbocze

wzniesienia, ktére jest poro$niete drzewami (samosiejki) o Sredniej gestosci.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia terenu,
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
2.3.Warunki wodno - gruntowe

Warunki geotechniczne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentaciji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd

gruntowych znajduije sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

2.4.Zielen
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Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usunigcia obiektdw przyrodniczych

podlegajacych ochronie prawnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto $lad trasy gtéwnej oraz miejscami teren znajdujacy sie w bliskim
sasiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu $ciezki. Dodatkowo objeto teren pod cze$é
rekreacyjng z wiatg rowerowg oraz tawkami.

Planowane do wykonania trasy bedg miaty potaczenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie trase gtéwna o dtugosci ponad 590 mb oraz o szerokosci
podstawowej 0,5 m do 1,5 m o0 nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa
tamanego. Ze wzgledu na fakt, ze dominujaca cze$¢ trasy winna by¢ wyniesiona ponad istniejacy teren (bandy,
zmiany nachylen trasy, przeszkody terenowe), planuje sie wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z
materiatu przepuszczalnego o wysokosci ok 0,5m powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania $ciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na specyfike wykonania tras, ostateczna dtugos¢ po wykonaniu moze sie nieznacznie réznic.

Nie bedzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektow.

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15cm;

- wykonaniu koniecznych rob6t ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza;

- wykonanie warstwy dolnej z grubego ttucznia lub kamienia — $r. 20 cm;

- wykonanie gérnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) — ér. 5 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zej$cia i miejsca rekreacyjnego:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15¢cm;

- wykonaniu koniecznych robot ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku badz pospotki — 20 cm

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 12 cm;
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm -5 cm

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm -3 cm

- miejsce rekreacyjne oraz dojécie bedzie obustronnie ograniczone obrzezami 6x25x100 ¢cm na tawie
betonowe;.

Projektowana konstrukcja poboczy:

- wyprofilowane i zageszczone podfoze — grunt rodzimy.

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokos¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni
trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
istniejgcego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezposrednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow powinny by¢ zgodne z ,Wytyczne i
Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych Tras MTB-XC". Na etapie budowy dopuszcza sie korekte
paramentow poziomych je$li warunki terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie

funkcjonalnosc i bezpieczenstwo sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Nalezy dokona¢ niezbednych korekt wysoko$ci niwelety ze wzgledu na widoczno$¢ i ptynno$¢ jazdy — Sciezki
zrownowazone.

Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych je$li warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cig jazdy,

Przekréj normalny
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Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekroj poprzeczny jednostronny w miejscu fukow oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie zbocza

3.2. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojs¢ i trasy rowerowej — 1551 m2
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2

4. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)
Zajecie terenu

Wszystkie roboty zwigzane z budowa trasy znajduja sie na terenie stanowigcym wtasno$¢ Gminy Jaworzyna
Slaska — dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolno$laskiego.

Dla  terenu  oznaczonego na  rysunku  planu  symbolem  1.URT  ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: ustugi sportu, rekreacji i turystyki — budynki i obiekty terenowych urzadzen
sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zielen urzadzona;

2) mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych, parkingdéw, obiektéw matej architektury, urzadzen
budowlanych;

3) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 80%,

b) maksymalng intensywnos$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,2;

¢) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001,

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej nie wiekszy niz: 0,2,

e) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla budynkéw: 12,0 m,

f) maksymalng wysokos¢ zabudowy dla budowli: 25,0 m,

g) dachy dowolne,

h) pokrycie dachéw budynkéw o dachach innych niz pfaskie: dachowka lub materiaty imitujgce
dachdwke,

Projektowana trasa sciezki nie narusza stanu prawnego 0sob trzecich. Powierzchnia catej dziatki nr 673/6 objete;
inwestycjg wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajetego terenu dla trasy wraz z czescig
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rekreacyjng to ok. 1551 m2 — powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypetnia
zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu.

Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gorniczych.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje
swym zasiegiem tylko dziatke 673/6, bedaca wtasnoscig Inwestora. W zakresie odlegtosci od granicy
terenow sasiednich, obiekt nie bedzie oddziatywat na istniejgce i ewentualne projektowane obiekty na
dziatkach sasiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania innych dziatek
sgsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasieg

obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji, na ktérej zostat zaprojektowany.

Pozostate dane o obiekcie

Na powierzchni projektowanych robét zachodzi konieczno$¢ wycinki niektérych drzew kolidujacych ze
skrajnig projektowanej $ciezki. Projekt wycinki i gospodarka istniejgcym drzewostanem jest przedmiotem

osobnego opracowania i jej wykonanie lezy po stronie Inwestora.

Inne wymagania

Po zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (jesli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewiduja).
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegoinych elementéw $ciezki je$li zatozenia projektowe bedq

odbiega¢ od warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenstwo $ciezki.
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Sprzet uzyty do wykonania robét musi by¢ sprawny i powodowac zanieczyszczen zwigzanych z wyciekami
paliwa lub olejow.

Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opadéw. W przypadku gdy roboty
prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem Sciezki oraz rozluznieniem gruntu rodzimego)
Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje Sciezki do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim
konstrukcji $ciezki np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt jesli zajdzie taka potrzeba.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci sprawdzen w trakcie budowy oraz podczas odbioru koncowego.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych robédt, powierzchnie
wybudowanej jezdni Sciezki, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwigkszenie zakresu
rob6t i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robot dodatkowych objetych dodatkowym
zZleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkdw konstrukcyjnych oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sig istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktdre nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezpo$rednim sasiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujac szczegoblna ostrozno$¢ oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Sporzadzit:
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW
1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.2.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okreslone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostgpnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym
zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w catosci lezy na dziatce bedace;
we whadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane
tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:
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»  Wytyczeniu podstawowego przebiegu Sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

* Robotach przygotowawczych - Sciggniecie w-wy humusu — $rednio 15¢cm;

»  Wykonaniu rob6t zwigzanych z usunieciem przeszkod terenowych;

»  Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkow terenowych;

»  Wykonaniu robot zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego sciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciagu
toru przeznaczonego do jazdy,

»  Wykonaniu elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

»  Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy
krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna
ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano
na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa famanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wtasnosé Gminy Jaworzyna Slaska — dziatka nr
673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacii i turystyki objety aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie

Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolno$laskich Rowerowych Parkow

UmiejetnosSci” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki tez jest zamierzony sposob uzytkowania.

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU
3.1. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojsc i trasy rowerowej — 1551 m2

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2
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3.2. Geometrie trasy DRPU

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania Sciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na koniecznos¢ statego odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych przyjeto na
odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekr6j daszkowy o warto$ci pochylenia 3,0%, na odcinkach
pochytych i tukach poziomych przekrdj jednostronny o wartosci pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie
poprzeczne na fuku ksztattowane ma by¢ indywidualnie biorac pod uwage specyfike lokalng terenu.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej $ciezki zostaty
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJ NORMALNY.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynno$¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow podano na sytuacji szczegdtowej i
profilu podtuznym drogi. Na etapie budowy dopuszcza si¢ korekte paramentow poziomych jesli warunki

terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Dokonano niezbednych korekt wysokosci niwelety ze wzgledu na widocznos¢ i ptynnos¢ jazdy.
Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych jesli warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:

- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,

- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cia,

Podczas wykonywania Sciezki nalezy zachowaC naturalng niweletq wynikajaca z uksztattowania
istniejacego terenu. Trzeba mie¢ na uwadze ze model istniejgcego terenu na bazie ktérego poprowadzono $lad
Sciezek, powstat w oparciu 0 pomiar bezposredni jakim jest skaning laserowy, ktory na terenie leSnym moze by¢
obarczony btedem do 10cm. Wartos¢ ta jednak nie jest na tyle duza aby nie mozna byto pokaza¢ gtownych
tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna by¢ wiec zweryfikowana
bezposrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczacymi nadzoru

merytorycznego (pod $cistg kontrolg Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
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Przekrdj normalny trasy DRPU

Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekrdj poprzeczny jednostronny w miejscu tukéw oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie
zbocza.

3.3.Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach:

1. ,Ruchoma pochylnia” - kiadka, ktéra zmienia kat nachylenia w momencie, kiedy uzytkownik

przez nig przejezdza.

2. ,Most” - mostek wyniesiony ponad powierzchnie terenu
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~Bunny hop” - elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie)

wymuszajace przeskok - mozliwos¢ wariantowania w zalezno$ci od uwarunkowan terenowych

» Klody + kamienie” - elementy belek drewnianych i kamieni na zjezdzie symulujace jazde po
korzeniach i innych naturalnie wystepujacych przeszkodach - mozliwos¢ wariantowania w

zalezno$ci od uwarunkowarn terenowych

19



Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

. »Pump easy” - elementy pump track o tatwym przejezdzie typu ‘flow’

. »Drop” - zusypanej lub naturalnej gorki element skoku o wysokos$ci 30-70 cm w zaleznosci od

warunkow terenowych uwaga: lgdowanie zawsze na lekko pochytym terenie.

. »Kladka table” - wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pozioma ktadkg pomiedzy.

wielko$¢ i wysokos¢ ustanowiona wg warunkow terenowych i skali umiejetnoSci.
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9. ,Kladka z dropem” — wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pusta lub wypetniong
Zielenig przestrzenig pomiedzy. wielko$¢ i wysoko$¢ ustanowiona wg warunkéw terenowych i skali

umiejetnosci uwaga: elementy drewnianej skoczni mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie wyskoku.

10. ,,Banda midi” — zakret mostku szerokosci 120cm z szykang w postaci kamieni, w zakrecie
wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w

wersji terenowej formujac teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie bandy w zakrecie
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11. ,,Banda skinny” — zakret mostku szeroko$ci od 30-40cm do 120cm w zakrecie wyniesiona ponad
grunt 20-45¢cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia predkosci (naturalna
szykana) uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometri¢ bandy w zakrecie

12. ,Skinny” - waska $ciezka, ktora przechodzi w mostek szerokosci 30-40cm wyniesiona ponad

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach
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13. ,Zjazd + kamienie/gtazy” - zjazd o pochyleniu <20% z gtazéw — wariant trudny

£
ol

14. ,,Podjazd slalom” - 3-6 zakretow podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakret

~160-180° - podjazd slalomem po$rod naturalnych przeszkod typu: drzewa, kamienie, krzewy itp.

|

Przeszkody, wielkosci przeszkdd, lokalizacja i profil powinny by¢ na biezaco konsultowane w ramach

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doswiadczeniem .

3.4.Elementy malej architektury:
1. tawki, stojaki na rowery, kosz na Smieci — drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o
wymiarach 60x60cm. Wykoniczenie w postaci impregnowanego drewna.
Ze wzgledu na wage elementéw matej architektury oraz brakiem mozliwo$ci wywrdcenia oraz

przestawienie blokéw betonowych od odstepuje sie od dodatkowego kotwienia elementdw mate;
architektury.

Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:
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a) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw. Ze wzgledu na przewidywanych,
przysztych uzytkownikow, urzadzenia powinny by¢ zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny by¢
proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastacje,

b) powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach 0 ogoinym bezpieczenstwie produktow,

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty
wydane przez uprawnione jednostki certyfikujagce a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodno$ci z obowigzujacymi normami na te urzadzenia.

d) na terenie inwestycji powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajace;
bezpieczenstwu osob korzystajacych z sitowni, numery telefondw alarmowych.

e) montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

g) Po wykonaniu montazu urzadzen wykona¢ naprawe nawierzchni aby mozliwe byto bezpieczne

uzytkowanie zamontowanych urzadzen.

h) Wymiary urzadzen pokazanych na rysunkach moga by¢ mniejsze lub wigksze z tolerancjg +/- 20%

3.5.Urzadzenia terenowe - Wiata
Wiate zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej przykryta dachem sko$nym o kacie dachu
45 stopni. Pofacie kryte gontem imitujacym dachéwke karpidwka. Sciany szczytowe wykonczone
impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej tawkom. Na powierzchni wiaty
przewidzie¢ wieszaki na rowery oraz stot wraz z tawami.
Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia w rzucie potaci dachu na teren 86,70 m2.
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Powierzchnia zabudowy mierzona po stupach zewnetrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2.
rozpietos¢ konstrukciji 5,00 m,
Wysoko$¢ budowli: 7,36 m

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

Fundamenty

Wiate posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obcigzenia od cigzaru konstrukcji budowli, a
takze zmienne ($nieg, wiatr) przekazywane sg do gruntu punktowo poprzez siatke stupdw. Przyjeto
fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonaé, jako betonowe klasy betonu C16/20.
Stopy fundamentowe posadowi¢ na normowej gteboko$ci — dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu
terenu. Do stép fundamentowych zamocowa¢ kotwy stalowe @20 mm, do zamocowania stupkow
drewnianych.

UWAGA!!! Jezeli w trakcie wykopow stwierdzi sie grunty nienosne niezwtocznie zawiadomic projektanta.
Konstrukcja

Konstrukcje wsporczg zaprojektowano, jako stupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14
cm. Platwie, na ktdrych oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Platwi na $cianie tylne
zostata wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniajace podiuzne
o wymiarach 14x14 cm, a podtuzne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane
dwukrotnie bezbarwnym srodkiem impregnacyjno-grzybobojczym. Przy budowie wiaty i jej
konstruowaniu do wszelkich potgczen zastosowal powszechnie znane pofgczenia ciesielskie
wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, Srubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i wypoziomowac.

Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitujgcym dachéwke karpidwka uktadang na petnym

deskowaniu.

Materialy budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi

konieczno$¢ sporzadzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada

wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe - etapy realizac;ji

Etapy realizacji robot:

Wyznaczenie i oznakowanie korytarza sciezki;

Oczyszczenie korytarza przed rozpoczeciem prac. Korytarz prowadzenia prac nalezy oczysci¢ w catosci na
szeroko$ci trasy plus 0,6m po kazdej stronie oraz na wysokosci min 2,5m. polega to na usunieciu wszystkich
przeszkod w postaci kamieniu lub gatezi znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie Sciezki.

Naniesienie przebiegu $ciezki w korytarzu. Doktadny profil Sciezki nalezy wyznaczy¢ za pomocq kolorowych
choragiewek wbijany w gérnej krawedzi $ciezki nie rzadziej niz co 3m

Roboty polegajace na profilowaniu istniejacej nawierzchni tj. podioza (warstwa gleby organicznej i gruntu
rodzimego) w sposob zapewniajacy prawidtowy tor jazdy przez rowerzyste. Powierzchni gruntu rodzimego
zostanie tak uksztattowana aby nie zmieniac istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych i zapewni¢ sprawne

odwodnienie powierzchni $ciezki nie doprowadzajac do zastoisk wody na Sciezce.

Podczas wykonywania tych robot wbudowywane bedg materiaty budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.

Roboty zwigzane z montazem przeszkdd oraz innych urzadzen. W tym etapie przeprowadzony bedzie montaz

wiaty oraz elementow matej architektury.

Roboty wykoriczeniowe zwigzane z uporzadkowaniem terenu przylegtego do $ciezek.
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* W koncowej fazie realizacji robét wykonane zostanie oznakowanie $ciezek oraz ustawione zostang tablice

informacyjne dotyczace przebiegu jak i zasad uzytkowania trasy DRPU.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne zostaty okre$lone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujq grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

5.1.0dwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia $ciezki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszacy
3,0% od jezdni na zewnatrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wod powierzchniowych z

nawierzchni i korpusu $ciezki. Korpus trasy dostosowany do istniejacego terenu. Nie ingeruje sie w istniejace

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane sa na tereny zielone w ramach dziatki Inwestora

5.2.Zielen

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szeroko$¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni

trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
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istniejacego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpo$rednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot

5.3.lnne

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza
gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikdw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i
zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, a tym samym planowane;j
zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkdw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowg
tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy
bedzie odbywat si¢ jedng strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne

przejscia, jak rowniez dojazd do nieruchomos$ci w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Sporzadzit:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robét
Inwestycja obejmuije:

»  wytyczenie podstawowych elementéw trasy ;

»  karczowanie pozostatych korzeni i krzewdw wraz z zagospodarowaniem ;

*  usuniecie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ;

» odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypow, odwodnienia, profilowanie, budowa band
itp.);

*  wykonanie nawierzchni tras oraz cze$ci rekreacyjnej;

» porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach;

» oznakowanie przebiegu tras i dojazdow;

» wykonanie wiaty rowerowej oraz elementéw matej architektury.

1.2. Kolejno$¢ wykonywania robot
* oznaczenie budowy tablicg informacyjng
»  zagospodarowanie placu budowy
* roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu projektowanej Sciezki
* wycinka drzew i karczowanie
*  roboty ziemne
* roboty budowlane zwigzane z budowa; nawierzchni Sciezki,

*  roboty montazowe, porzadkowe i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejacymi sieciami.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

» Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

»  Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji rob6t zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:

1.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)
* Zzasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu

gruntu. W czasie wykonywanie robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.
Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
1.4. Roboty wykoriczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw wyposazenia i oznakowania docelowego $ciezki, pracownicy
powinni uzywac $rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne
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* hetmy ochronne
* rekawice wzmocnione skéra
»  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
* podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic¢ o drzewo
*  przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze doj$¢ do przygniecenia roztadowujgcych
»  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne).
Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
* zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

+ ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac;ji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz z silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw
+  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
5.1. Udzielanie pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

32



Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do

petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien podja¢

stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

»  zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy

»  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw, powinny
zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

* higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
* umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosci stosdw przy sktadaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

* 5,00 m - od statego stanowiska pracy
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Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami  przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sasiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania i
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki ostrzegawcze oraz
kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢ i zabezpieczy¢é przed przypadkowym

wtargnigciem osob trzecich.

Sporzadzit:
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DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z DNIA 27.04.2023r.

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t,). z
pozniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

Lokalizacja:

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

STANOWISKO , y PIECZATKA |
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC e

PROJEKTANT:
mgr inz. Damian

. SLK/8002/PWBD/18 | DROGOWA
Kruczynski

PROJEKTANT:

. .y 132/92 B-B ARCHITEKTURA
Antoni Kruczynski
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S LASKA
OKREGOWA
NI Z B A
= : .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/8002/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.}, § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usi. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownictwa
{(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budewlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kruczyniski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1985 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8002/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawniefi:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow © drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomesci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shizy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wnigsiernia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administraci  publicznel, ktdry wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia ¢ zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslainia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna | prawomocna. Informuje sie ponadio, ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu
sie odwaolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosdei | prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia
Jjej do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: 8 ckajacy OKK

1. _Pan Damian Kruczynski %&ﬁf
Wspblna 65 A SR,
34-300 Zywiec mygr inZ. Franciszek Buszka

2 Ckregowa Rada Izb e ‘

3 Giowny Inspekor 2. 82}_”? o el Serise
Nadzoru Budowlanego inz. Zbignjew Herisz  ~

4, ala.

3

mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VM6-MNC-Y9A *

Pan Damian Kruczyrski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8899/14

adres zamieszkania ul. Wspélna 21, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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Ha podstawie & 2 wust.2 pkt 1, & .4 plkt. 2 & 13 wmust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenovej i Ochrony
Srodowiska 2z dai 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji techni w budovwnictwie / Dz. U. Ir 8 poz. 45 z

B
pézniejszymi zmian
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nmi / stwierdzam, =ze

Pan Antoni H R U C ZY E S K I ~ technik budowlany

urodzony 6 lutego L8690 7, w  Zywcu posiada przygotowanie
zawodovwe upowazniajgce do peinienia samodzielnej funkcji

BRI E KT A TR

w specjalnosci architektonicznej j jest upowazniony
17 dc sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad
architektonicznych w Dbudownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 metrdw szesSciennych.

2 / do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych w Dbudownictwie Jednorodzinnym, zagrodowymn oraz

innych budynkdw o Lkubaturze do 1000 metréw szesciennych w
zakresie architektonicznym.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9PX-TZM-YWS5S *

Pan Antoni Kruczyriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0583/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 21, 34-330 Zywiec

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza dozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 1 oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
3. PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
4. TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:50
skala 1:50

5.-8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE WIATY
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY DOLNOSLASKIEGO
ROWEROWEGO PARKU UMIEJETNOSCI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okre$lone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostepnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lagskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym

zZlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w cato$ci lezy na dziatce bedace;
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we wiadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane

tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:

Wytyczeniu podstawowego przebiegu sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

Robotach przygotowawczych — $ciggnigcie w-wy humusu — srednio 15¢cm;

Wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem przeszkod terenowych;

Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkéw terenowych;

Wykonaniu rob6t zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego $ciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciggu
toru przeznaczonego do jazdy,

Wykonaniu elementébw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy

krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna

ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano

na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa tamanego.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji.

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6




Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wiasno$é Gminy Jaworzyna Slaska —
dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT {j. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w
Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolnoslgskich Rowerowych
Parkéw Umiejetno$ci” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren mozna podzieli¢ na dwa obszary. Pierwszy
teren rowninny. Teren jest poro$niety wysokimi trawami oraz czesciowo krzewami. Drugi obszar to zbocze

wzniesienia, ktére jest poro$niete drzewami (samosiejki) o Sredniej gestosci.

2.2. Sieci uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia terenu,
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie

byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
2.3.Warunki wodno - gruntowe

Warunki geotechniczne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentaciji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd

gruntowych znajduije sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

2.4.Zielen
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Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usunigcia obiektdw przyrodniczych

podlegajacych ochronie prawnej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto $lad trasy gtéwnej oraz miejscami teren znajdujacy sie w bliskim
sasiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu $ciezki. Dodatkowo objeto teren pod cze$é
rekreacyjng z wiatg rowerowg oraz tawkami.

Planowane do wykonania trasy bedg miaty potaczenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu
polegajacym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie trase gtéwna o dtugosci ponad 590 mb oraz o szerokosci
podstawowej 0,5 m do 1,5 m o0 nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa
tamanego. Ze wzgledu na fakt, ze dominujaca cze$¢ trasy winna by¢ wyniesiona ponad istniejacy teren (bandy,
zmiany nachylen trasy, przeszkody terenowe), planuje sie wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z
materiatu przepuszczalnego o wysokosci ok 0,5m powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania $ciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na specyfike wykonania tras, ostateczna dtugos¢ po wykonaniu moze sie nieznacznie réznic.

Nie bedzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektow.

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15cm;

- wykonaniu koniecznych rob6t ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza;

- wykonanie warstwy dolnej z grubego ttucznia lub kamienia — $r. 20 cm;

- wykonanie gérnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) — ér. 5 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zej$cia i miejsca rekreacyjnego:

- Sciggniecie w-wy ziemi organicznej — Srednio 15¢cm;

- wykonaniu koniecznych robot ziemnych wykopy/nasypy;

- profilowanie i zageszczenie istniejgcego podioza;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku badz pospotki — 20 cm

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 12 cm;
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm -5 cm

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm -3 cm

- miejsce rekreacyjne oraz dojécie bedzie obustronnie ograniczone obrzezami 6x25x100 ¢cm na tawie
betonowe;.

Projektowana konstrukcja poboczy:

- wyprofilowane i zageszczone podfoze — grunt rodzimy.

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokos¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni
trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
istniejgcego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezposrednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow powinny by¢ zgodne z ,Wytyczne i
Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych Tras MTB-XC". Na etapie budowy dopuszcza sie korekte
paramentow poziomych je$li warunki terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie

funkcjonalnosc i bezpieczenstwo sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Nalezy dokona¢ niezbednych korekt wysoko$ci niwelety ze wzgledu na widoczno$¢ i ptynno$¢ jazdy — Sciezki
zrownowazone.

Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych je$li warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cig jazdy,

Przekréj normalny
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Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekroj poprzeczny jednostronny w miejscu fukow oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie zbocza

3.2. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojs¢ i trasy rowerowej — 1551 m2
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2

4. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)
Zajecie terenu

Wszystkie roboty zwigzane z budowa trasy znajduja sie na terenie stanowigcym wtasno$¢ Gminy Jaworzyna
Slaska — dziatka nr 673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacji i turystyki objety aktualnym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej
w Jaworzynie Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolno$laskiego.

Dla  terenu  oznaczonego na  rysunku  planu  symbolem  1.URT  ustala sie:
1) przeznaczenie terenu: ustugi sportu, rekreacji i turystyki — budynki i obiekty terenowych urzadzen
sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zielen urzadzona;

2) mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych, parkingdéw, obiektéw matej architektury, urzadzen
budowlanych;

3) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 80%,

b) maksymalng intensywnos$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,2;

¢) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001,

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej nie wiekszy niz: 0,2,

e) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla budynkéw: 12,0 m,

f) maksymalng wysokos¢ zabudowy dla budowli: 25,0 m,

g) dachy dowolne,

h) pokrycie dachéw budynkéw o dachach innych niz pfaskie: dachowka lub materiaty imitujgce
dachdwke,

Projektowana trasa sciezki nie narusza stanu prawnego 0sob trzecich. Powierzchnia catej dziatki nr 673/6 objete;
inwestycjg wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajetego terenu dla trasy wraz z czescig
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rekreacyjng to ok. 1551 m2 — powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypetnia
zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu.

Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gorniczych.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu

Strefa oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje
swym zasiegiem tylko dziatke 673/6, bedaca wtasnoscig Inwestora. W zakresie odlegtosci od granicy
terenow sasiednich, obiekt nie bedzie oddziatywat na istniejgce i ewentualne projektowane obiekty na
dziatkach sasiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania innych dziatek
sgsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasieg

obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji, na ktérej zostat zaprojektowany.

Pozostate dane o obiekcie

Na powierzchni projektowanych robét zachodzi konieczno$¢ wycinki niektérych drzew kolidujacych ze
skrajnig projektowanej $ciezki. Projekt wycinki i gospodarka istniejgcym drzewostanem jest przedmiotem

osobnego opracowania i jej wykonanie lezy po stronie Inwestora.

Inne wymagania

Po zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (jesli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewiduja).
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji poszczegoinych elementéw $ciezki je$li zatozenia projektowe bedq

odbiega¢ od warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos¢ oraz bezpieczenstwo $ciezki.
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Sprzet uzyty do wykonania robét musi by¢ sprawny i powodowac zanieczyszczen zwigzanych z wyciekami
paliwa lub olejow.

Zakazuje sie prowadzenia rob6t w porach deszczowych i ciggtych opadéw. W przypadku gdy roboty
prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem Sciezki oraz rozluznieniem gruntu rodzimego)
Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje Sciezki do stanu pozwalajgcego na utozenie na nim
konstrukcji $ciezki np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt jesli zajdzie taka potrzeba.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci sprawdzen w trakcie budowy oraz podczas odbioru koncowego.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych robédt, powierzchnie
wybudowanej jezdni Sciezki, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwigkszenie zakresu
rob6t i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robot dodatkowych objetych dodatkowym
zZleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkdw konstrukcyjnych oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sig istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktdre nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezpo$rednim sasiedztwie nalezy wykonywac recznie
zachowujac szczegoblna ostrozno$¢ oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Sporzadzit:
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW
1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.2.Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Mapa do celdw projektowych;

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).

- Standardy okreslone w opracowaniu pn. ,Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementéw Technicznych
Tras MTB-XC”

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnieniu  dostgpnosci  osobom

ze szczegblnymi potrzebami

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania i inwestycji jest , Budowa Dolno$lgskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w
Jaworzynie Slaskiej”. Planowane do realizacji trasy maja sumaryczng diugo$é mierzong w osiach wynoszaca
590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Slaska, na terenie rekreacyjnym
zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w catosci lezy na dziatce bedace;
we whadaniu Inwestora. Planowane przedsiewziecie nie zmienia charakteru terenu na ktérym bedzie realizowane
tj. tereny rekreacyjne.

Zamierzenie budowlane polega na:
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»  Wytyczeniu podstawowego przebiegu Sciezki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejacy teren oraz
istniejgce zadrzewienia;

* Robotach przygotowawczych - Sciggniecie w-wy humusu — $rednio 15¢cm;

»  Wykonaniu rob6t zwigzanych z usunieciem przeszkod terenowych;

»  Wytyczeniu doktadnego przebiegu Sciezki z uwzglednieniem w/w warunkow terenowych;

»  Wykonaniu robot zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego sciezki — roboty polegajace na
wykonaniu rob6t ziemnych oraz profilowanie istniejacego terenu wraz z koniecznym zageszczeniem. Na tym
etapie powstajg przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) ktére znajdowac sie bedg w ciagu
toru przeznaczonego do jazdy,

»  Wykonaniu elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz stupki
informacyjne);

»  Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2.

Przedmiotowe tory formowane sq w wigkszo$ci na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejacy
krajobraz (drzewa, teren, czasem skaty). Przy ich wyznaczaniu najwazniejszym aspektem jest ich minimalna
ingerencja w istniejacy krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robot ziemnych polegajacych jak nizej napisano
na profilowaniu istniejacej nawierzchni gruntu.

Nawierzchnia trasy — nawierzchnia z zageszczonego kruszywa famanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wtasnosé Gminy Jaworzyna Slaska — dziatka nr
673/6. Obszar lezy na terenie 1URT tj. ustugi rekreacii i turystyki objety aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwata nr XL1/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie

Slaskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslaskiego.

Teren objety projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy ,Dolno$laskich Rowerowych Parkow

UmiejetnosSci” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki tez jest zamierzony sposob uzytkowania.

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU
3.1. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej czesci rekreacyjnej, dojsc i trasy rowerowej — 1551 m2

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do catej dziatki — 295161 m2
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3.2. Geometrie trasy DRPU

taczna dtugos¢ planowanych do wykonania Sciezek: ok. 0,590km o zréznicowanym poziomie trudnosci.
Ze wzgledu na koniecznos¢ statego odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych przyjeto na
odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekr6j daszkowy o warto$ci pochylenia 3,0%, na odcinkach
pochytych i tukach poziomych przekrdj jednostronny o wartosci pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie
poprzeczne na fuku ksztattowane ma by¢ indywidualnie biorac pod uwage specyfike lokalng terenu.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej $ciezki zostaty
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJ NORMALNY.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym nachyleniem terenu. Zatamania osi trasy z
uwagi na ptynno$¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Parametry tukow podano na sytuacji szczegdtowej i
profilu podtuznym drogi. Na etapie budowy dopuszcza si¢ korekte paramentow poziomych jesli warunki

terenowe okazg sie inne niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynno$ci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami pionowymi.
Dokonano niezbednych korekt wysokosci niwelety ze wzgledu na widocznos¢ i ptynnos¢ jazdy.
Na etapie budowy dopuszcza sie korekte paramentéw poziomych jesli warunki terenowe okazq sie inne

niz zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo Sciezki.

Niweleta Sciezki
Zaprojektowana niweleta Sciezki zapewnia:

- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,

- widocznos¢ pionowa i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynno$cia,

Podczas wykonywania Sciezki nalezy zachowaC naturalng niweletq wynikajaca z uksztattowania
istniejacego terenu. Trzeba mie¢ na uwadze ze model istniejgcego terenu na bazie ktérego poprowadzono $lad
Sciezek, powstat w oparciu 0 pomiar bezposredni jakim jest skaning laserowy, ktory na terenie leSnym moze by¢
obarczony btedem do 10cm. Wartos¢ ta jednak nie jest na tyle duza aby nie mozna byto pokaza¢ gtownych
tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna by¢ wiec zweryfikowana
bezposrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczacymi nadzoru

merytorycznego (pod $cistg kontrolg Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
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Przekrdj normalny trasy DRPU

Zastosowano przekroje poziome:

* lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%

»  przekrdj poprzeczny jednostronny w miejscu tukéw oraz na odcinkach przegtebionych w skarpie
zbocza.

3.3.Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach:

1. ,Ruchoma pochylnia” - kiadka, ktéra zmienia kat nachylenia w momencie, kiedy uzytkownik

przez nig przejezdza.

2. ,Most” - mostek wyniesiony ponad powierzchnie terenu
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Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

~Bunny hop” - elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie)

wymuszajace przeskok - mozliwos¢ wariantowania w zalezno$ci od uwarunkowan terenowych

» Klody + kamienie” - elementy belek drewnianych i kamieni na zjezdzie symulujace jazde po
korzeniach i innych naturalnie wystepujacych przeszkodach - mozliwos¢ wariantowania w

zalezno$ci od uwarunkowarn terenowych
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. »Pump easy” - elementy pump track o tatwym przejezdzie typu ‘flow’

. »Drop” - zusypanej lub naturalnej gorki element skoku o wysokos$ci 30-70 cm w zaleznosci od

warunkow terenowych uwaga: lgdowanie zawsze na lekko pochytym terenie.

. »Kladka table” - wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pozioma ktadkg pomiedzy.

wielko$¢ i wysokos¢ ustanowiona wg warunkow terenowych i skali umiejetnoSci.
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9. ,Kladka z dropem” — wybicie i ladowanie w postaci drewnianej ktadki z pusta lub wypetniong
Zielenig przestrzenig pomiedzy. wielko$¢ i wysoko$¢ ustanowiona wg warunkéw terenowych i skali

umiejetnosci uwaga: elementy drewnianej skoczni mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie wyskoku.

10. ,,Banda midi” — zakret mostku szerokosci 120cm z szykang w postaci kamieni, w zakrecie
wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w

wersji terenowej formujac teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometrie bandy w zakrecie
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11. ,,Banda skinny” — zakret mostku szeroko$ci od 30-40cm do 120cm w zakrecie wyniesiona ponad
grunt 20-45¢cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia predkosci (naturalna
szykana) uwaga: elementy drewnianej ktadki/mostku mozna wykona¢ w wersji terenowej formujac

teren tak, aby uzyska¢ pozadang geometri¢ bandy w zakrecie

12. ,Skinny” - waska $ciezka, ktora przechodzi w mostek szerokosci 30-40cm wyniesiona ponad

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach
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13. ,Zjazd + kamienie/gtazy” - zjazd o pochyleniu <20% z gtazéw — wariant trudny

£
ol

14. ,,Podjazd slalom” - 3-6 zakretow podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakret

~160-180° - podjazd slalomem po$rod naturalnych przeszkod typu: drzewa, kamienie, krzewy itp.

|

Przeszkody, wielkosci przeszkdd, lokalizacja i profil powinny by¢ na biezaco konsultowane w ramach

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doswiadczeniem .

3.4.Elementy malej architektury:
1. tawki, stojaki na rowery, kosz na Smieci — drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o
wymiarach 60x60cm. Wykoniczenie w postaci impregnowanego drewna.
Ze wzgledu na wage elementéw matej architektury oraz brakiem mozliwo$ci wywrdcenia oraz

przestawienie blokéw betonowych od odstepuje sie od dodatkowego kotwienia elementdw mate;
architektury.

Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:
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a) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw. Ze wzgledu na przewidywanych,
przysztych uzytkownikow, urzadzenia powinny by¢ zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny by¢
proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastacje,

b) powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach 0 ogoinym bezpieczenstwie produktow,

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty
wydane przez uprawnione jednostki certyfikujagce a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodno$ci z obowigzujacymi normami na te urzadzenia.

d) na terenie inwestycji powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy
zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajace;
bezpieczenstwu osob korzystajacych z sitowni, numery telefondw alarmowych.

e) montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

g) Po wykonaniu montazu urzadzen wykona¢ naprawe nawierzchni aby mozliwe byto bezpieczne

uzytkowanie zamontowanych urzadzen.

h) Wymiary urzadzen pokazanych na rysunkach moga by¢ mniejsze lub wigksze z tolerancjg +/- 20%

3.5.Urzadzenia terenowe - Wiata
Wiate zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej przykryta dachem sko$nym o kacie dachu
45 stopni. Pofacie kryte gontem imitujacym dachéwke karpidwka. Sciany szczytowe wykonczone
impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej tawkom. Na powierzchni wiaty
przewidzie¢ wieszaki na rowery oraz stot wraz z tawami.
Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia w rzucie potaci dachu na teren 86,70 m2.
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Powierzchnia zabudowy mierzona po stupach zewnetrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2.
rozpietos¢ konstrukciji 5,00 m,
Wysoko$¢ budowli: 7,36 m

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

Fundamenty

Wiate posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obcigzenia od cigzaru konstrukcji budowli, a
takze zmienne ($nieg, wiatr) przekazywane sg do gruntu punktowo poprzez siatke stupdw. Przyjeto
fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonaé, jako betonowe klasy betonu C16/20.
Stopy fundamentowe posadowi¢ na normowej gteboko$ci — dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu
terenu. Do stép fundamentowych zamocowa¢ kotwy stalowe @20 mm, do zamocowania stupkow
drewnianych.

UWAGA!!! Jezeli w trakcie wykopow stwierdzi sie grunty nienosne niezwtocznie zawiadomic projektanta.
Konstrukcja

Konstrukcje wsporczg zaprojektowano, jako stupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14
cm. Platwie, na ktdrych oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Platwi na $cianie tylne
zostata wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniajace podiuzne
o wymiarach 14x14 cm, a podtuzne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane
dwukrotnie bezbarwnym srodkiem impregnacyjno-grzybobojczym. Przy budowie wiaty i jej
konstruowaniu do wszelkich potgczen zastosowal powszechnie znane pofgczenia ciesielskie
wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, Srubami do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i wypoziomowac.

Pokrycie dachowe
Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitujgcym dachéwke karpidwka uktadang na petnym

deskowaniu.

Materialy budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi

konieczno$¢ sporzadzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada

wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe - etapy realizac;ji

Etapy realizacji robot:

Wyznaczenie i oznakowanie korytarza sciezki;

Oczyszczenie korytarza przed rozpoczeciem prac. Korytarz prowadzenia prac nalezy oczysci¢ w catosci na
szeroko$ci trasy plus 0,6m po kazdej stronie oraz na wysokosci min 2,5m. polega to na usunieciu wszystkich
przeszkod w postaci kamieniu lub gatezi znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie Sciezki.

Naniesienie przebiegu $ciezki w korytarzu. Doktadny profil Sciezki nalezy wyznaczy¢ za pomocq kolorowych
choragiewek wbijany w gérnej krawedzi $ciezki nie rzadziej niz co 3m

Roboty polegajace na profilowaniu istniejacej nawierzchni tj. podioza (warstwa gleby organicznej i gruntu
rodzimego) w sposob zapewniajacy prawidtowy tor jazdy przez rowerzyste. Powierzchni gruntu rodzimego
zostanie tak uksztattowana aby nie zmieniac istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych i zapewni¢ sprawne

odwodnienie powierzchni $ciezki nie doprowadzajac do zastoisk wody na Sciezce.

Podczas wykonywania tych robot wbudowywane bedg materiaty budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.

Roboty zwigzane z montazem przeszkdd oraz innych urzadzen. W tym etapie przeprowadzony bedzie montaz

wiaty oraz elementow matej architektury.

Roboty wykoriczeniowe zwigzane z uporzadkowaniem terenu przylegtego do $ciezek.
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* W koncowej fazie realizacji robét wykonane zostanie oznakowanie $ciezek oraz ustawione zostang tablice

informacyjne dotyczace przebiegu jak i zasad uzytkowania trasy DRPU.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne zostaty okre$lone na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej na potrzeby
inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne zwigzane z przedmiotowg inwestycja zawarte zostaty w
dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze wystepujq grunty lodowcowe w postaci piasku z
item i pytu z item, ktore posiadaja strukture twardoplastyczng. Ponizej znajdujg sie warstwy zwiru
wodnolodowcowego w stanie srednio zageszczonym. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do |-szej kategorii geotechnicznej. Zatozono, ze w odniesieniu do kategorii
geotechnicznej oraz wystepujacych w podtozu gruntdw, wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wéd
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia stop fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

5.1.0dwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia $ciezki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszacy
3,0% od jezdni na zewnatrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wod powierzchniowych z

nawierzchni i korpusu $ciezki. Korpus trasy dostosowany do istniejacego terenu. Nie ingeruje sie w istniejace

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane sa na tereny zielone w ramach dziatki Inwestora

5.2.Zielen

Ze wzgledu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szeroko$¢ korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni

trasy i pionowej dla ruchu rowerdw tj. min. 2,5m, koniecznym bedzie lokalne uporzadkowanie terenu z
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istniejacego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpo$rednio w terenie, a ewentualna wycinka

drzewostanu bedzie po stronie wykonawcy robot

5.3.lnne

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza
gtownych elementow Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk
ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikdw przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i
zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, a tym samym planowane;j
zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania. Realizacja
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkdw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowg
tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy
bedzie odbywat si¢ jedng strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne

przejscia, jak rowniez dojazd do nieruchomos$ci w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Sporzadzit:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robét
Inwestycja obejmuije:

»  wytyczenie podstawowych elementéw trasy ;

»  karczowanie pozostatych korzeni i krzewdw wraz z zagospodarowaniem ;

*  usuniecie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ;

» odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypow, odwodnienia, profilowanie, budowa band
itp.);

*  wykonanie nawierzchni tras oraz cze$ci rekreacyjnej;

» porzadkowanie terenu przylegtego po prowadzonych robotach;

» oznakowanie przebiegu tras i dojazdow;

» wykonanie wiaty rowerowej oraz elementéw matej architektury.

1.2. Kolejno$¢ wykonywania robot
* oznaczenie budowy tablicg informacyjng
»  zagospodarowanie placu budowy
* roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu projektowanej Sciezki
* wycinka drzew i karczowanie
*  roboty ziemne
* roboty budowlane zwigzane z budowa; nawierzchni Sciezki,

*  roboty montazowe, porzadkowe i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejacymi sieciami.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

» Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

»  Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji rob6t zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych:

1.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu)
* Zzasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy w
miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz
nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego odtamu

gruntu. W czasie wykonywanie robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.
Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
1.4. Roboty wykoriczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw wyposazenia i oznakowania docelowego $ciezki, pracownicy
powinni uzywac $rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

* gogle lub przytbice ochronne
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* hetmy ochronne
* rekawice wzmocnione skéra
»  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
* podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic¢ o drzewo
*  przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze doj$¢ do przygniecenia roztadowujgcych
»  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne).
Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
* zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

+ ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac;ji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz z silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw
+  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
5.1. Udzielanie pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
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Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do

petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych:

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik budowy powinien podja¢

stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

»  zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy

»  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw, powinny
zapewni¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

* higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
* umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwo$é
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosci stosdw przy sktadaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

* 5,00 m - od statego stanowiska pracy
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Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami  przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sasiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania i
zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki ostrzegawcze oraz
kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢ i zabezpieczy¢é przed przypadkowym

wtargnigciem osob trzecich.

Sporzadzit:
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DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z DNIA 27.04.2023r.

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t,). z
pozniejszymi zmianami), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

Budowa Dolnoslaskiego Rowerowego Parku Umiejetnosci w Jaworzynie Slaskiej

Lokalizacja:

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Jednostka ewidencyjna Jaworzyna Slaska - miasto
Obreb ewidencyjny 0001 Jaworzyna Slaska
Dziatka ewid. 673/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

STANOWISKO , y PIECZATKA |
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC e

PROJEKTANT:
mgr inz. Damian

. SLK/8002/PWBD/18 | DROGOWA
Kruczynski

PROJEKTANT:

. .y 132/92 B-B ARCHITEKTURA
Antoni Kruczynski
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S LASKA
OKREGOWA
NI Z B A
= : .
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt SLK/IOKK/7131.7132/8002/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.}, § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usi. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownictwa
{(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budewlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Kruczyniski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1985 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8002/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawniefi:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow © drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomesci
procesu budowlanego oraz prakitycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shizy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wnigsiernia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administraci  publicznel, ktdry wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia ¢ zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslainia ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna | prawomocna. Informuje sie ponadio, ze jezeli w wyniku zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu
sie odwaolania decyzja uzyska przymioly ostatecznosdei | prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia
Jjej do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: 8 ckajacy OKK

1. _Pan Damian Kruczynski %&ﬁf
Wspblna 65 A SR,
34-300 Zywiec mygr inZ. Franciszek Buszka

2 Ckregowa Rada Izb e ‘

3 Giowny Inspekor 2. 82}_”? o el Serise
Nadzoru Budowlanego inz. Zbignjew Herisz  ~

4, ala.

3

mgr inz. Zbigniew Dzierzgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VM6-MNC-Y9A *

Pan Damian Kruczyrski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8899/14

adres zamieszkania ul. Wspélna 21, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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Ha podstawie & 2 wust.2 pkt 1, & .4 plkt. 2 & 13 wmust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenovej i Ochrony
Srodowiska 2z dai 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji techni w budovwnictwie / Dz. U. Ir 8 poz. 45 z

B
pézniejszymi zmian

g
0
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nmi / stwierdzam, =ze

Pan Antoni H R U C ZY E S K I ~ technik budowlany

urodzony 6 lutego L8690 7, w  Zywcu posiada przygotowanie
zawodovwe upowazniajgce do peinienia samodzielnej funkcji

BRI E KT A TR

w specjalnosci architektonicznej j jest upowazniony
17 dc sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad
architektonicznych w Dbudownictwie jednorodzinnym, zagrodowym

oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 metrdw szesSciennych.

2 / do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych w Dbudownictwie Jednorodzinnym, zagrodowymn oraz

innych budynkdw o Lkubaturze do 1000 metréw szesciennych w
zakresie architektonicznym.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9PX-TZM-YWS5S *

Pan Antoni Kruczyriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0583/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 21, 34-330 Zywiec

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza dozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 1 oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
3. PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
4. TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:50
skala 1:50

5.-8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE WIATY
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