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 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  BUDOWY DOLNOŚLĄSKIEGO 
ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI 

    
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.1. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 
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we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  

• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

  

1.3. Lokalizacja inwestycji.  

Województwo:                             dolnośląskie   

Powiat:                               świdnicki 

Jednostka ewidencyjna                Jaworzyna Śląska - miasto 

Obręb ewidencyjny      0001 Jaworzyna Śląska 

Działka ewid.                                 673/6  

 
 



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

7  
  

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – 

działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w 

Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych 

Parków Umiejętności” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren można podzielić na dwa obszary. Pierwszy 

teren równinny. Teren jest porośnięty wysokimi trawami oraz częściowo krzewami. Drugi obszar to zbocze 

wzniesienia, które jest porośnięte drzewami (samosiejki) o średniej gęstości.  

2.2.  Sieci uzbrojenia terenu 

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celów projektowych sieci uzbrojenia terenu, 

chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

2.3. Warunki wodno – gruntowe 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

2.4. Zieleń 



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

8  
  

Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 

podlegających ochronie prawnej. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektem zagospodarowania objęto ślad trasy głównej oraz miejscami teren znajdujący się w bliskim 

sąsiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu ścieżki. Dodatkowo objęto teren pod część 

rekreacyjną z wiatą rowerową oraz ławkami. 

Planowane do wykonania trasy będą miały połączenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

polegającym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.   

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się trasę główną o długości ponad 590 mb oraz o szerokości 

podstawowej 0,5 m do 1,5 m o nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa 

łamanego. Ze względu na fakt, że dominująca część trasy winna być wyniesiona ponad istniejący teren (bandy, 

zmiany nachyleń trasy, przeszkody terenowe), planuje się wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z 

materiału przepuszczalnego o wysokości ok 0,5m powyżej poziomu istniejącego terenu.  

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na specyfikę wykonania tras, ostateczna długość po wykonaniu może się nieznacznie różnić. 

Nie będzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektów.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy dolnej z grubego tłucznia lub kamienia – śr. 20 cm; 

- wykonanie górnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) – śr. 5 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zejścia i miejsca rekreacyjnego:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku bądź pospółki – 20 cm 

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa łamanego 0/31,5mm –  12 cm; 
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm – 5 cm 

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm – 3 cm 

- miejsce rekreacyjne oraz dojście będzie obustronnie ograniczone obrzeżami 6x25x100 cm na ławie 

betonowej. 

Projektowana konstrukcja poboczy:  

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy.  

 

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 

istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót.  

 

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków powinny być zgodne z „Wytyczne i 

Standardy do Projektowania Elementów Technicznych Tras MTB-XC”. Na etapie budowy dopuszcza się korektę 

paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie 

funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Należy dokonać niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy – ścieżki 

zrównoważone.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy,  

 

Przekrój normalny   
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Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie zbocza  

3.2. Zestawienie powierzchni  
 

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 

 

4. INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia) 

Zajęcie terenu  

Wszystkie roboty związane z budową trasy znajdują się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna 

Śląska – działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej 

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.URT ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu, rekreacji i turystyki – budynki i obiekty terenowych urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zieleń urządzona; 

2) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, parkingów, obiektów małej architektury, urządzeń 

budowlanych; 

3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 80%, 

b) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,2; 

c) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001, 

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,2, 

e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków: 12,0 m, 

f) maksymalną wysokość zabudowy dla budowli: 25,0 m, 

g) dachy dowolne, 

h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka lub materiały imitujące 

dachówkę,   

Projektowana trasa ścieżki nie narusza stanu prawnego osób trzecich. Powierzchnia całej działki nr 673/6 objętej 

inwestycją wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajętego terenu dla trasy wraz z częścią 
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rekreacyjną to ok. 1551 m2 – powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypełnia 

zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. 

Ochrona dóbr kultury  

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Wpływ eksploatacji górniczej  

Powierzchnia działek objęta projektem zagospodarowania nie leży w strefie szkód górniczych.  

Wpływ inwestycji na środowisko  

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia.  

 

Obszar oddziaływania obiektu  

Strefa oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje 

swym zasięgiem tylko działkę 673/6, będącą własnością Inwestora. W zakresie odległości od granicy 

terenów sąsiednich, obiekt nie będzie oddziaływał na istniejące i ewentualne projektowane obiekty na 

działkach sąsiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza użytkowania innych działek 

sąsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasięg 

obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie inwestycji, na której został zaprojektowany.  

 

Pozostałe dane o obiekcie  

Na powierzchni projektowanych robót zachodzi konieczność wycinki niektórych drzew kolidujących ze 

skrajnią projektowanej ścieżki. Projekt wycinki i gospodarka istniejącym drzewostanem jest przedmiotem 

osobnego opracowania i jej wykonanie leży po stronie Inwestora.  

Inne wymagania  

Po zakończeniu budowy przed oddaniem go do użytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza 

geodezyjna (jeśli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewidują).  

Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalność oraz bezpieczeństwo ścieżki.  
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Sprzęt użyty do wykonania robót musi być sprawny i powodować zanieczyszczeń związanych z wyciekami 

paliwa lub olejów.  

Zakazuje się prowadzenia robót w porach deszczowych i ciągłych opadów. W przypadku gdy roboty 

prowadzone będą w porze deszczowej (co skutkuje rozjeżdżeniem ścieżki oraz rozluźnieniem gruntu rodzimego) 

Wykonawca doprowadzi grunt pod planowaną konstrukcję ścieżki do stanu pozwalającego na ułożenie na nim 

konstrukcji ścieżki np. poprzez stabilizację na własny koszt jeśli zajdzie taka potrzeba.   

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilości sprawdzeń w trakcie budowy oraz podczas odbioru końcowego.   

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakończonych robót, powierzchnie 

wybudowanej jezdni ścieżki, będą większe od wcześniej planowanych, nie wpływa to na zwiększenie zakresu 

robót i nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjątkiem robót dodatkowych objętych dodatkowym 

zleceniem.  

Zmiana wielkości powierzchni (wyłącznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wpływa na projekt jako 

zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunków konstrukcyjnych oraz głównych parametrów 

geometrycznych (poziomych i pionowych).  

Nie wyklucza się istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, które nie zostały geodezyjnie 

zewidencjonowane. W przypadku wystąpienia prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy wykonywać ręcznie 

zachowując szczególna ostrożność oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.  

W przypadku podejrzenia występowania sieci nie ujętych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca 

zdobędzie wszelkie informacje na temat dokładnej ich lokalizacji i rodzaju.   

Sporządził:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

SPIS RYSUNKÓW  

1. PLAN ORIENTACYJNY               skala 1:10 000  

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP                      skala 1:500  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

     
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.2. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.3.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 

we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  
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• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – działka nr 

673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie 

Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków 

Umiejętności” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki też jest zamierzony sposób użytkowania. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU 

 
3.1. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 
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3.2. Geometrie trasy DRPU  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na konieczność stałego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęto na 

odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekrój daszkowy o wartości pochylenia 3,0%, na odcinkach 

pochyłych i łukach poziomych przekrój jednostronny o wartości pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie 

poprzeczne na łuku kształtowane ma być indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę lokalną terenu.  

Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej ścieżki zostały 

przedstawione zostały na rys. PRZEKRÓJ NORMALNY. 

  

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków podano na sytuacji szczegółowej i 

profilu podłużnym drogi. Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki 

terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Dokonano niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością,  

Podczas wykonywania ścieżki należy zachować naturalną niweletą wynikająca z ukształtowania 

istniejącego terenu. Trzeba mieć na uwadze że model istniejącego terenu na bazie którego poprowadzono ślad 

ścieżek, powstał w oparciu o pomiar bezpośredni jakim jest skaning laserowy, który na terenie leśnym może być 

obarczony błędem do 10cm. Wartość ta jednak nie jest na tyle duża aby nie można było pokazać głównych 

tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna być więc zweryfikowana 

bezpośrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczącymi nadzoru 

merytorycznego (pod ścisłą kontrolą Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).  
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Przekrój normalny trasy DRPU  

Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie 
zbocza. 

3.3. Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach: 

1. „Ruchoma pochylnia” – kładka, która zmienia kąt nachylenia w momencie, kiedy użytkownik 

przez nią przejeżdża. 

 

2. „Most” – mostek wyniesiony ponad powierzchnię terenu 
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3. „Bunny hop” – elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie) 

wymuszające przeskok – możliwość wariantowania w zależności od uwarunkowań terenowych 

 

4. „Kłody + kamienie” – elementy belek drewnianych i kamieni na zjeździe symulujące jazdę po 

korzeniach i innych naturalnie występujących przeszkodach – możliwość wariantowania w 

zależności od uwarunkowań terenowych 

 

5. „Pump & jump” – elementy pump track o przejeździe ze skokiem – element trudny technicznie 
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6. „Pump easy” – elementy pump track o łatwym przejeździe typu ‘flow’ 

 

7. „Drop” – z usypanej lub naturalnej górki element skoku o wysokości 30-70 cm w zależności od 

warunków terenowych uwaga: lądowanie zawsze na lekko pochyłym terenie. 

 

8. „Kładka table” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z poziomą kładką pomiędzy. 

wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali umiejętności. 
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9. „Kładka z dropem” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z pustą lub wypełnioną 

zielenią przestrzenią pomiędzy. wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali 

umiejętności uwaga: elementy drewnianej skoczni można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię wyskoku. 

 

 

10. „Banda midi” – zakręt mostku szerokości 120cm z szykaną w postaci kamieni, w zakręcie 

wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w 

wersji terenowej formując teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 
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11. „Banda skinny” – zakręt mostku szerokości od 30-40cm do 120cm w zakręcie wyniesiona ponad 

grunt 20-45cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia prędkości (naturalna 

szykana) uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 

 

 

 

 

12. „Skinny” – wąska ścieżka, która przechodzi w mostek szerokości 30-40cm wyniesiona ponad 

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach 
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13. „Zjazd + kamienie/głazy” – zjazd o pochyleniu <20% z głazów – wariant trudny 

 

14. „Podjazd slalom”- 3-6 zakrętów podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakręt 

~160-180° - podjazd slalomem pośród naturalnych przeszkód typu: drzewa, kamienie, krzewy itp. 

 

Przeszkody, wielkości przeszkód, lokalizacja i profil powinny być na bieżąco konsultowane w ramach 

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doświadczeniem .  

 

 

3.4. Elementy małej architektury: 

1. Ławki, stojaki na rowery, kosz na śmieci – drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o 

wymiarach 60x60cm. Wykończenie w postaci impregnowanego drewna.  

Ze względu na wagę elementów małej architektury oraz brakiem możliwości wywrócenia oraz 

przestawienie bloków betonowych od odstępuje się od dodatkowego kotwienia elementów małej 

architektury.  

Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń:  
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a) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Ze względu na przewidywanych, 

przyszłych użytkowników, urządzenia powinny być zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny być 

proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastację,  

b) powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,  

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty 

wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest 

zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na te urządzenia.  

d) na terenie inwestycji powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający 

zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu osób korzystających z siłowni, numery telefonów alarmowych.  

e) montaż urządzeń wykonać zgodnie z zaleceniami producenta  

g) Po wykonaniu montażu urządzeń wykonać naprawę nawierzchni aby możliwe było bezpieczne 

użytkowanie zamontowanych urządzeń.  

h) Wymiary urządzeń pokazanych na rysunkach mogą być mniejsze lub większe z tolerancją +/- 20%  

 

 

 

 

3.5. Urządzenia terenowe - Wiata 

Wiatę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej  przykryta dachem skośnym o kącie dachu 

45 stopni. Połacie kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka. Ściany szczytowe wykończone 

impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadającej ławkom. Na powierzchni wiaty 

przewidzieć wieszaki na rowery oraz stół wraz z ławami.  

Podstawowe dane techniczne: 

Powierzchnia w rzucie połaci dachu na teren 86,70 m2. 
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Powierzchnia zabudowy mierzona po słupach zewnętrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2. 

rozpiętość konstrukcji 5,00 m,  

Wysokość budowli: 7,36 m 

 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  

 

Fundamenty  

Wiatę posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obciążenia od ciężaru konstrukcji budowli, a 

także zmienne (śnieg, wiatr) przekazywane są do gruntu punktowo poprzez siatkę słupów. Przyjęto 

fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonać, jako betonowe klasy betonu C16/20. 

Stopy fundamentowe posadowić na normowej głębokości – dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu 

terenu. Do stóp fundamentowych zamocować kotwy stalowe ø20 mm, do zamocowania słupków 

drewnianych.  

UWAGA!!! Jeżeli w trakcie wykopów stwierdzi się grunty nienośne niezwłocznie zawiadomić projektanta.  

Konstrukcja  

Konstrukcję wsporczą zaprojektowano, jako słupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14 

cm. Płatwie, na których oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Płatwi na ścianie tylnej 

została wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniające podłużne 

o wymiarach 14x14 cm, a podłużne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm. 

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem impregnacyjno-grzybobójczym. Przy budowie wiaty i jej 

konstruowaniu do wszelkich połączeń zastosować powszechnie znane połączenia ciesielskie 

wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, śrubami do drewna, gwoździami i stalowymi klamrami 

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren należy wyrównać i wypoziomować.  

 

Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka układaną na pełnym 

deskowaniu. 

 

Materiały budowlane oraz elementy powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom 

odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi 

konieczność sporządzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada 

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 

 

 

 

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe – etapy realizacji  

Etapy realizacji robót:  

• Wyznaczenie i oznakowanie korytarza ścieżki; 

• Oczyszczenie korytarza przed rozpoczęciem prac. Korytarz prowadzenia prac  należy oczyścić w całości na 

szerokości trasy plus 0,6m po każdej stronie oraz na wysokości min 2,5m. polega to na usunięciu wszystkich 

przeszkód w postaci kamieniu lub gałęzi znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ścieżki.  

• Naniesienie przebiegu ścieżki w korytarzu. Dokładny profil ścieżki należy wyznaczyć za pomocą kolorowych 

chorągiewek wbijany w górnej krawędzi ścieżki nie rzadziej niż  co 3m  

• Roboty polegające na profilowaniu istniejącej nawierzchni tj. podłoża (warstwa gleby organicznej i gruntu 

rodzimego) w sposób zapewniający prawidłowy tor jazdy przez rowerzystę. Powierzchni gruntu rodzimego 

zostanie tak ukształtowana aby nie zmieniać istniejących warunków gruntowo wodnych i zapewnić sprawne 

odwodnienie powierzchni ścieżki nie doprowadzając do zastoisk wody na ścieżce.   

• Podczas wykonywania tych robót wbudowywane będą materiały budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia 

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.  

• Roboty związane z montażem przeszkód oraz innych urządzeń. W tym etapie przeprowadzony będzie montaż 

wiaty oraz elementów małej architektury. 

• Roboty wykończeniowe związane z uporządkowaniem terenu przyległego do ścieżek.  
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• W końcowej fazie realizacji robót wykonane zostanie oznakowanie ścieżek oraz ustawione zostaną tablice 

informacyjne dotyczące przebiegu jak i zasad użytkowania trasy DRPU. 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporządzenia) 

5.1. Odwodnienie 

Dla zapewnienia właściwego odwodnienia ścieżki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszący 

3,0% od jezdni na zewnątrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie spływy wód powierzchniowych z 

nawierzchni i korpusu ścieżki. Korpus trasy dostosowany do istniejącego terenu. Nie ingeruje się w istniejące 

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane są na tereny zielone w ramach działki Inwestora 

5.2. Zieleń  

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 
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istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót 

5.3. Inne 

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza 

głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 

ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i 

zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, a tym samym planowanej 

zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. Realizacja 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również ochronę przed 

zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane z budową 

tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu 

spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także ograniczenia ruchu pieszych, gdyż ruch pieszy 

będzie odbywał się jedną stroną drogi. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne 

przejścia, jak również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. 

 

 

 

Sporządził:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:  

1.1. Zakres robót  

Inwestycja obejmuje:  

• wytyczenie podstawowych elementów trasy ; 
• karczowanie pozostałych korzeni i krzewów wraz z zagospodarowaniem ; 

• usunięcie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ; 
• odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypów, odwodnienia, profilowanie, budowa band 

itp.); 

• wykonanie nawierzchni tras oraz części rekreacyjnej; 

• porządkowanie terenu przyległego po prowadzonych robotach; 
• oznakowanie przebiegu tras i dojazdów; 
• wykonanie wiaty rowerowej oraz elementów małej architektury. 

 
1.2. Kolejność wykonywania robót  

• oznaczenie budowy tablicą informacyjną   

• zagospodarowanie placu budowy  

• roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej ścieżki  

• wycinka drzew i karczowanie  

• roboty ziemne  

• roboty budowlane związane z budową: nawierzchni ścieżki,  

• roboty montażowe, porządkowe i wykończeniowe.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejącymi sieciami.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia:  

• Na działce inwestora nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi,  

• Zagrożenie spowodowane może być przy realizacji robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew.  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych:  

1.3. Roboty ziemne  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu)  

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

pomarańczowego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m  w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz 

nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.  

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.  

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,  w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie wykonywanie robót ziemnych nie powinno dopuszczać się tworzenia nawisów gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest wzbronione.  

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 

1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

1.4. Roboty wykończeniowe  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów wyposażenia i oznakowania docelowego ścieżki, pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

• gogle lub przyłbice ochronne  
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• hełmy ochronne  

• rękawice wzmocnione skóra  

• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonywania pracy.  

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

• podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo  

• przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących  

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)  

• potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne).  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

• osłonięte w okresie zimowym.  

    
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym z wiązanym z pracą na 

danym stanowisku pracy.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

• postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi  

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do 

pełnienia nadzoru nad robotami.   

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

• zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy  

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny 

zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu).  

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia  

• higieniczno − sanitarne i socjalne − szatnie (na odzież roboczą i ochronną),  

• umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno − sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość 

tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać  w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.  

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 − warstw.  

Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

• 0,75 m − od ogrodzenia lub zabudowań  

• 5,00 m − od stałego stanowiska pracy  
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa, płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.  

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 

być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych.  

Rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów 
przeciwpożarowych.  

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszych należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i 

zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażyć pracowników  w kamizelki ostrzegawcze oraz 

kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić  i zabezpieczyć przed przypadkowym 

wtargnięciem osób trzecich.  

  

  

Sporządził:  
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późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą:  

  

Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej  

Lokalizacja:  

Województwo:                             dolnośląskie   

Powiat:                               świdnicki 

Jednostka ewidencyjna                Jaworzyna Śląska - miasto 

Obręb ewidencyjny      0001 Jaworzyna Śląska 
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 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 Zgodnie z umową oświadczam również, że niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie  z 
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 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  BUDOWY DOLNOŚLĄSKIEGO 
ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI 

    
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.1. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

6  
  

we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  

• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

  

1.3. Lokalizacja inwestycji.  

Województwo:                             dolnośląskie   

Powiat:                               świdnicki 

Jednostka ewidencyjna                Jaworzyna Śląska - miasto 

Obręb ewidencyjny      0001 Jaworzyna Śląska 

Działka ewid.                                 673/6  
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – 

działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w 

Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych 

Parków Umiejętności” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren można podzielić na dwa obszary. Pierwszy 

teren równinny. Teren jest porośnięty wysokimi trawami oraz częściowo krzewami. Drugi obszar to zbocze 

wzniesienia, które jest porośnięte drzewami (samosiejki) o średniej gęstości.  

2.2.  Sieci uzbrojenia terenu 

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celów projektowych sieci uzbrojenia terenu, 

chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

2.3. Warunki wodno – gruntowe 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

2.4. Zieleń 
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Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 

podlegających ochronie prawnej. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektem zagospodarowania objęto ślad trasy głównej oraz miejscami teren znajdujący się w bliskim 

sąsiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu ścieżki. Dodatkowo objęto teren pod część 

rekreacyjną z wiatą rowerową oraz ławkami. 

Planowane do wykonania trasy będą miały połączenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

polegającym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.   

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się trasę główną o długości ponad 590 mb oraz o szerokości 

podstawowej 0,5 m do 1,5 m o nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa 

łamanego. Ze względu na fakt, że dominująca część trasy winna być wyniesiona ponad istniejący teren (bandy, 

zmiany nachyleń trasy, przeszkody terenowe), planuje się wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z 

materiału przepuszczalnego o wysokości ok 0,5m powyżej poziomu istniejącego terenu.  

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na specyfikę wykonania tras, ostateczna długość po wykonaniu może się nieznacznie różnić. 

Nie będzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektów.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy dolnej z grubego tłucznia lub kamienia – śr. 20 cm; 

- wykonanie górnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) – śr. 5 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zejścia i miejsca rekreacyjnego:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku bądź pospółki – 20 cm 

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa łamanego 0/31,5mm –  12 cm; 
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm – 5 cm 

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm – 3 cm 

- miejsce rekreacyjne oraz dojście będzie obustronnie ograniczone obrzeżami 6x25x100 cm na ławie 

betonowej. 

Projektowana konstrukcja poboczy:  

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy.  

 

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 

istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót.  

 

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków powinny być zgodne z „Wytyczne i 

Standardy do Projektowania Elementów Technicznych Tras MTB-XC”. Na etapie budowy dopuszcza się korektę 

paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie 

funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Należy dokonać niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy – ścieżki 

zrównoważone.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy,  

 

Przekrój normalny   
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Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie zbocza  

3.2. Zestawienie powierzchni  
 

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 

 

4. INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia) 

Zajęcie terenu  

Wszystkie roboty związane z budową trasy znajdują się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna 

Śląska – działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej 

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.URT ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu, rekreacji i turystyki – budynki i obiekty terenowych urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zieleń urządzona; 

2) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, parkingów, obiektów małej architektury, urządzeń 

budowlanych; 

3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 80%, 

b) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,2; 

c) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001, 

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,2, 

e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków: 12,0 m, 

f) maksymalną wysokość zabudowy dla budowli: 25,0 m, 

g) dachy dowolne, 

h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka lub materiały imitujące 

dachówkę,   

Projektowana trasa ścieżki nie narusza stanu prawnego osób trzecich. Powierzchnia całej działki nr 673/6 objętej 

inwestycją wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajętego terenu dla trasy wraz z częścią 
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rekreacyjną to ok. 1551 m2 – powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypełnia 

zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. 

Ochrona dóbr kultury  

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Wpływ eksploatacji górniczej  

Powierzchnia działek objęta projektem zagospodarowania nie leży w strefie szkód górniczych.  

Wpływ inwestycji na środowisko  

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia.  

 

Obszar oddziaływania obiektu  

Strefa oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje 

swym zasięgiem tylko działkę 673/6, będącą własnością Inwestora. W zakresie odległości od granicy 

terenów sąsiednich, obiekt nie będzie oddziaływał na istniejące i ewentualne projektowane obiekty na 

działkach sąsiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza użytkowania innych działek 

sąsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasięg 

obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie inwestycji, na której został zaprojektowany.  

 

Pozostałe dane o obiekcie  

Na powierzchni projektowanych robót zachodzi konieczność wycinki niektórych drzew kolidujących ze 

skrajnią projektowanej ścieżki. Projekt wycinki i gospodarka istniejącym drzewostanem jest przedmiotem 

osobnego opracowania i jej wykonanie leży po stronie Inwestora.  

Inne wymagania  

Po zakończeniu budowy przed oddaniem go do użytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza 

geodezyjna (jeśli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewidują).  

Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalność oraz bezpieczeństwo ścieżki.  
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Sprzęt użyty do wykonania robót musi być sprawny i powodować zanieczyszczeń związanych z wyciekami 

paliwa lub olejów.  

Zakazuje się prowadzenia robót w porach deszczowych i ciągłych opadów. W przypadku gdy roboty 

prowadzone będą w porze deszczowej (co skutkuje rozjeżdżeniem ścieżki oraz rozluźnieniem gruntu rodzimego) 

Wykonawca doprowadzi grunt pod planowaną konstrukcję ścieżki do stanu pozwalającego na ułożenie na nim 

konstrukcji ścieżki np. poprzez stabilizację na własny koszt jeśli zajdzie taka potrzeba.   

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilości sprawdzeń w trakcie budowy oraz podczas odbioru końcowego.   

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakończonych robót, powierzchnie 

wybudowanej jezdni ścieżki, będą większe od wcześniej planowanych, nie wpływa to na zwiększenie zakresu 

robót i nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjątkiem robót dodatkowych objętych dodatkowym 

zleceniem.  

Zmiana wielkości powierzchni (wyłącznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wpływa na projekt jako 

zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunków konstrukcyjnych oraz głównych parametrów 

geometrycznych (poziomych i pionowych).  

Nie wyklucza się istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, które nie zostały geodezyjnie 

zewidencjonowane. W przypadku wystąpienia prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy wykonywać ręcznie 

zachowując szczególna ostrożność oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.  

W przypadku podejrzenia występowania sieci nie ujętych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca 

zdobędzie wszelkie informacje na temat dokładnej ich lokalizacji i rodzaju.   

Sporządził:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

SPIS RYSUNKÓW  

1. PLAN ORIENTACYJNY               skala 1:10 000  

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP                      skala 1:500  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

     
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.2. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.3.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 

we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  
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• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – działka nr 

673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie 

Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków 

Umiejętności” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki też jest zamierzony sposób użytkowania. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU 

 
3.1. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 
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3.2. Geometrie trasy DRPU  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na konieczność stałego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęto na 

odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekrój daszkowy o wartości pochylenia 3,0%, na odcinkach 

pochyłych i łukach poziomych przekrój jednostronny o wartości pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie 

poprzeczne na łuku kształtowane ma być indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę lokalną terenu.  

Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej ścieżki zostały 

przedstawione zostały na rys. PRZEKRÓJ NORMALNY. 

  

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków podano na sytuacji szczegółowej i 

profilu podłużnym drogi. Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki 

terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Dokonano niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością,  

Podczas wykonywania ścieżki należy zachować naturalną niweletą wynikająca z ukształtowania 

istniejącego terenu. Trzeba mieć na uwadze że model istniejącego terenu na bazie którego poprowadzono ślad 

ścieżek, powstał w oparciu o pomiar bezpośredni jakim jest skaning laserowy, który na terenie leśnym może być 

obarczony błędem do 10cm. Wartość ta jednak nie jest na tyle duża aby nie można było pokazać głównych 

tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna być więc zweryfikowana 

bezpośrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczącymi nadzoru 

merytorycznego (pod ścisłą kontrolą Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).  
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Przekrój normalny trasy DRPU  

Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie 
zbocza. 

3.3. Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach: 

1. „Ruchoma pochylnia” – kładka, która zmienia kąt nachylenia w momencie, kiedy użytkownik 

przez nią przejeżdża. 

 

2. „Most” – mostek wyniesiony ponad powierzchnię terenu 
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3. „Bunny hop” – elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie) 

wymuszające przeskok – możliwość wariantowania w zależności od uwarunkowań terenowych 

 

4. „Kłody + kamienie” – elementy belek drewnianych i kamieni na zjeździe symulujące jazdę po 

korzeniach i innych naturalnie występujących przeszkodach – możliwość wariantowania w 

zależności od uwarunkowań terenowych 

 

5. „Pump & jump” – elementy pump track o przejeździe ze skokiem – element trudny technicznie 
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6. „Pump easy” – elementy pump track o łatwym przejeździe typu ‘flow’ 

 

7. „Drop” – z usypanej lub naturalnej górki element skoku o wysokości 30-70 cm w zależności od 

warunków terenowych uwaga: lądowanie zawsze na lekko pochyłym terenie. 

 

8. „Kładka table” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z poziomą kładką pomiędzy. 

wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali umiejętności. 
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9. „Kładka z dropem” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z pustą lub wypełnioną 

zielenią przestrzenią pomiędzy. wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali 

umiejętności uwaga: elementy drewnianej skoczni można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię wyskoku. 

 

 

10. „Banda midi” – zakręt mostku szerokości 120cm z szykaną w postaci kamieni, w zakręcie 

wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w 

wersji terenowej formując teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 
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11. „Banda skinny” – zakręt mostku szerokości od 30-40cm do 120cm w zakręcie wyniesiona ponad 

grunt 20-45cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia prędkości (naturalna 

szykana) uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 

 

 

 

 

12. „Skinny” – wąska ścieżka, która przechodzi w mostek szerokości 30-40cm wyniesiona ponad 

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach 
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13. „Zjazd + kamienie/głazy” – zjazd o pochyleniu <20% z głazów – wariant trudny 

 

14. „Podjazd slalom”- 3-6 zakrętów podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakręt 

~160-180° - podjazd slalomem pośród naturalnych przeszkód typu: drzewa, kamienie, krzewy itp. 

 

Przeszkody, wielkości przeszkód, lokalizacja i profil powinny być na bieżąco konsultowane w ramach 

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doświadczeniem .  

 

 

3.4. Elementy małej architektury: 

1. Ławki, stojaki na rowery, kosz na śmieci – drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o 

wymiarach 60x60cm. Wykończenie w postaci impregnowanego drewna.  

Ze względu na wagę elementów małej architektury oraz brakiem możliwości wywrócenia oraz 

przestawienie bloków betonowych od odstępuje się od dodatkowego kotwienia elementów małej 

architektury.  

Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń:  



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

24  
  

a) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Ze względu na przewidywanych, 

przyszłych użytkowników, urządzenia powinny być zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny być 

proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastację,  

b) powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,  

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty 

wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest 

zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na te urządzenia.  

d) na terenie inwestycji powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający 

zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu osób korzystających z siłowni, numery telefonów alarmowych.  

e) montaż urządzeń wykonać zgodnie z zaleceniami producenta  

g) Po wykonaniu montażu urządzeń wykonać naprawę nawierzchni aby możliwe było bezpieczne 

użytkowanie zamontowanych urządzeń.  

h) Wymiary urządzeń pokazanych na rysunkach mogą być mniejsze lub większe z tolerancją +/- 20%  

 

 

 

 

3.5. Urządzenia terenowe - Wiata 

Wiatę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej  przykryta dachem skośnym o kącie dachu 

45 stopni. Połacie kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka. Ściany szczytowe wykończone 

impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadającej ławkom. Na powierzchni wiaty 

przewidzieć wieszaki na rowery oraz stół wraz z ławami.  

Podstawowe dane techniczne: 

Powierzchnia w rzucie połaci dachu na teren 86,70 m2. 
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Powierzchnia zabudowy mierzona po słupach zewnętrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2. 

rozpiętość konstrukcji 5,00 m,  

Wysokość budowli: 7,36 m 

 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  

 

Fundamenty  

Wiatę posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obciążenia od ciężaru konstrukcji budowli, a 

także zmienne (śnieg, wiatr) przekazywane są do gruntu punktowo poprzez siatkę słupów. Przyjęto 

fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonać, jako betonowe klasy betonu C16/20. 

Stopy fundamentowe posadowić na normowej głębokości – dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu 

terenu. Do stóp fundamentowych zamocować kotwy stalowe ø20 mm, do zamocowania słupków 

drewnianych.  

UWAGA!!! Jeżeli w trakcie wykopów stwierdzi się grunty nienośne niezwłocznie zawiadomić projektanta.  

Konstrukcja  

Konstrukcję wsporczą zaprojektowano, jako słupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14 

cm. Płatwie, na których oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Płatwi na ścianie tylnej 

została wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniające podłużne 

o wymiarach 14x14 cm, a podłużne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm. 

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem impregnacyjno-grzybobójczym. Przy budowie wiaty i jej 

konstruowaniu do wszelkich połączeń zastosować powszechnie znane połączenia ciesielskie 

wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, śrubami do drewna, gwoździami i stalowymi klamrami 

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren należy wyrównać i wypoziomować.  

 

Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka układaną na pełnym 

deskowaniu. 

 

Materiały budowlane oraz elementy powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom 

odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi 

konieczność sporządzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada 

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 

 

 

 

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe – etapy realizacji  

Etapy realizacji robót:  

• Wyznaczenie i oznakowanie korytarza ścieżki; 

• Oczyszczenie korytarza przed rozpoczęciem prac. Korytarz prowadzenia prac  należy oczyścić w całości na 

szerokości trasy plus 0,6m po każdej stronie oraz na wysokości min 2,5m. polega to na usunięciu wszystkich 

przeszkód w postaci kamieniu lub gałęzi znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ścieżki.  

• Naniesienie przebiegu ścieżki w korytarzu. Dokładny profil ścieżki należy wyznaczyć za pomocą kolorowych 

chorągiewek wbijany w górnej krawędzi ścieżki nie rzadziej niż  co 3m  

• Roboty polegające na profilowaniu istniejącej nawierzchni tj. podłoża (warstwa gleby organicznej i gruntu 

rodzimego) w sposób zapewniający prawidłowy tor jazdy przez rowerzystę. Powierzchni gruntu rodzimego 

zostanie tak ukształtowana aby nie zmieniać istniejących warunków gruntowo wodnych i zapewnić sprawne 

odwodnienie powierzchni ścieżki nie doprowadzając do zastoisk wody na ścieżce.   

• Podczas wykonywania tych robót wbudowywane będą materiały budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia 

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.  

• Roboty związane z montażem przeszkód oraz innych urządzeń. W tym etapie przeprowadzony będzie montaż 

wiaty oraz elementów małej architektury. 

• Roboty wykończeniowe związane z uporządkowaniem terenu przyległego do ścieżek.  
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• W końcowej fazie realizacji robót wykonane zostanie oznakowanie ścieżek oraz ustawione zostaną tablice 

informacyjne dotyczące przebiegu jak i zasad użytkowania trasy DRPU. 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporządzenia) 

5.1. Odwodnienie 

Dla zapewnienia właściwego odwodnienia ścieżki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszący 

3,0% od jezdni na zewnątrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie spływy wód powierzchniowych z 

nawierzchni i korpusu ścieżki. Korpus trasy dostosowany do istniejącego terenu. Nie ingeruje się w istniejące 

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane są na tereny zielone w ramach działki Inwestora 

5.2. Zieleń  

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 
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istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót 

5.3. Inne 

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza 

głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 

ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i 

zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, a tym samym planowanej 

zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. Realizacja 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również ochronę przed 

zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane z budową 

tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu 

spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także ograniczenia ruchu pieszych, gdyż ruch pieszy 

będzie odbywał się jedną stroną drogi. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne 

przejścia, jak również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. 

 

 

 

Sporządził:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:  

1.1. Zakres robót  

Inwestycja obejmuje:  

• wytyczenie podstawowych elementów trasy ; 
• karczowanie pozostałych korzeni i krzewów wraz z zagospodarowaniem ; 

• usunięcie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ; 
• odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypów, odwodnienia, profilowanie, budowa band 

itp.); 

• wykonanie nawierzchni tras oraz części rekreacyjnej; 

• porządkowanie terenu przyległego po prowadzonych robotach; 
• oznakowanie przebiegu tras i dojazdów; 
• wykonanie wiaty rowerowej oraz elementów małej architektury. 

 
1.2. Kolejność wykonywania robót  

• oznaczenie budowy tablicą informacyjną   

• zagospodarowanie placu budowy  

• roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej ścieżki  

• wycinka drzew i karczowanie  

• roboty ziemne  

• roboty budowlane związane z budową: nawierzchni ścieżki,  

• roboty montażowe, porządkowe i wykończeniowe.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejącymi sieciami.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia:  

• Na działce inwestora nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi,  

• Zagrożenie spowodowane może być przy realizacji robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew.  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych:  

1.3. Roboty ziemne  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu)  

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

pomarańczowego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m  w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz 

nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.  

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.  

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,  w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie wykonywanie robót ziemnych nie powinno dopuszczać się tworzenia nawisów gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest wzbronione.  

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 

1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

1.4. Roboty wykończeniowe  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów wyposażenia i oznakowania docelowego ścieżki, pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

• gogle lub przyłbice ochronne  



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

32  
  

• hełmy ochronne  

• rękawice wzmocnione skóra  

• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonywania pracy.  

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

• podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo  

• przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących  

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)  

• potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne).  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

• osłonięte w okresie zimowym.  

    
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym z wiązanym z pracą na 

danym stanowisku pracy.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

• postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi  

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do 

pełnienia nadzoru nad robotami.   

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

• zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy  

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny 

zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu).  

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia  

• higieniczno − sanitarne i socjalne − szatnie (na odzież roboczą i ochronną),  

• umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno − sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość 

tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać  w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.  

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 − warstw.  

Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

• 0,75 m − od ogrodzenia lub zabudowań  

• 5,00 m − od stałego stanowiska pracy  
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa, płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.  

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 

być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych.  

Rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów 
przeciwpożarowych.  

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszych należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i 

zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażyć pracowników  w kamizelki ostrzegawcze oraz 

kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić  i zabezpieczyć przed przypadkowym 

wtargnięciem osób trzecich.  

  

  

Sporządził:  
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 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  BUDOWY DOLNOŚLĄSKIEGO 
ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI 

    
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.1. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 
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we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  

• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

  

1.3. Lokalizacja inwestycji.  

Województwo:                             dolnośląskie   

Powiat:                               świdnicki 

Jednostka ewidencyjna                Jaworzyna Śląska - miasto 

Obręb ewidencyjny      0001 Jaworzyna Śląska 

Działka ewid.                                 673/6  
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TARENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – 

działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w 

Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych 

Parków Umiejętności” jest teren o charakterze rekreacyjnym. Teren można podzielić na dwa obszary. Pierwszy 

teren równinny. Teren jest porośnięty wysokimi trawami oraz częściowo krzewami. Drugi obszar to zbocze 

wzniesienia, które jest porośnięte drzewami (samosiejki) o średniej gęstości.  

2.2.  Sieci uzbrojenia terenu 

Na przedmiotowym terenie brak jest ujawnionych na mapie do celów projektowych sieci uzbrojenia terenu, 

chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

2.3. Warunki wodno – gruntowe 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

2.4. Zieleń 
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Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 

podlegających ochronie prawnej. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektem zagospodarowania objęto ślad trasy głównej oraz miejscami teren znajdujący się w bliskim 

sąsiedztwie w przypadku korekty nachylenia jezdni i przebiegu ścieżki. Dodatkowo objęto teren pod część 

rekreacyjną z wiatą rowerową oraz ławkami. 

Planowane do wykonania trasy będą miały połączenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

polegającym na budowie parkingu oraz drogi dojazdowej.   

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się trasę główną o długości ponad 590 mb oraz o szerokości 

podstawowej 0,5 m do 1,5 m o nawierzchni z gruntu rodzimego z zastosowaniem dodatkowej warstwy kruszywa 

łamanego. Ze względu na fakt, że dominująca część trasy winna być wyniesiona ponad istniejący teren (bandy, 

zmiany nachyleń trasy, przeszkody terenowe), planuje się wykonanie w tych miejscach nasypu budowlanego z 

materiału przepuszczalnego o wysokości ok 0,5m powyżej poziomu istniejącego terenu.  

Dane charakterystyczne planowanych do wykonania tras:  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na specyfikę wykonania tras, ostateczna długość po wykonaniu może się nieznacznie różnić. 

Nie będzie to jednak zmiana istotna w przypadku tego typu obiektów.  

Projektowana konstrukcja nawierzchni trasy:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy dolnej z grubego tłucznia lub kamienia – śr. 20 cm; 

- wykonanie górnej warstwy konstrukcji nawierzchni trasy z kruszywa drobnego (0/5mm) – śr. 5 cm 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zejścia i miejsca rekreacyjnego:  

- ściągniecie w-wy ziemi organicznej – średnio 15cm; 

- wykonaniu koniecznych robót ziemnych wykopy/nasypy; 

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku bądź pospółki – 20 cm 

- wykonanie warstwy dolnej z kruszywa łamanego 0/31,5mm –  12 cm; 
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- wykonanie warstwy dynamicznej 0/16mm – 5 cm 

- wykonanie nawierzchni mineralnej 0/8 mm – 3 cm 

- miejsce rekreacyjne oraz dojście będzie obustronnie ograniczone obrzeżami 6x25x100 cm na ławie 

betonowej. 

Projektowana konstrukcja poboczy:  

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy.  

 

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 

istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót.  

 

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków powinny być zgodne z „Wytyczne i 

Standardy do Projektowania Elementów Technicznych Tras MTB-XC”. Na etapie budowy dopuszcza się korektę 

paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie 

funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Należy dokonać niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy – ścieżki 

zrównoważone.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

  

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy,  

 

Przekrój normalny   



 Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej 
  

10  
  

Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie zbocza  

3.2. Zestawienie powierzchni  
 

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 
2. Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 

 

4. INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia) 

Zajęcie terenu  

Wszystkie roboty związane z budową trasy znajdują się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna 

Śląska – działka nr 673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej 

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.URT ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu, rekreacji i turystyki – budynki i obiekty terenowych urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, zieleń urządzona; 

2) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, parkingów, obiektów małej architektury, urządzeń 

budowlanych; 

3) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 80%, 

b) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,2; 

c) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,001, 

d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż: 0,2, 

e) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków: 12,0 m, 

f) maksymalną wysokość zabudowy dla budowli: 25,0 m, 

g) dachy dowolne, 

h) pokrycie dachów budynków o dachach innych niż płaskie: dachówka lub materiały imitujące 

dachówkę,   

Projektowana trasa ścieżki nie narusza stanu prawnego osób trzecich. Powierzchnia całej działki nr 673/6 objętej 

inwestycją wynosi 296712 m2 (29,6712 ha), natomiast powierzchnia zajętego terenu dla trasy wraz z częścią 
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rekreacyjną to ok. 1551 m2 – powierzchna biologicznie czynna wynosi 95,5%. Projektowana wiata wypełnia 

zapisy aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. 

Ochrona dóbr kultury  

Powierzchnia działek objęta projektem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Wpływ eksploatacji górniczej  

Powierzchnia działek objęta projektem zagospodarowania nie leży w strefie szkód górniczych.  

Wpływ inwestycji na środowisko  

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu środowiska, zdrowia użytkowników i jego otoczenia.  

 

Obszar oddziaływania obiektu  

Strefa oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje 

swym zasięgiem tylko działkę 673/6, będącą własnością Inwestora. W zakresie odległości od granicy 

terenów sąsiednich, obiekt nie będzie oddziaływał na istniejące i ewentualne projektowane obiekty na 

działkach sąsiednich. Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza użytkowania innych działek 

sąsiednich. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) Zasięg 

obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie inwestycji, na której został zaprojektowany.  

 

Pozostałe dane o obiekcie  

Na powierzchni projektowanych robót zachodzi konieczność wycinki niektórych drzew kolidujących ze 

skrajnią projektowanej ścieżki. Projekt wycinki i gospodarka istniejącym drzewostanem jest przedmiotem 

osobnego opracowania i jej wykonanie leży po stronie Inwestora.  

Inne wymagania  

Po zakończeniu budowy przed oddaniem go do użytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza 

geodezyjna (jeśli warunki kontraktu lub warunki umowne to przewidują).  

Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki jeśli założenia projektowe będą 

odbiegać od warunków terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalność oraz bezpieczeństwo ścieżki.  
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Sprzęt użyty do wykonania robót musi być sprawny i powodować zanieczyszczeń związanych z wyciekami 

paliwa lub olejów.  

Zakazuje się prowadzenia robót w porach deszczowych i ciągłych opadów. W przypadku gdy roboty 

prowadzone będą w porze deszczowej (co skutkuje rozjeżdżeniem ścieżki oraz rozluźnieniem gruntu rodzimego) 

Wykonawca doprowadzi grunt pod planowaną konstrukcję ścieżki do stanu pozwalającego na ułożenie na nim 

konstrukcji ścieżki np. poprzez stabilizację na własny koszt jeśli zajdzie taka potrzeba.   

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilości sprawdzeń w trakcie budowy oraz podczas odbioru końcowego.   

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakończonych robót, powierzchnie 

wybudowanej jezdni ścieżki, będą większe od wcześniej planowanych, nie wpływa to na zwiększenie zakresu 

robót i nie ma wpływu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjątkiem robót dodatkowych objętych dodatkowym 

zleceniem.  

Zmiana wielkości powierzchni (wyłącznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wpływa na projekt jako 

zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunków konstrukcyjnych oraz głównych parametrów 

geometrycznych (poziomych i pionowych).  

Nie wyklucza się istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, które nie zostały geodezyjnie 

zewidencjonowane. W przypadku wystąpienia prace w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy wykonywać ręcznie 

zachowując szczególna ostrożność oraz zgodnie z wszelkimi wymaganiami BIOZ.  

W przypadku podejrzenia występowania sieci nie ujętych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca 

zdobędzie wszelkie informacje na temat dokładnej ich lokalizacji i rodzaju.   

Sporządził:  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  

SPIS RYSUNKÓW  

1. PLAN ORIENTACYJNY               skala 1:10 000  

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP                      skala 1:500  
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NAZWA I ADRES  
ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska 

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA  

  
BIMFRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
UL. Wspólna 21;  34-300 ŻYWIEC 

TEL. +48 664 614 607, E-MAIL: bimfrax@gmail.com 

NAZWA ZADANIA 
 

Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 
Jaworzynie Śląskiej  

STADIUM  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 
DATA OPRACOWANIA: 27 kwiecień 2023    
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

     
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.2. Podstawa opracowania  

 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem; 

- Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; 

− Mapa do celów projektowych;  

- Ustawa z dnia 29 listopada 2013 r. Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).  

− Standardy określone w opracowaniu pn. „Wytyczne i Standardy do Projektowania Elementów Technicznych 

Tras MTB-XC”   

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

 

1.3.  Przedmiot i zakres inwestycji.  

Przedmiotem opracowania i  inwestycji jest „ Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w 

Jaworzynie Śląskiej”. Planowane do realizacji trasy mają sumaryczną długość mierzoną w osiach wynoszącą 

590,27m. Trasa rowerowa zlokalizowana jest na terenie gminy Jaworzyna Śląska, na terenie rekreacyjnym 

zlokalizowanym na brzegu sztucznego zbiornika wodnego. Zakres opracowania w całości leży na działce będącej 

we władaniu Inwestora. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na którym będzie realizowane 

tj. tereny rekreacyjne. 

Zamierzenie budowlane polega na:  
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• Wytyczeniu podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący teren oraz 

istniejące zadrzewienia; 

• Robotach przygotowawczych – ściągnięcie w-wy humusu – średnio 15cm;  

• Wykonaniu robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych; 

• Wytyczeniu dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych;  

• Wykonaniu robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające na 

wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego terenu wraz z koniecznym zagęszczeniem. Na tym 

etapie powstają przeszkody terenowe (zgodnie ze standardami DRPU) które znajdować się będą w ciągu 

toru przeznaczonego do jazdy,  

• Wykonaniu  elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz słupki 

informacyjne); 

• Wykonaniu wiaty rowerowej o powierzchni dachu 86,70 m2. 

   

Przedmiotowe tory formowane są w większości na terenach z maksymalnym wpisaniem ich w istniejący 

krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem jest ich minimalna 

ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych polegających jak niżej napisano 

na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  

  Nawierzchnia trasy – nawierzchnia z zagęszczonego kruszywa łamanego.  

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

 

Działka objęta inwestycją znajduje się na terenie stanowiącym własność Gminy Jaworzyna Śląska – działka nr 

673/6. Obszar leży na terenie 1URT tj. usługi rekreacji i turystyki objęty aktualnym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu - Uchwała nr XLI/24/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie 

Śląskiej z dnia 17 kwietnia 2018r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Teren objęty projektem planowanej do realizacji trasy w ramach budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków 

Umiejętności” jest terenem o charakterze rekreacyjnym i taki też jest zamierzony sposób użytkowania. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU 

 
3.1. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej części rekreacyjnej, dojść i trasy rowerowej – 1551 m2 

Powierzchni biologicznie czynna w odniesieniu do całej działki – 295161 m2 
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3.2. Geometrie trasy DRPU  

Łączna długość planowanych do wykonania ścieżek: ok. 0,590km o zróżnicowanym poziomie trudności.  

Ze względu na konieczność stałego odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęto na 

odcinkach prostych wyniesionych (0-10%) przekrój daszkowy o wartości pochylenia 3,0%, na odcinkach 

pochyłych i łukach poziomych przekrój jednostronny o wartości pochylenia trasy od stoku 8,0%. Pochylenie 

poprzeczne na łuku kształtowane ma być indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę lokalną terenu.  

Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej ścieżki zostały 

przedstawione zostały na rys. PRZEKRÓJ NORMALNY. 

  

Geometria pozioma  

 Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy z 

uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. Parametry łuków podano na sytuacji szczegółowej i 

profilu podłużnym drogi. Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki 

terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Geometria pionowa  

 Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. 

Dokonano niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy.  

Na etapie budowy dopuszcza się korektę paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne 

niż zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki.  

 

Niweleta ścieżki  

   Zaprojektowana niweleta ścieżki zapewnia:  

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,  

- widoczność pionową i wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,  

- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością,  

Podczas wykonywania ścieżki należy zachować naturalną niweletą wynikająca z ukształtowania 

istniejącego terenu. Trzeba mieć na uwadze że model istniejącego terenu na bazie którego poprowadzono ślad 

ścieżek, powstał w oparciu o pomiar bezpośredni jakim jest skaning laserowy, który na terenie leśnym może być 

obarczony błędem do 10cm. Wartość ta jednak nie jest na tyle duża aby nie można było pokazać głównych 

tendencji terenu w zakresie kierunku nachylenia. Przedstawiona niweleta powinna być więc zweryfikowana 

bezpośrednio w terenie a ewentualne korekty wykonywanie zgodnie z zapisami dotyczącymi nadzoru 

merytorycznego (pod ścisłą kontrolą Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).  
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Przekrój normalny trasy DRPU  

Zastosowano przekroje poziome:  

• lokalnie poprzeczny dwustronny ze spadkiem na trasie 3.0% i spadkiem poboczy 8.0%   

• przekrój poprzeczny jednostronny w miejscu łuków oraz na odcinkach przegłębionych w skarpie 
zbocza. 

3.3. Przeszkody terenowe zlokalizowane na trasach: 

1. „Ruchoma pochylnia” – kładka, która zmienia kąt nachylenia w momencie, kiedy użytkownik 

przez nią przejeżdża. 

 

2. „Most” – mostek wyniesiony ponad powierzchnię terenu 
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3. „Bunny hop” – elementy belek lub inne przeszkody do pokonania na trasie (kamienie) 

wymuszające przeskok – możliwość wariantowania w zależności od uwarunkowań terenowych 

 

4. „Kłody + kamienie” – elementy belek drewnianych i kamieni na zjeździe symulujące jazdę po 

korzeniach i innych naturalnie występujących przeszkodach – możliwość wariantowania w 

zależności od uwarunkowań terenowych 

 

5. „Pump & jump” – elementy pump track o przejeździe ze skokiem – element trudny technicznie 
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6. „Pump easy” – elementy pump track o łatwym przejeździe typu ‘flow’ 

 

7. „Drop” – z usypanej lub naturalnej górki element skoku o wysokości 30-70 cm w zależności od 

warunków terenowych uwaga: lądowanie zawsze na lekko pochyłym terenie. 

 

8. „Kładka table” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z poziomą kładką pomiędzy. 

wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali umiejętności. 
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9. „Kładka z dropem” – wybicie i lądowanie w postaci drewnianej kładki z pustą lub wypełnioną 

zielenią przestrzenią pomiędzy. wielkość i wysokość ustanowiona wg warunków terenowych i skali 

umiejętności uwaga: elementy drewnianej skoczni można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię wyskoku. 

 

 

10. „Banda midi” – zakręt mostku szerokości 120cm z szykaną w postaci kamieni, w zakręcie 

wyniesiona ponad grunt 20-45cm uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w 

wersji terenowej formując teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 
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11. „Banda skinny” – zakręt mostku szerokości od 30-40cm do 120cm w zakręcie wyniesiona ponad 

grunt 20-45cm z elementami kamieni naturalnych po bokach dla ograniczenia prędkości (naturalna 

szykana) uwaga: elementy drewnianej kładki/mostku można wykonać w wersji terenowej formując 

teren tak, aby uzyskać pożądaną geometrię bandy w zakręcie 

 

 

 

 

12. „Skinny” – wąska ścieżka, która przechodzi w mostek szerokości 30-40cm wyniesiona ponad 

grunt 30-50cm z elementami kamieni naturalnych po bokach 
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13. „Zjazd + kamienie/głazy” – zjazd o pochyleniu <20% z głazów – wariant trudny 

 

14. „Podjazd slalom”- 3-6 zakrętów podczas podjazdu min 15 max 30%. przynajmniej jeden zakręt 

~160-180° - podjazd slalomem pośród naturalnych przeszkód typu: drzewa, kamienie, krzewy itp. 

 

Przeszkody, wielkości przeszkód, lokalizacja i profil powinny być na bieżąco konsultowane w ramach 

nadzoru autorskiego nad projektem lub wykonywane przez budowniczych doświadczeniem .  

 

 

3.4. Elementy małej architektury: 

1. Ławki, stojaki na rowery, kosz na śmieci – drewniane elementy wsparte na betonowych blokach o 

wymiarach 60x60cm. Wykończenie w postaci impregnowanego drewna.  

Ze względu na wagę elementów małej architektury oraz brakiem możliwości wywrócenia oraz 

przestawienie bloków betonowych od odstępuje się od dodatkowego kotwienia elementów małej 

architektury.  

Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń:  
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a) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Ze względu na przewidywanych, 

przyszłych użytkowników, urządzenia powinny być zbudowane solidnie, konstrukcyjnie powinny być 

proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie i dewastację,  

b) powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,  

c) wszystkie elementy przeznaczone do muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty 

wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest 

zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z obowiązującymi normami na te urządzenia.  

d) na terenie inwestycji powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający 

zasady i warunki korzystania z parku oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu osób korzystających z siłowni, numery telefonów alarmowych.  

e) montaż urządzeń wykonać zgodnie z zaleceniami producenta  

g) Po wykonaniu montażu urządzeń wykonać naprawę nawierzchni aby możliwe było bezpieczne 

użytkowanie zamontowanych urządzeń.  

h) Wymiary urządzeń pokazanych na rysunkach mogą być mniejsze lub większe z tolerancją +/- 20%  

 

 

 

 

3.5. Urządzenia terenowe - Wiata 

Wiatę zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej  przykryta dachem skośnym o kącie dachu 

45 stopni. Połacie kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka. Ściany szczytowe wykończone 

impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadającej ławkom. Na powierzchni wiaty 

przewidzieć wieszaki na rowery oraz stół wraz z ławami.  

Podstawowe dane techniczne: 

Powierzchnia w rzucie połaci dachu na teren 86,70 m2. 
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Powierzchnia zabudowy mierzona po słupach zewnętrznych 6,30x10,00m = 63,00 m2. 

rozpiętość konstrukcji 5,00 m,  

Wysokość budowli: 7,36 m 

 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe  

 

Fundamenty  

Wiatę posadowiono na fundamentach stopowych, bowiem obciążenia od ciężaru konstrukcji budowli, a 

także zmienne (śnieg, wiatr) przekazywane są do gruntu punktowo poprzez siatkę słupów. Przyjęto 

fundamenty stopowe o wymiarach 30x30 cm. Stopy wykonać, jako betonowe klasy betonu C16/20. 

Stopy fundamentowe posadowić na normowej głębokości – dla danego terenu wynosi 1,2 m od poziomu 

terenu. Do stóp fundamentowych zamocować kotwy stalowe ø20 mm, do zamocowania słupków 

drewnianych.  

UWAGA!!! Jeżeli w trakcie wykopów stwierdzi się grunty nienośne niezwłocznie zawiadomić projektanta.  

Konstrukcja  

Konstrukcję wsporczą zaprojektowano, jako słupy z drewna iglastego obrzynanego o wymiarach 14x14 

cm. Płatwie, na których oparto krokwie drewniane o wymiarach 14x14 cm. Płatwi na ścianie tylnej 

została wsparta dodatkowo mieczami o wymiarach 12x12 cm. Belki poprzeczne usztywniające podłużne 

o wymiarach 14x14 cm, a podłużne o wymiarach 10x10 cm. Krokwie drewniane o wymiarach 7 x 14 cm. 

Wszystkie elementy drewniane zaprojektowano z drewna iglastego klasy C27, zaimpregnowane 

dwukrotnie bezbarwnym środkiem impregnacyjno-grzybobójczym. Przy budowie wiaty i jej 

konstruowaniu do wszelkich połączeń zastosować powszechnie znane połączenia ciesielskie 

wzmacniane wkrętami stalowymi do drewna, śrubami do drewna, gwoździami i stalowymi klamrami 

ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren należy wyrównać i wypoziomować.  

 

Pokrycie dachowe  

Pokrycie dachu zaprojektowano kryte gontem imitującym dachówkę karpiówka układaną na pełnym 

deskowaniu. 

 

Materiały budowlane oraz elementy powinny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom 

odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami i normami Dla projektowanej inwestycji nie zachodzi 

konieczność sporządzania charakterystyki energetycznej oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Za utrzymanie dachu w odpowiednim stanie technicznym w okresie zimowym odpowiada 

właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 

 

 

 

Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe – etapy realizacji  

Etapy realizacji robót:  

• Wyznaczenie i oznakowanie korytarza ścieżki; 

• Oczyszczenie korytarza przed rozpoczęciem prac. Korytarz prowadzenia prac  należy oczyścić w całości na 

szerokości trasy plus 0,6m po każdej stronie oraz na wysokości min 2,5m. polega to na usunięciu wszystkich 

przeszkód w postaci kamieniu lub gałęzi znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ścieżki.  

• Naniesienie przebiegu ścieżki w korytarzu. Dokładny profil ścieżki należy wyznaczyć za pomocą kolorowych 

chorągiewek wbijany w górnej krawędzi ścieżki nie rzadziej niż  co 3m  

• Roboty polegające na profilowaniu istniejącej nawierzchni tj. podłoża (warstwa gleby organicznej i gruntu 

rodzimego) w sposób zapewniający prawidłowy tor jazdy przez rowerzystę. Powierzchni gruntu rodzimego 

zostanie tak ukształtowana aby nie zmieniać istniejących warunków gruntowo wodnych i zapewnić sprawne 

odwodnienie powierzchni ścieżki nie doprowadzając do zastoisk wody na ścieżce.   

• Podczas wykonywania tych robót wbudowywane będą materiały budowalne w postaci dodatkowego utwardzenia 

nawiedzeni trasy oraz miejsca rekreacyjnego.  

• Roboty związane z montażem przeszkód oraz innych urządzeń. W tym etapie przeprowadzony będzie montaż 

wiaty oraz elementów małej architektury. 

• Roboty wykończeniowe związane z uporządkowaniem terenu przyległego do ścieżek.  
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• W końcowej fazie realizacji robót wykonane zostanie oznakowanie ścieżek oraz ustawione zostaną tablice 

informacyjne dotyczące przebiegu jak i zasad użytkowania trasy DRPU. 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Warunki geotechniczne zostały określone na podstawie opinii geotechnicznej sporządzonej na potrzeby 

inwestycji budowy skateparku . Warunki geotechniczne związane z przedmiotową inwestycja zawarte zostały w 

dokumentacji geotechnicznej. Na przedmiotowym obszarze występują grunty lodowcowe w postaci piasku z 

iłem i pyłu z iłem, które posiadają strukturę twardoplastyczną. Poniżej znajdują się warstwy  żwiru 

wodnolodowcowego w stanie średnio zagęszczonym. Głębokość przemarzania gruntu wynosi h=1,20 m. 

Projektowany obiekt zalicza się do I-szej kategorii geotechnicznej. Założono, że w odniesieniu do kategorii 

geotechnicznej oraz występujących w podłożu gruntów, występują proste warunki gruntowe. Poziom wód 

gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia stóp fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, stwierdzono, że projektowaną inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

 

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZYJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE (§ 20 pkt 9 Rozporządzenia) 

5.1. Odwodnienie 

Dla zapewnienia właściwego odwodnienia ścieżki zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni wynoszący 

3,0% od jezdni na zewnątrz i 8,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie spływy wód powierzchniowych z 

nawierzchni i korpusu ścieżki. Korpus trasy dostosowany do istniejącego terenu. Nie ingeruje się w istniejące 

stosunki wodne. Wszystkie wody opadowe kierowane są na tereny zielone w ramach działki Inwestora 

5.2. Zieleń  

Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej tj. szerokość korytarza min. 0,6m po obu stronach nawierzchni 

trasy i pionowej dla ruchu rowerów tj. min. 2,5m, koniecznym będzie lokalne uporządkowanie terenu z 
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istniejącego drzewostanu. Kwestia ta zostanie doprecyzowane bezpośrednio w terenie, a ewentualna wycinka 

drzewostanu będzie po stronie wykonawcy robót 

5.3. Inne 

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza 

głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk 

ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i 

zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, a tym samym planowanej 

zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. Realizacja 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również ochronę przed 

zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane z budową 

tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu 

spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także ograniczenia ruchu pieszych, gdyż ruch pieszy 

będzie odbywał się jedną stroną drogi. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne 

przejścia, jak również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. 

 

 

 

Sporządził:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:  

1.1. Zakres robót  

Inwestycja obejmuje:  

• wytyczenie podstawowych elementów trasy ; 
• karczowanie pozostałych korzeni i krzewów wraz z zagospodarowaniem ; 

• usunięcie wierzchniej, organicznej warstwy gruntu ; 
• odpowiednie uformowanie powierzchni trasy (budowa nasypów, odwodnienia, profilowanie, budowa band 

itp.); 

• wykonanie nawierzchni tras oraz części rekreacyjnej; 

• porządkowanie terenu przyległego po prowadzonych robotach; 
• oznakowanie przebiegu tras i dojazdów; 
• wykonanie wiaty rowerowej oraz elementów małej architektury. 

 
1.2. Kolejność wykonywania robót  

• oznaczenie budowy tablicą informacyjną   

• zagospodarowanie placu budowy  

• roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej ścieżki  

• wycinka drzew i karczowanie  

• roboty ziemne  

• roboty budowlane związane z budową: nawierzchni ścieżki,  

• roboty montażowe, porządkowe i wykończeniowe.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

Brak zidentyfikowanej kolizji z istniejącymi sieciami.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia:  

• Na działce inwestora nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi,  

• Zagrożenie spowodowane może być przy realizacji robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew.  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych:  

1.3. Roboty ziemne  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu)  

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)  

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

pomarańczowego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m  w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz 

nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.  

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.  

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,  w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie wykonywanie robót ziemnych nie powinno dopuszczać się tworzenia nawisów gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest wzbronione.  

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 

1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

1.4. Roboty wykończeniowe  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów wyposażenia i oznakowania docelowego ścieżki, pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

• gogle lub przyłbice ochronne  
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• hełmy ochronne  

• rękawice wzmocnione skóra  

• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonywania pracy.  

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

• podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo  

• przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących  

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)  

• potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne).  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

• osłonięte w okresie zimowym.  

    
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym z wiązanym z pracą na 

danym stanowisku pracy.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

• postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi  

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do 

pełnienia nadzoru nad robotami.   

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć 

stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

• zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy  

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych  

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny 

zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu).  

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia  

• higieniczno − sanitarne i socjalne − szatnie (na odzież roboczą i ochronną),  

• umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno − sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość 

tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać  w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.  

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 − warstw.  

Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

• 0,75 m − od ogrodzenia lub zabudowań  

• 5,00 m − od stałego stanowiska pracy  
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa, płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.  

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 

być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych.  

Rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  przepisów 
przeciwpożarowych.  

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszych należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i 

zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażyć pracowników  w kamizelki ostrzegawcze oraz 

kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić  i zabezpieczyć przed przypadkowym 

wtargnięciem osób trzecich.  

  

  

Sporządził:  
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DOKUMENTY FORMALNE 

  
    

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z DNIA 27.04.2023r. 

  

 Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z 
późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą:  

  

Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej  

Lokalizacja:  

Województwo:                             dolnośląskie   

Powiat:                               świdnicki 

Jednostka ewidencyjna                Jaworzyna Śląska - miasto 

Obręb ewidencyjny      0001 Jaworzyna Śląska 

Działka ewid.                                 673/6  

 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 Zgodnie z umową oświadczam również, że niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami, normami i umową, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć.  

STANOWISKO  
IMIĘ I NAZWISKO  NR UPRAWNIEŃ  SPECJALNOŚĆ   

PIECZĄTKA I  

PODPIS  

PROJEKTANT:  
mgr inż. Damian 

Kruczyński SLK/8002/PWBD/18 DROGOWA 
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Antoni Kruczyński 132/92 B-B ARCHITEKTURA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

  

SPIS RYSUNKÓW  

3. PLAN SYTUACYJNY                skala 1:500  

4. TYPOWE PRZEKROJE POPRZECZNE          skala 1:50  

5.-8. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE WIATY                                                                       skala 1:50 

 


