



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8  
64-300 NOWY TOMYŚL  
TEL. 61 4422091, 61 4422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386**

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**

**Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl, dnia 18.11.2024 r.

Dotyczy: 8/2024 Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 i 400 mm o długości łącznej ok. 580m w ul. Poznańskiej oraz Marii Konopnickiej w Nowym Tomyślu wraz z renowacją studni kanalizacyjnych (ID 1017227)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu 8/2024 Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 i 400 mm o długości łącznej ok. 580m w ul. Poznańskiej oraz Marii Konopnickiej w Nowym Tomyślu wraz z renowacją studni kanalizacyjnych (ID 1017227)

Pytanie 1:

Czy z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia (projektowanie, wykonawstwo), termin zakończenia przypadający w okresie zimowym oraz w sezonie świąteczno-urlopowym, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.03.2025 r. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.