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I. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM  

Tczew, ul. Tczewskich Saperów 

 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu kanalizacji deszczowej dla obszaru inwestycyjnego  

Nowego Centrum Usługowego w Tczewie, zlokalizowanego pomiędzy ulicami ul. Wojska Polskiego, 

Tczewskich Saperów i Kazimierza Wielkiego w Tczewie (powiat tczewski). 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami 

do oczyszczania wód opadowych oraz zbiornikiem wód opadowych z wyposażeniem 

specjalistycznym ( pompownia serwisową i regulatorem przepływu).  

Projektowany układ odwodnienia przewiduje odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z 

terenu zainwestowania z odprowadzaniem ich do zbiornika retencyjnego. Na zbiornik retencyjny 

adaptuje się istniejący zbiornik terenowy, ziemny pozostawiony po funkcjonującej w tym miejscu 

wcześniej jednostce wojskowej. Opróżnianie zbiornika przewiduje się przez odprowadzanie wód do 

gruntu przez nieszczelne dno i skarpy oraz przez odparowanie oraz przez projektowany rurociąg 

odpływowy, wyposażony w regulator przepływu Qmax= 10 dm3/s., odprowadzający wody deszczowe 

poza okresem występowania deszczów nawalnych do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej KD800 zlokalizowanej w ciągu ul. Wojska Polskiego na dz. nr 209/4 obr. 0010.  

Zbiornik docelowo wraz z planowanym zagospodarowaniem, będzie pełnił funkcję obszaru 

rekreacyjnego. 

Wody deszczowe wprowadzane będą do zbiornika przez trzy wloty na których projektuje się montaż 

urządzeń podczyszczających tj. separatorów piasku i substancji ropopochodnych. Odpływ wód 

deszczowych do miejskiej sieci projektuje się jako grawitacyjny. Do odpompowania serwisowego 

wody zalegającej poniżej poziomu odpływu grawitacyjnego, projektuje się pompownię serwisową 

wyposażoną w dwie pompy zatapiane, sterowane ręcznie.  

Ze względu na ukształtowanie terenu z obszaru zainwestowania przylegającego bezpośrednio do 

ul. Wojska Polskiego wody deszczowe będą odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej z pominięciem zbiornika retencyjnego głównego, z zastosowaniem urządzeń  

retencjonujących na działkach inwestorów. 
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2. ADRES ZADANIA 

Projektowane sieci i urządzenia projektowane w ramach niniejszego tomu opracowania zostały 

zlokalizowane na działkach nr: 

Obręb 0010 Tczew-M 

Działki ewidencyjne nr: 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20. 

Wszystkie działki stanowią własność Inwestora. 
 

3. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA  INWESTYCYJNEGO 

Inwestorem dla przedmiotowego zadania projektowego jest : 

 

Gmina Miejska Tczew 

Pl. Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

  

4.KONCEPCJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 

Po wykonaniu bilansu wód deszczowych dla terenu zainwestowania objętego MPZT - NCT  

i ustaleniu ilości spływu wód deszczowych oraz analizie istniejących uwarunkowań technicznych  

i terenowych, wykonano następujące założenia: 

a. Projektowany system kanalizacji deszczowej musi uwzględniać możliwość odbioru całej 

ilości bilansowej wód deszczowych z terenu objętego MPZT z uwzględnieniem retencji 

głównej planowanej po stronie projektowanej sieci oraz retencji lokalnej na działkach 

inwestorów - przed odprowadzeniem wód do lokalnej miejskiej sieci. Przyjęto jako 

maksymalną wartość graniczną współczynnika spływu powierzchniowego dla wszystkich 

terenów inwestycyjnych Ψ=0,25, poza terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej: 

6.U/MW i 7.U/MW dla których przyjęto Ψ=0,61. Tylko dla powierzchni dróg miejskich 

lokalnych, dojazdowych i zbiorczych oraz terenów placów publicznych i ciągów pieszo-

rowerowych przyjęto współczynnik Ψ=0,90 (bez retencji lokalnej). 

b. Z obowiązku budowy lokalnych urządzeń do retencji wód deszczowych zwalnia się 

wyłącznie inwestorów prowadzących działania na terenach zabudowy usługowej  

i mieszkaniowej oznaczonej jako 6.U/MW, 7.U/MW. 

c. Głównymi elementami projektowanego systemu kanalizacji deszczowej będzie nowa sieć 

miejska doprowadzona do działek inwestycyjnych, prowadzona w pasach planowanych 

dróg miejskich lokalnych, dojazdowych i zbiorczych oraz zbiornik retencyjny - adaptowany 

z istniejącego zbiornika ziemnego powojskowego. 

d. Głównym kierunkiem odprowadzania wód deszczowych będzie istniejący system miejskiej 

sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Wojska Polskiego, pod warunkiem 

zastosowania rygorystycznego planowanego ograniczenia spływu wód. 
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e. Jako rozwiązania wspomagające w zakresie zagospodarowania wód planuje się 

wprowadzenie wód deszczowych do ziemi przez nieszczelne dno i ściany zbiornika 

retencyjnego oraz przez odparowanie wody na powierzchni zbiornika. 

f. Jakość wód deszczowych odprowadzanych z działek inwestorów oraz z sieci do zbiornika 

retencyjnego będącego urządzeniem wodnym musi odpowiadać Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311). 

g. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. 2018 poz. 2268 oraz 2019 poz. 125 i 534) art.35 ust. 3 pkt. 5, na „wprowadzanie 

ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzenie ścieków do urządzeń 

wodnych” , 

     w związku z tym na wprowadzanie wód deszczowych do ziemi  wymagane jest uzyskanie  

     pozwolenia wodnoprawnego. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Postawę opracowania stanowią : 

→ Umowa na wykonanie prac projektowych; 

→ Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

→ Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczew dla 

obszaru objętego opracowaniem projektowym (zatwierdzony Uchwałą nr XL/67/2015 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dn. 27 sierpnia 2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego poz. 3405 z dn. 17 listopada 2015 r.) 

→ Koncepcja odprowadzania wód deszczowych wykonana przez BPI HYDRO-TERM, grudzień 

2019r. 

→ Mapy do celów projektowych w skali 1:500 ; 

→ Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane przez ZUG GEODOM, październik 

2019 r. 

→ Uzgodnienia z inwestorem; 

→ Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe. 

→ Katalogi producentów rur i urządzeń technologicznych 

→ Uzgodnienia branżowe. 

   



7 

 

6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE I OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Rozpoznanie geotechniczne terenu zostało wykonane przez Zakład Usług Geotechnicznych 

GEODOM na zlecenie Biura Projektowo-Inwestycyjnego Hydro-Term. 

Teren zainwestowania zaliczany jest do Pojezierza Starogardzkiego. Rzeźba terenu została 

ukształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia 

północno-polskiego fazy pomorskiej. Pod względem geomorfologicznym okolica należy do 

wysoczyzny morenowej i ma charakter falisty, który swoją genezę zawdzięcza nierównomiernej 

akumulacji materiału lodowcowego. Teren jest opadający od strony ul. Kazimierza Wielkiego do  

ul. Wojska Polskiego. Główny kierunek spadków znajduje się na osi południowy zachód – północny 

wschód.  Rzędne terenu zawierają się w przedziale 20,6 - 42,4 m n.p.m. 

Wierzchnią warstwę stanowi namuł oraz torf o miąższości 2,8 m. Poniżej nawiercono warstwę glin 

piaszczystych, plastycznych zlodowacenia bałtyckiego. Grunty budujące podłoże są trudno 

przepuszczalne.  

W zbadanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń. Głębokość 

przemarzania gruntów dla rejonu zainwestowania wynosi hz= 1,0 m w/g normy PN-81/B-03020. 

Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia projektowanych urządzeń 

liniowych. Napotkane w podłożu glebę, nasypy kontrolowane oraz upłynnione gliny piaszczyste lub 

piaski gliniaste należy usunąć na głębokość minimum 0,5 m poniżej fundamentowania, ubytki 

uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem do Is>0,55. Upłynnienie może nastąpić także na 

skutek zalania wykopu  wodą opadową. 

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin próchnicznych 

należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 

Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem geologicznym. 

W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych nie założono konieczności 

odwadniania wykopów (z uwagi na posadowienie projektowanych urządzeń powyżej poziomu wód 

gruntowych). 

Ewentualne wody z sączeń i wody opadowe należy odprowadzić natychmiast poza obręb wykopu. 

W przypadku uplastycznienia się, przemarznięcia lub przekopania gruntu rodzimego, należy go 

usunąć i zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową. Wykop nie może pozostawać 

otwarty przez dłuższy okres czasu.  Po zakończeniu robót danego dnia, wykopy należy zasypać 

aby nie dopuścić do zalania woda opadową. Prace ziemne należy wykonywać starannie i w miarę 

możliwości w suchej porze roku.  

W razie konieczności, w ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych, założono 

lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu.  

W przypadku posadowienia studni oraz wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej przy 

wykonywani wykopów liniowych przewidziano zastosowanie igłofiltrów Ø 50 mm wpłukiwanych bez 

obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrów z obsypką i ścianek 
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szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Do ustalenia ilości igłofiltrów należy posługiwać się 

wartościami współczynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu 

„Geotechnika i fundamentowanie – posadowienie budowli”.  

W przypadku napotkania innych warunków gruntowo-wodnych  w trakcie wykonywania robót (w 

stosunku do warunków przyjętych podczas projektowania), wykonawca robót, we własnym 

zakresie, dokona zgłoszenia odwodnienia wykopów. 

Prace ziemne należy prowadzić starannie, ze szczególną uwagą w obrębie gruntów sypkich, aby 

nie dopuścić do naruszenia ich stanu. 

 

Napotkane w podłożu upłynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste należy usunąć na głębokość 

minimum 0,5 m poniżej fundamentowania, ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem 

do Is>0,98. Upłynnienie może nastąpić także na skutek zalania wykopu  wodą opadową. 

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin  próchnicznych 

należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe 

należą do prostych. Rozpoznanie geotechniczne podłoża jest wystarczające do realizacji obiektów 

zaliczanych do II kategorii geotechnicznej. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony Środowiska, zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

 

7. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 

Obszar objęty opracowaniem to teren po byłej jednostce wojskowej. Teren ten wyposażony jest w 

instalacje doziemne wodociągową oraz ogólnospławną kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

połączone funkcjonalnie z miejskimi sieciami wod – kan. Przebieg instalacji w terenie nie jest 

szczegółowo zainwentaryzowany. Stan techniczny urządzeń określony na podstawie oględzin 

dostępnych elementów wskazuje na techniczne zużycie w stopniu uniemożliwiających ich dalsze 

użytkowanie. Przepustowość istniejących urządzeń zarówno wodociągowych jak i kanalizacyjnych 

nie zabezpiecza przepływów wymaganych dla planowanego sposobu zagospodarowania terenu. 

Poza tym obowiązujące standardy w/z odprowadzania ścieków i wód deszczowych nie dopuszczają 

ujmowania ścieków komunalnych i wód deszczowych we wspólne rurociągi odpływowe.  

Wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego ul. Tczewskich Saperów przebiega nowa sieć 

wodociągowa i stara sieć kanalizacji ogólnospławnej adaptowana ze starej instalacji doziemnej. 
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Nowa sieć wodociągowa została wybudowana przez ZWiK Sp. z o.o.  dla zasilenia obszaru 

zainwestowania. Stare instalacje doziemne wodociągowe zostały unieczynnione. 

Sieć kanalizacji ogólnospławnej D=200 mm została przekwalifikowana na sieć kanalizacji sanitarnej 

dla obsługi wznoszonej zabudowy mieszkaniowej. Sieć ta połączona jest odpływem z miejską siecią 

kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego. Dla terenu Nowego Centrum Usługowego 

opracowany został projekt nowej sieci kanalizacji sanitarnej, po wybudowaniu której stara sieć 

zostanie unieczynniona. 

Adaptowany odcinek sieci kanalizacyjnej nie stanowi urządzenia do wykorzystania w okresie 

docelowym ze względu na zły stan techniczny i małą średnicę. 

Natomiast istotnym elementem zagospodarowania terenu jest terenowy zbiornik wodny, ziemny 

(aktualnie nieużytkowany) z czaszą usytuowaną poniżej otaczającego terenu, wykorzystywany 

wcześniej do ćwiczeń żołnierzy ze sprzętem nawodnym i podwodnym. W ramach niniejszego 

opracowania zbiornik zostanie wykorzystany jako istotny element w projektowanego systemu 

kanalizacji deszczowej. 

Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują ponadto: 

   - sieci teletechniczne układów lokalnych, 

   - sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego ciśnienia, 

   - sieć gazowa n/c. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami urządzeń podziemnych  

szczegółowe ich usytuowanie. 

 

9. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

9.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zakres projektu obejmuje budowę lokalnej grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej do 

odprowadzania wód deszczowych do planowanego zbiornika retencyjnego oraz do odprowadzania 

wód deszczowych ze zbiornika do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  

Projektuje się budowę systemu grawitacyjnego z rur o średnicach DN300 – DN800. Dobór średnic 

rurociągów został wykonany z uwzględnieniem aktualnych, realizowanych oraz wynikających z 

planu miejscowego powierzchni i kształtów zlewni, a także charakterystyki zabudowy. Do obliczeń 

przyjęto spływ chwilowy deszczu nawalnego q=172 (dm3/s*ha) 

Sieci deszczowe projektuje się w oparciu o normę PN-EN 752-2:2008 „Zewnętrzne systemy 

kanalizacyjne. Wymagania”. 

 

Sieć zaprojektowano głównie jako rurociągi układane w wykopach otwartych, za wyjątkiem odcinka 

zlokalizowanego w przejściu pod ul. Wojska Polskiego, łączącego projektowaną studnię D21 i 

istniejącą studnię Dist., który zaprojektowano do wykonania metodą bezwykopową. Projektuje się 
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wykonanie odcinka bezwykopowego metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem wiertnicy 

sterowanej. 

Sieci kanalizacji deszczowej układane w wykopach otwartych w zakresie średnic DN200-500mm 

zaprojektowano z rur PVC-U jednowarstwowych ( bez rdzenia spienionego) SDR 34 i sztywności 

SN-8 przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, 

wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999. Dla średnic Dn 630-800mm przewidziano rury PP o 

sztywności obwodowej SN-8, przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu 

kołowego ciężkiego, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852-1. 

Odcinek sieci deszczowej pomiędzy studniami D21 – Dist. projektowany do wykonania metodą 

bezwykopową – należy wykonać z zastosowaniem rur jednowarstwowych PP-HM o sztywności 

obwodowej SN-16, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1852-1. 

Alternatywnie dopuszcza się zmianę rodzaju rur pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora i 

jednostki projektowej. 

Na zmianach kierunków sieci oraz w miejscach połączeń z planowanymi  przykanalikami i 

przyłączami zaprojektowano studnie rewizyjno-połączeniowe w/g KB 4-4.12.6.1(16), oraz w/g PN-B- 

10729; 1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z osadnikiem o głębokości 0,5 . Projektuje się  

studnie o średnicy wewnętrznej Dw= 1200 - 2000mm. Do budowy studni stosować kręgi z betonu 

klasy minimum C35/45 o wodoszczelności w8, nasiąkliwości maksymalnie 5%, mrozoodporności 

F50, łączone na klinową uszczelkę gumową zgodne z normą PN-EN 1917, dodatkowo uszczelniane 

zaprawą klejową.. Stosować kręgi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi. Studnie 

należy zewnętrznie gruntować stosując np. abizol „R”-  jednokrotnie oraz izolować z zastosowaniem 

np. abizolu "P" dwukrotnie.  

Zejścia w studzienkach wykonywać z żeliwnych stopni włazowych (wg PN-EN 13101:2002) w 

rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie należy montować w trakcie prefabrykacji 

kręgów. Przejścia rur PVC, PP przez ściany studni betonowych należy wykonać w tulejach 

ochronnych, systemowych z PCV i PP.  

Dla studni usytuowanych w miejscach przejazdowych (drogi, place) stosować włazy żeliwne typu 

ciężkiego, klasy D4001994 o prześwicie 600 mm, osadzone na pierścieniach żelbetowych – 

odciążających. Dla studzienek poza pasem drogowym stosować włazy żeliwne klasy C250 w/g 

PN80/H74051.02. 

Założono posadowienie prefabrykowanych studni w gruntach nośnych w przygotowanym, 

obudowanym i odwodnionym wykopie. Studnie należy posadowiać na warstwie żwirowej o dobrym 

uziarnieniu grubości 15 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 

MPa z zagęszczeniem do Is=1,0 (zastosować odpowiednio do warunków wodno-gruntowych w 

poziomie posadowienia). Do ustawionych korpusów studni należy podłączyć rury przyłączeniowe, 

zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywy. Następnie wykop wokół zbiorników należy 
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zasypać starannie go zagęszczając do wartości I= 100%, nie dopuszczając do uszkodzenia 

połączeń. 

 

Komory robocze do przewiertu należy wykonać dostosowując ich wymiar do zastosowanego 

urządzenia przewiertowego. Ściany komory i wykopów zabezpieczyć wypraskami. 

 

UWAGA: 

Wskazane w części rysunkowej oraz w zestawieniu studni  rzędne dna studni opisują docelowe 

rzędne jakie mają być osiągnięte po zakończeniu robót (nie uwzględniają głębokości roboczych – 

przegłębiania studni na potrzeby przewiertu). 

 

Rury kanalizacyjne należy układać w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na zagęszczonej 

podsypce piaskowej grubości 15 cm wyprofilowanej z projektowanym spadkiem i ukształtowanej na 

kąt 90°. Podłoże (podsypkę) należy ułożyć na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewnić 

odpowiednie podparcie rur. Stwierdzone na podstawie badań podłoża warunki potwierdzają 

możliwość układania rur na istniejącym gruncie. W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych, 

wykonawca zleci opracowanie projektu w zakresie geotechniki i fundamentowania, 

dotyczącego sposobu przygotowania dna wykopu przed ułożeniem podłoża. 

Gotowa podsypka musi zapewnić mocne i jednolite podparcie rury i połączeń. Podsypka powinna 

mieć grubość 150mm pod rurą oraz 75mm pod łącznikiem. Do wykonania podsypki i zasypki w 

strefie rury należy użyć gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, charakteryzującym się dobrą 

zagęszczalnością (żwir, kliniec, kruszywo łamane 2-16). Podczas wyrównywania podłoża z dnem 

wykopu należy usunąć kamienie o średnicy powyżej 0,5 cm. Po ułożeniu rur na warstwie 

wyrównawczej należy je podbić piaskiem do uzyskania kąta podparcia 90°. Aby zapewnić rurom 

podparcie na całej długości i nie dopuścić do spoczywania rur na łącznikach oraz móc wykonać 

starannie montaż łącznika, wykop w miejscu każdego połączenia musi być pogłębiony i poszerzony. 

Po zakończeniu montażu połączenia strefa łącznika musi być staranie podsypana i obsypana 

piaskiem. 

Obsypkę rur wykonywać z materiały mineralnego, sypkiego. Obsypkę należy wykonywać 

równocześnie po obu stronach rur. Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem 

do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką (do wysokości warstw konstrukcyjnych 

jezdni) wykop należy zasypywać pospółką dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

gruntu. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości 

Proctora: 

→ pod drogami i placami manewrowymi I = 100% 

→ pod parkingami dla samochodów osobowych i terenami zielonymi I= 95% . 
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Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia zasypywanych wykopów pod pasami jezdni 

wymusza konieczność wykonania całkowitej wymiany gruntu na pospółkę. 

Minimalne spadki projektowanych kanałów : 

 

 Rurociąg Min. spadek 

   Ø 160    1,5% 

   Ø 200    0,5% 

   Ø 250    0,4% 

   Ø 315    0,3% 

   Ø 400    0,2% 

   Ø 500    0,2% 

   Ø 630    0,2% 

   Ø 800    0,2% 

   Ø 1000    0,2% 

Ø 1200-1400    0,2% 

 

Montaż rurociągów należy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur Technologia 

układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy 

przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na 

którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do 

wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub 

w czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem 

uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane  

i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. Rury należy opuszczać do wykopu powoli 

i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. Odpowiednie 

odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowanym i wyrównanym podłożu o 

odpowiednim nachyleniu (spadku). Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i 

nachyleniem (spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, 

co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału wykop powinien być 

odwodniony. Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 

ścieków. Kielichowe rury PVC-U powinny być łączone przy pomocy uszczelek montowanych 

fabrycznie.  

Rurociągi po zmontowaniu należy sprawdzić pod względem drożności i wynikowych spadków, a 

także poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelność; w odniesieniu do infiltracji i 

eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735. 
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Rurociąg kanalizacyjny po ułożeniu i zainwentaryzowaniu należy obsypać piaskiem 30 cm ponad 

wierzch rury i dalej ziemią pozyskaną z wykopu. Wykop należy zagęścić do wskaźnika I= 1,00 w 

pasie drogowym i do wskaźnika I=0,95 pod terenami zielonymi. 

Rurociągi i studnie należy posadawiać : 

→ w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 

→ w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej grubości 30 cm; 

→ w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub geowłókninę; 

Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem C8/10.   

Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach słabonośnych podejmie na 

bieżąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

Rurociągi po ułożeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm piasku ponad wierzch 

rury. Powyżej rurociągi obsypywać gruntem wcześniej pozyskanym z wykopów. Stosować 

podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku 

zagęszczenia min I=1,0 w/g Proctora. Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym 

do spadku kolektora określonego w projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90o, tak aby do 

podłoża przylegała 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z 

dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 

poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. Rury kanałowe należy układać na 

przygotowanym podłożu ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją 

producenta.  

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem średnim lub 

grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych 

rur. Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować 

wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z 

zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zagęszczeniem wypełnienia 95100% 

wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy 

lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać 

bezpośrednio dotykając rury, pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy 

pomocy maszyn średnich i ciężkich. 

 

Trasę rurociągów, zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 

 



14 

 

9.2. ZBIORNIK RETENCYJNO – CHŁONNY  

Zgodnie z założeniami projektowymi planuje się wykorzystanie po przebudowie istniejącego 

zbiornika ziemnego, ćwiczeniowego, pozostawionego po jednostce wojskowej, z przeznaczeniem 

na zbiornik retencyjno-chłonny wód deszczowych. Zbiornik będzie pełnił także funkcję rekreacyjną, 

jako element zagospodarowania trenu, oznaczony w PZT jako teren 13.ZP. 

Do zbiornika dopływać będą wody deszczowe i roztopowe oczyszczane w projektowanych 

urządzeniach oczyszczających montowane na wszystkich dopływach rurowych do zbiornika. 

Projektuje się zmianę kształtu zbiornika w rzucie na bardziej owalny z równoczesnym zwiększeniem 

jego powierzchni i objętości. Dno zbiornika dotychczas o zmiennych rzędnych projektuje się na  

stałej rzędnej 25,40 m npm. Istniejące dno zbiornika wyłożone warstwą gliny o miąższości około 0,5 

m należy rozebrać. Objętość zbiornika po demontażu izolacji z gliny należy wypełnić urobkiem 

powstałym przy powiększaniu zbiornika, do rzędnej 24,90 m npm. Powyżej nowe dno należy 

wyścielić warstwą żwiru o granulacji 0,3-3,0 cm, o miąższości 0,5 m. Warstwę denną żwirową 

należy zagęścić do Io=92 %. Ponad dnem zbiornika zaplanowaną warstwę serwisową do 

gromadzenia osiadających zanieczyszczeń mineralnych o miąższości 0,2 m oraz stałą warstwę 

wody pokrywającą dno, o miąższości 0,4 m (usytuowaną poniżej odpływów wody ze zbiornika).  

Pozostawienie nienaruszalnej warstwy wody przy dnie jest istotne ze względu na rekreacyjny 

charakter urządzenia. 

Posadowienie zbiornika projektuje się powyżej poziomu wód gruntowych.  

Po wykonaniu docelowo projektowanej czaszy zbiornika należy na powierzchni skarp ułożyć 

warstwę pospółki stabilizowanej cementem grubości 10 cm. Następnie na tak przygotowanym 

podłożu należy zastosować warstwę ochronną w postaci geowłókniny, np. pes 300g lub 400T, którą 

należy układać bez fałd, załamań i wybrzuszeń, tak aby ściśle przylegała do powierzchni 

wyprofilowanej skarpy. Geowłókninę układać prostopadle do osi skarpy z zakładami min. 0,3 m. 

Górną krawędź geowłókniny zakotwić w koronie skarpy szpilkami stalowymi bądź przez wywinięcie 

w rowie kotwiącym. Stosować kotwy z pręta stalowego Ø8-10 mm w kształcie litery J o długości 

min. 60 cm. Na warstwie geowłókniny należy wykonać ostateczną obudowę skarp: 

- od krawędzi dna do rzędnej 28,2 m npm  wykonać zabudowę płytami betonowymi, ażurowymi o  

   wymiarach 0,5 x 0,5 m; 

- powyżej obudowy płyt wykonać zabudowę biologiczną przez obsypanie skarp ziemią urodzajną  

  pochodzącą z urobku i obsiew trawa. 

Obudowę z płyt należy oprzeć na krawężniku betonowym 15x30 cm zabudowanym na podbudowie 

żwirowej gr. 10 cm, na długości całej krawędzi dna i skarp zbiornika. 

Zbiornik należy wyposażyć w schody terenowe - serwisowe o szerokości  biegu 0,6 m, wykonane z 

prefabrykowanych elementów betonowych. Po obu stronach schodów zabudować barierki 
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ochronne, systemowe oraz na koronie furtkę z profili stalowych (pomiędzy barierkami) 

zabezpieczająca przed wejściem osób nieupoważnionych. 

Projektowane wloty i wylotu rurowe w skarpie zbiornika należy obudować kamieniem gr. 12-16 cm 

układanym na podbudowie ze żwiru stabilizowanego cementem. Po ułożeniu kamienia spiny należy 

wypełnić zaprawą betonową. Dno zbiornika poniżej wylotów i wlotu należy umocnić materacami 

gabionowymi o grubości 30 cm. Wymiary i rozwiązania konstrukcyjne obudowy wylotów i dna 

pokazano w części rysunkowej. 

Dopływ rurowy do zbiornika o średnicy D=800 mm należy wyposażyć w kratę zabezpieczającą z 

prętów o średnicy 12mm w rozstawie co 120 mm, kotwioną do gruntu za pomocą szpilek 

zatopionych w korkach betonowych do głębokości 0,5 - otwieraną i zabezpieczona przed kradzieżą. 

 

Opróżnianie zbiornika planuje się w procesach wsiąkania wody do ziemi przez dno i skarpy 

zbiornika, przez odparowanie na powierzchni lustra wody oraz głównie przez rurociąg odpływowy 

wyposażony w regulator przepływu wykalibrowany na wartość Qmax= 10 dm3/s. Montaż regulatora 

zaplanowano w pierwszej studni rewizyjnej za zbiornikiem, na rurociągu odpływowym.  

Wody rurociągiem odpływowym, w kontrolowanej ilości, poza  okresem występowania deszczów 

nawalnych będą odprowadzane do systemu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego 

w ul. Wojska Polskiego. Równocześnie wody deszczowe w okresie retencjonowania będą 

wprowadzane do ziemi przez nieuszczelnione dno i skarpy zbiornika oraz będą odparowywały 

przez otwartą powierzchnię lustra wody. Ustalono na podstawie wykonanych badań 

geotechnicznych i danych literaturowych następujące parametry zachodzących procesów :  

→ wsiąkliwość gruntu: k=2,8▪10-5 cm/s 

→ odparowanie: 1,5 mm/d. 

Projektuje się również instalację do serwisowego opróżniania pojemności zbiornika usytuowanej 

poniżej odpływu grawitacyjnego, przez przepompownię podziemną, wyposażoną w dwie pompy 

zatapiane, zlokalizowaną bezpośrednio przy skarpie i odpływie grawitacyjnym ze zbiornika.  

Alternatywnie można zrezygnować z montażu pomp i zaplanować opróżnianie przez przewoźny 

agregat pompowy zapuszczany do przygotowanej obudowy pompowni. 

 

Przyjęto zbiornik terenowy, ziemny o głębokości całkowitej Hc = 2,80 m, w tym głębokość użytkowa 

(czynna) hu = 1,80 m. Przyjęto powierzchnię użytkową zbiornika retencyjnego (dna): Fu = 3329 m2, 

pojemność użytkowa zbiornika wyniesie Vr= 7149 m3. 

Projektuje się zbiornik terenowy, ziemny. Konstrukcja zbiornika zakłada nachylenie skarp 1:3. 

Zaprojektowano umocnienie ścian zbiornika do maksymalnej wysokości zwierciadła wody 

zretencjonowanej +0,5m płytami ażurowymi 60x40cm gr 8cm i geowłókniny przesiąkliwej 

(zabezpieczenie przed obsuwaniem się skarp). Ściany zbiornika powyżej umocnienia obsiać trawą. 
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Parametry zbiornika: 

→ maksymalna rzędna poziomu zgromadzonej wody w zbiorniku: maxPP=NPP=27,20 m 

n.p.m.; 

→ stały poziom wody w zbiorniku na rzędnej: 26,00 m n.p.m. 

→ objętość osadnikowa wody w zbiorniku wyniesie Vm= 680 m3. 

→ rzędna dna zbiornika: 25,40 m n.p.m. 

→ dno zbiornika przesiąkliwe (chłonne) o powierzchni 3329 m2. 

 

Budowa zbiornika prowadzona będzie na terenie działek inwestora, bez ingerencji w działki 

sąsiednie.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne zbiornika zawarto w części rysunkowej opracowania.  

 

 

9.2.1. URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE 

Teren zainwestowania podzielono na trzy zlewnie zakończone osobnymi wlotami do zbiornika. 

Do zbiornika będą odprowadzane wody opadowe oraz roztopowe z terenów zabudowy mieszkalnej 

i usługowej oraz terenów utwardzonej powierzchni dróg kołowych i chodników, zbierane poprzez 

wpusty uliczne, ujęte w system kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem do zbiornika wody 

opadowe będą podczyszczane na trzech projektowanych niezależnych zestawach urządzeń, 

składających się z osadnika oraz separatorów koalescencyjnych o przepustowości 80/800, 30/300, 

oraz 10/100. 

Dobrano urządzenia o przepustowości hydraulicznej gwarantującej oczyszczanie wód deszczowych 

do wymaganych wskaźników przy odprowadzaniu wód deszczowych do wód lub do ziemi dla zlewni 

zredukowanej i natężenia deszczu 15 l/s*ha, umożliwiające oczyszczenie przy maksymalnym 

przepływie ustalonym z terenu zlewni, dla deszczu nawalnego o natężeniu 172 l/s*ha. 

 

Skuteczność działania dobranych urządzeń gwarantuje parametry wód opadowych po oczyszczeniu 

na nieprzekraczalnym poziomie: 

→ substancje ropopochodne -15 mg/dm3 

→ zawiesina ogólna – 100 mg/dm3. 

 

Skuteczność usuwania substancji ropopochodnych przy przepływie obliczeniowym  ze zlewni  (dla 

natężenia deszczu15 l/s*ha) wyniesie >99%.  

Skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie obliczeniowym  ze zlewni  (dla natężenia 

deszczu15 l/s*ha) wyniesie >80%.  
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Stopień oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin spełnia wymogi zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1131).   

 

Założono posadowienie prefabrykowanych zbiorników osadnika (separatora) w gruntach nośnych w  

przygotowanym i odwodnionym wykopie. Przyjęto wykop w obudowie z zabijanych wibromłotem 

grodzic.  

Zbiorniki  należy posadowić na warstwie podsypki żwirowej stabilizowanej cementem o Rm=1,5 

MPa z zagęszczeniem do Is=1,0 i grubości 20 cm. Stosować podsypkę żwirową o dobrym 

uziarnieniu.  

Do ustawionych korpusów zbiorników należy podłączyć rury przyłączeniowe, zamontować 

niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę oraz zabudowę paneli oczyszczających w separatorach 

substancji ropopochodnych. Zasypkę wokół zbiorników należy zasypać pozyskanym urobkiem z 

zagęszczeniem do wartości I= 95%, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń z separatorem. 

Place serwisowe nad zbiornikami utwardzić chodnikami z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm 

w obrzeżu betonowym 8x30 cm. 

 

9.2.2. PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH 

W związku z koniecznością okresowego opróżniania zbiornika w celach serwisowych, 

zaprojektowano przepompownię wód deszczowych PD, zlokalizowaną za zbiornikiem retencyjnym. 

Zbiornik przepompowni zaprojektowano jako studnię betonową o średnicy wewnętrznej Dw=1200 

mm.  

Dane dla przepompowni :    

→ Wydatek obliczeniowy pompowni: Qobl = 10 dm3/s 

→ Rzędna terenu w miejscu posadowienia: 28,95  m n.p.m.  

→ Rzędna wlotu do pompowni: 25,51  m n.p.m.  

Rurociąg dopływowy, grawitacyjny:  

→ materiał :  PVC Ø200 mm, SN8, L= 17,5 m ( montowany w poziomie dna zbiornika) 

→ długość całkowita LC = 1 mb.  

 

Rurociąg tłoczny :  

→ materiał : PEØ110mm PN10  

→ długość całkowita LC = 1 mb.  
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Przepompownię wyposażono w dwie pompy  przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. 

Jedna  z pomp stanowi  urządzenie rezerwowe.  

Dobrano dwie pompy zatapialne o mocy nominalnej 1 kW. Wydajność jednej pompy wynosi Q=10 

dm3/s, wysokość podnoszenia H=3,64 m (wg obliczeń i kart katalogowych w załączniku). 

Wody ze zbiornika otwartego do pompowni dopływają kanałem Ø 250 PVC. 

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur HDPE, z włączeniem do rurociągu odpływowego w studni 

rewizyjno-połączeniowej D1.  

Przepompownia dostarczana będzie na plac budowy jako kompletne, fabrykowane urządzenie z 

wyposażeniem technologicznym, sterowaniem, automatyką, instalacjami elektrycznymi i drabiną 

włazową. Zbiorniki posiadają fabrycznie zamontowaną instalację wentylacyjną nawiewno-

wywiewną. Montaż pomp przewidziano za pomocą zestawu sprzęgającego, który umożliwia, w 

razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna, z 

zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz 

przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu. Układ taki umożliwia montaż i 

demontaż pomp bez konieczności wchodzenia do zbiornika pracowników obsługi. 

Przyjęto wykonanie rurociągów tłocznych w zbiorniku z rur kwasoodpornych 1.4301. Na 

rurociągach, za każda pompą zamontowane zostaną w kolejności: zawory kulowy zwrotny i 

odcinający. Armaturę w pompowni projektuje się w wykonaniu z żeliwa. Przyjęto armaturę 

kołnierzową. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby kwasoodporne. Zasuwa odcinająca 

obsługiwana z poziomu terenu. 

Przepompownię wyposażono w drabinę włazową w wykonaniu ze stali kwasoodpornej.  

W komorze przepompowni umiejscowić wyłączniki pływakowe (dwie sztuki) i sondę - 

hydrostatyczną zawieszoną na łańcuchu ze stali nierdzewnej z obciążnikiem. 

Obudowa pompowni wykonana z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm i całkowitej 

wysokości wg tabeli i rysunków montażowych z przygotowanymi otworami technologicznymi. 

Przykrycie zbiornika pokrywą betonową z włazem z zamknięciem – stal nierdzewna. 

Zaprojektowano właz z zamknięciem na klucz, zabezpieczającym przed dostępem osób 

postronnych. 

Zbiornik należy posadowić w obudowanym grodzicami stalowymi, odwodnionym, suchym wykopie, 

na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Is=1,0 

(zastosować odpowiednio do warunków wodno-gruntowych w poziomie posadowienia). W razie 

konieczności fundament betonowy. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych w poziomie 

posadowienia, grunt, po częściowej wymianie na pospółkę żwirową, zazbroić geomembraną.  

Przed wykonaniem wykopu do montażu pompowni, wokół jej lokalizacji należy zabić ścianki 

szczelne stalowe typ G62 (GU 16-400). 
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Do zasadniczych elementów pompowni należą min: 

→ Zbiornik DN1200mm z kręgów betonowych - z przykryciem 

→ Pompy zatapialne– 2szt., 

→ Kolano stopowe DN80/80 – 2 szt. 

→ Wyłączniki pływakowe – 2 szt. 

→ Sonda hydrostatyczna 

 

Wyposażenie zbiornika: 

→ drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 

→ poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika - stal 

nierdzewna 

→ kominek i przewód wentylacyjny nawiewny – DN100  - 1szt. – PCV odporne na UV 

→ kominek i przewód wentylacyjny wywiewny – DN100 - 1szt. - PCV odporne na UV 

→ właz wejściowy kopertowy o wym. 700x900 z zamknięciem– stal nierdzewna 

→ belka wsporcza – stal nierdzewna 

→ prowadnice - stal nierdzewna 

→ łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

→ zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 

nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w 

świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) 

→ obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 

szt. 1  (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna 

DN50, którego zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego 

otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) 

→ przewody tłoczne DN100 - stal nierdzewna 

→ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza 

się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym 

→ spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną 

potwierdzoną wydrukiem spawu 

→ połączenia kołnierzowe nierdzewne  

→ elementy złączne - stal nierdzewna 

→ złączka rurowo-kołnierzowa Dn100/125 – połączenie w zbiorniku  - układ tłoczny z stali 

nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania   uszczelnienia 

łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą 

złączki STAL/PE 

→ przejścia szczelne 
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→ nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

→ deflektor na wlocie - stal nierdzewna 

→ sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków z dwoma pływakami, 

→ wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych 

→ Szafka sterowniczo-zasilająca + sygnalizatory pływakowe + sygnalizacja świetlno-

dźwiękowa 1szt.  

 

9.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA I URZADZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH  

Zaprojektowano schody technologiczne do dna zbiornika wyposażone w poręcz o wysokości 1,1m.  

Na terenie urządzeń podczyszczających należy wykonać zabudowę z kostki betonowej gr. 8 cm na 

podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w krawężnikach wtopionych 15x30 cm. Podbudowa z 

kruszywa łamanego. 

Teren wokół zespołów urządzeń podczyszczających, regulacyjnych i pompowni należy wykonać 

jako utwardzone kostką. 

 

10. WPŁYW WÓD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH NA ODBIORNIK. 

Oddziaływanie ograniczy się do bezpośredniego odbiornika, którym jest gminna sieć kanalizacji 

deszczowej. 

Odprowadzane podczyszczone wody opadowe i roztopowe (na istniejących urządzeniach) nie będą 

przekraczać granicznych wartości zanieczyszczeń określonych w Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).  

 

11. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH. 

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej określa PN-EN 1610:2015-10. 

Pod względem drożności, szczelności i wielkości spadków każdy odbierany odcinek sieci pomiędzy 

studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy. 

Badania sieci grawitacyjnej: kanały i studzienki należy wykonywać na szczelność, szczelność 

odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych należy przestrzegać instrukcji montażu 

wytwórcy materiałów. Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci muszą posiadać atesty i 

aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 
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12. ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE.   

12.1. ROBOTY ZIEMNE. 

W pasie dróg kanały należy układać w gotowym wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach 

pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostałych odcinkach rurociągi 

dopuszcza się układać w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3, 

wyłącznie za zgodą właściciela terenu i Inwestora. 

 

Rurociągi układane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3: 

Metody wykonywania robót: 

→ wykop sposobem mechanicznym, 

wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 

Rurociągi układane w wykopach wąskoprzestrzennych:  

Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 

→ Metody wykonywania robót: 

→ wykop sposobem mechanicznym, 

→ wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

 
Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać 

mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zbliżenia do 

istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego 

uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy 

kontrolne. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem 

niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. Wykopy 

pod rurociągi do głębokości 1,0 m można wykonywać jako nieszalowane o skarpach pionowych. O 

głębokości większej należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie 

niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliżeniu do istniejącej 

zabudowy oraz przy głębokościach powyżej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać 

wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wykopy powinny być wykonywane bez 

zbędnego przegłębiania. Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze 

względu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie 

powinien być nie mniejszy niż 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego 

zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy 
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przyjmować wg BN–72/8932-01. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami Dz.U. Nr 4/83.  

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze względu na warunki gruntowo-wodne 

rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych 

obudowami pełnymi. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 

m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio 

przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać  3 cm. Warstwa 

ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i 

zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z 

właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być 

dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału 

na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

  

Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni 

roboczej 

     

Średnica 

nominalna 

rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 

< 1,00 m 

Głębokość 

1,00 i 1,75 m 

Głębokość 

>1,75 i 4,00 

m 

Głębokość 

> 4,00 m 

150-200 

250 

300-400 

500-630 

800 

1000 

1200-1400 

0,80 

0,90 

1,50 

1,85 

2,00 

2,20 

2,40 

0,80 

0,90 

1,50 

1,85 

2,20 

2,40 

2,60 

0,90 

0,90 

1,60 

2,00 

2,20 

2,40 

2,60 

1,00 

1,00 

1,60 

2,00 

2,20 

2,40 

2,60 

  

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 

oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 

jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 

używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi 

wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, 
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betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), 

czy rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa 

powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana 

podczas zasypywania i zagęszczania. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i  umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 

wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 

powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego.  

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć 

balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 

ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla 

pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  szerokość co najmniej 1,2 m a 

dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

Odwodnienie dna wykopu (w przypadku powyższej inwestycji nie zachodzi konieczność 

odwadniania wykopów, po zakończeniu robót danego dania, wykopy należy zasypać aby nie 

dopuścić do zalania woda opadową). 

Przy budowie, w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 

mogą występować trzy metody odwodnienia: 

→ powierzchniowa, 

→ drenażu poziomego, 

→ depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø 

50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem 

wykopu. Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 

umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie 

spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z 

eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku dużego nawodnienia gruntu, 

odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
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12.2. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW. 

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. 

 

12.3. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA SIECI  

12.3.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 

Roboty budowlane związane z budową prowadzone będą m.in. w pasach dróg gminnych i 

wojewódzkich. Na czas prowadzenia robót prowadzonych w wykopie otwartym, wyłączone zostaną 

pasy jezdni w jednym z kierunków lub wykona objazd, tak aby umożliwić przejazd mieszkańcom. 

Aby umożliwić pieszym bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych, 

należy w miejscach krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem ułożyć kładki dla pieszych z 

balustradą.  

Przejścia poprzeczne pod drogą miejską zaprojektowano metodą bezwykopową – nie wymagają 

zmian w organizacji ruchu. 

Roboty ziemne na terenie pasa drogowego oznakować zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr.220,poz.2181). Ruch na drodze należy zorganizować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 

Nr.177,poz.1729) 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w 

nocy. Oznakowanie należy niezwłocznie usuwać w miarę po wykonaniu robót. Za stan oznakowania 

placu budowy odpowiada Wykonawca robót i imiennie wyznaczony pracownik Firmy wykonującej 

roboty wpisany do Dziennika Budowy. 

12.3.2. Zabezpieczenie wykopów. 

Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej należy 

ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. Aby umożliwić pieszym 

bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych, należy w miejscach 

krzyżowania się ciągów  pieszych z wykopem ułożyć kładki dla pieszych z balustradą na wysokości 

110 cm.       

12.3.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 

Kolizje te są najczęściej występującymi. W miejscu zbliżenia do strefy kabli, roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie. Miejsca skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
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branżowymi załączonymi do projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych dwuczęściowych Ø 

100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125. Prace w 

pobliżu linii kablowych należy wykonywać w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców. 

12.3.4. Odtworzenie nawierzchni drogowej. 

Po wykonaniu robot ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Roboty budowlane związane z budową sieci prowadzone będą głównie w pasach dróg gminnych 

oraz wojewódzkich częściowo utwardzonych nawierzchnią bitumiczną. Istniejącą nawierzchnię 

należy odtworzyć wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy (warstwa gruntu piaszczystego gr. 

20cm, warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25cm, warstwa cementowo-piaskowa gr. 4cm, 

warstwa nawierzchni mineralno- bitumicznej ścieralna gr.3cm i wiążąca gr. 4cm). Zagęszczenie 

każdej warstwy gruntu w wykopach pod drogą przyjęto do zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 

100%. 

 

UWAGA: Ostateczną konstrukcje odtwarzanej nawierzchni należy ustalić z 

właścicielem/zarządcą terenu. 

 

Naruszoną ziemię w miejscach wykopów należy rozplantować. W miejscach, w których podczas 

robót przygotowawczych, została zdjęta warstwa ziemi urodzajnej, należy ją ponownie 

rozplantować w miejscu wykopu. 

W przypadku prowadzenia wykopów na terenach trawników lub innego zagospodarowania zielenią, 

po wykonaniu robót, teren należy ponownie obsiać trawą. 

Naruszone istniejące skarpy należy odtworzyć i zabezpieczyć przed osuwaniem (płytami 

ażurowymi). 

12.3.5. Kolizje z istniejącymi sieciami 

Najczęściej występującymi kolizjami są kolizje z kablami teletechnicznymi. W miejscu zbliżenia  do 

strefy kabli, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

Miejsca skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi 

do projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych dwuczęściowych Ø 100  w/g N-SEP-E-004 

oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125. Prace w pobliżu linii kablowych 

należy wykonywać w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców. 

12.3.6. Budowa rurociągu metodą bezwykopową 

Przejścia rurociągów sieciowych projektuje się wprowadzać na projektowane rzędne przy użyciu 

technologii bezwykopowej – przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni ul. Wojska 
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Polskiego. Lokalizację komór przewiertowych: startową i końcową przewidziano poza pasem jezdni 

ul. Wojska Polskiego, zgodnie z projektem planu zagospodarowania.  

 

UWAGA: 

Wskazane w części rysunkowej oraz w zestawieniu studni  rzędne dna studni opisują docelowe 

rzędne jakie mają być osiągnięte po zakończeniu robót (nie uwzględniają głębokości roboczych – 

przegłębiania studni na potrzeby przewiertu). 

Wymagane posadowienie wierzchu rury pod drogami, zjazdami wynosi 1,5 m.  

Wejścia w działkę drogową należy na roboczo uzgodnić z właścicielem w oparciu o posiadane 

decyzje i uzgodnienia. 

 

Średnice rur, spadki i rzędne posadowienia w przejściach przedstawiono w części rysunkowej 

 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są między innymi następujące roboty 

tymczasowe:  

→ roboty przygotowawcze i pomocnicze  

→ zabezpieczenie urządzeń i obiektów naziemnych  

→ wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń  

→ wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z   istniejącym 

uzbrojeniem  

Prace towarzyszące:  

→ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy  

→ wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), łącznie z 

ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego  

→ pokonanie przeszkód terenowych  

→ przywóz i odwiezienie urządzeń do przewiertu  

→ montaż i demontaż urządzeń do wykonania przewiertu 

→ konserwacja osprzętu dodatkowego  

→ zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie tymczasowe z linii    

energetycznej)  

→ wywóz urobku na wysypisko + ewentualne opłaty za składowanie i utylizację odpadów  

→ przeprowadzenie prób szczelności  

→ uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

 

Rodzaj zastosowanej technologii bezwykopowej należy dopasować do warunków gruntowych  

i wodnych. 
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Maszyna może być sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni. 

Średnice rur, spadki i rzędne posadowienia w przejściach przedstawiono w części rysunkowej.  

Wykonawca będzie codziennie, w dniach gdy prowadzone będą prace wiertnicze, przekazywać 

Inspektorowi raporty z prac wiertniczych zawierające wszystkie dane. Forma, zakres i sposób 

przekazywania raportu zostaną określone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

13. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

podstawie  art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Inwestycję należy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz z zachowaniem przepisów bhp. 

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno podczas 

realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani krzewów. Prace 

budowlane prowadzone będą w systemie 8-godzinnym, w godzinach dziennych . Istniejące drzewa i 

krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną zabezpieczone płotkami i siatkami. 

Będzie realizowana głównie w pasach drogowych i na działkach inwestora. Oddziaływanie 

inwestycji na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do fazy budowy emisji spalin i 

hałasu generowanych przez pracujące na budowie środki transportowe i sprzęt (koparka, agregat 

pompowy). Oddziaływanie to nie będzie większe od oddziaływania wywołanego przez środki 

transportowe (samochody) występujące w aktualnym tle. 

Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem prowadzenia 

robót. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą zajmowały się 

licencjonowane firmy. 

W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały nieliczne odpady budowlane. 

Gromadzone będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane 

uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Odcinane końcówki rur będą 

wykorzystywane w miarę możliwości w innych miejscach. 

W pracach związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić osobom trzecim dostęp do dróg 

publicznych, ochronić je przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii, 

środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed zanieczyszczeniem powietrza, 

wody, gleby. 

Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 

Planowana inwestycja będzie miała po zrealizowaniu pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ 

umożliwi zorganizowany, kontrolowany odbiór wód opadowych z terenu zlewni. Wyeliminuje 
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przedostawanie się przypadkowe i celowe ścieków do gruntu. W trakcie eksploatacji 

projektowanego systemu nie będzie zauważalnych elementów mogących oddziaływać na 

środowisko.  

 

15. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKÓW 

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

przedmiotowego zadania na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty  

i obszary chronione strefy ochrony konserwatorskiej. 

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody.  

 

16. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie oddziaływania 

szkód górniczych. 

 

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowana sieć kanalizacyjna z przykanalikami po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemią nie 

zmieni sposobu zagospodarowania terenu. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego 

projektowane urządzenia oddziaływują tylko w obrębie działek, na których są zlokalizowane nie 

wpływają na tereny sąsiednie. Projektowane urządzenia, wprowadzą ograniczenie w 

zagospodarowaniu terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociągów ( w tej strefie nie będzie można 

wznosić nowej zabudowy). Strefa ta mieści się w granicy działek, na których zlokalizowano 

przedsięwzięcie. 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o: 

→ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - 

Rozdz. 1, § 106 

→ Ustawa Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017r – art. 75a 

→ Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. – art. 173 

→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Rozdz. 5, 

§ 29 

Zasięg oddziaływania inwestycji wyznaczono wzdłuż trasy projektowanych urządzeń  na działkach 

nr 209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20.obr. 0010 Tczew-M. 
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18. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  

→ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

→ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

→ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

→ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

→ PN-B-06050: 1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

→ PN-EN 1295:2000   Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

→ PN-B-10735:1992   Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

→ PN-EN 295: 2000   Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 

→ PN-EN 752-1: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i Definicje 

→ PN-EN 752-2: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

→ PN-EN 752-3: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

→ PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

→ PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

→ PN-C-89222    Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

→ PN-B-01700: 1999  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia 

graficzne.  

→ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

→ PN-B-10729: 1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

→ PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

→ PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

→ PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

→ PN-EN 476: 2001   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

→ PN-EN 752-4: 2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

→ PN-EN 752-5: 2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
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→ PN-EN 124:2000    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

→ PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

→ PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu ciężkiego) 

→ PN-H-74051-2  Włazy kanałowe klasy B125, C250. 

→ PN-EN 1610:2000   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

→ PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.  

→ BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny 

→ PN-88/B-32250  -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

→ PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

→ PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

→ PN-88/6731-08  Cement, Transport i przechowywanie. 

→ PN-88/6731-08  Beton zwykły 

 

Inne przepisy: 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 

2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 

r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 

października 1997 r.). 
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 

501 z dnia 2 czerwca 1999 r.) 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. 

U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie 

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, 

elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w 

sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i 

pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 

136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133). 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
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20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673). 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 

deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które 

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 

 

19. UWAGI DODATKOWE. 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a przed 

zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych 

posadowienia rur i armatury. 

Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty w 

obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z treścią 

uzgodnień branżowych. Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy 

doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako czynne, powiadamiając o ich 

odkryciu ewentualnych użytkowników, uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonawstwa robót, będą 

wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 

 

 

 Opracowanie: 

 

 

 mgr inż. Adam Papaj 

 upr. proj. 1529/EL/90
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II. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH SIECI  

 

 

 

  ELEMENT 
ŚREDNICA/ 

MATERIAŁ 
ILOŚĆ 

1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ   

110PE 2,5 mb 

200 PVC 17,5 mb 

250PVC 215,5 mb 

315PVC 273 mb 

400PVC 57 mb 

500PVC 246 mb 

400PP 26,5 mb 

630PP 54,5 mb 

800PP 101 mb 
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III. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI 

REWIZYJNO – POŁĄCZENIOWYCH 

STUDNIA RZĘDNA TERENU RZĘDNA DNA  WYSOK. ST. ŚRED./mat 

1 2 3 4 5 

Dist. 28,02 23,93 4,09 Istniejąca 

D1 28,95 25,88/25,38 3,07/3,57 ∅1200 Bet. 

D2 30,90 27,37/26,87 3,53/4,03 ∅2000 Bet. 

D3 30,70 27,59/27,09 3,11/3,61 ∅1500 Bet. 

D4 30,57 27,81/27,31 2,76/3,26 ∅1500 Bet. 

D5 31,45 28,08/27,58 3,37/3,87 ∅1500 Bet. 

D6 31,89 28,65/28,15 3,24/3,75 ∅1500 Bet. 

D7 33,45 29,28/28,78 4,17/4,67 ∅1500 Bet. 

D8 34,59 29,99/29,49 4,60/5,10 ∅1500 Bet. 

D9 35,70 30,72/30,22 4,98/5,48 ∅1500 Bet. 

D10 35,80 31,20/30,70 4,60/5,10 ∅1500 Bet. 

D11 29,96 27,45/26,95 2,51/3,01 ∅1500 Bet. 

D12 28,82 27,53/27,03 1,29/1,79 ∅1500 Bet. 

D13 29,52 27,70/27,20 1,82/2,32 ∅1500 Bet. 

D13a 30,28 27,84/27,34 2,44/2,94 ∅1500 Bet. 

D14 29,33 25,71/25,21 3,62/4,12 ∅1500 Bet. 

D15 28,85 25,48/24,98 3,37/3,87 ∅1500 Bet. 

D16 29,71 25,26/24,76 4,45/4,95 ∅1500 Bet. 

D17 30,23 25,01/24,51 5,22/5,72 ∅1500 Bet. 

D18 29,68 24,75/24,25 4,93/5,43 ∅1500 Bet. 

D19 28,99 25,55/24,05 4,44/4,94 ∅1500 Bet. 

D20 28,23 24,34/23,84 3,89/4,39 ∅1500 Bet. 

D21 27,84 24,14/23,64 3,70/4,20 ∅1500 Bet. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

NAZWA ZADANIA : 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM 

Tczew, ul. Tczewskich Saperów 

 

INWESTOR: 

Gmina Miejska Tczew 

Pl. Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Adam Papaj 

upr. 1529/EL/90 

         

 

 

 

 

 

 

Malbork – 20.01.2020r. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

→ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 

120, poz. 1126). 

→ Projekt budowlany BUDOWA SIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 

RETENCYJNYM  Tczew, ul. Tczewskich Saperów i Wojska Polskiego 

2.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 

budowa sieci kanalizacji deszczowej  

→ wykopy pod studnie wraz z szalowaniem 

→ odwodnienie wykopu 

→ wykonanie podsypki piaskowej 

→ montaż studni rewizyjno-połączeniowych  

→ montaż rurociągów technologicznych – połączeniowych metodą bezwykopową 

→ zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i zagęszczeniem zasypki 

→ odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową budową 

 

Istniejące obiekty – infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej. 

Prace w pobliżu linii kablowych należy wykonywać w technologii zapewniającej ciągłość zasilania 

odbiorców. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

→ Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane urządzenia, w tym 

sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 

→ Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania materiały będą składowane 

centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne 

odcinki budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
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Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania 

 

→ Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 

→ Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz montażu armatury – 

możliwość zawalenia się ścian wykopów; 

→ Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci – możliwość 

zablokowania drogi ewakuacyjnej 

→ Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki – możliwość 

okaleczenia 

→ Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, jak: wiertarki, 

piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, pompy 

odwodnieniowe – możliwość porażenia prądem i okaleczenia. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować  

następujące elementy: 

 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 

 

→ Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie 

robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników; 

→ Zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót; 

→ Wyznaczenie stref zagrożeń; 

→ Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacja komunikacji; 

→ Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej oraz odzież ochronną itp. 

→ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót; 

→ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 

(szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu); 
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→ Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego. 

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

 

→ Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież 

ochronną itp. 

→ Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie pracownika lub  pracowników  z 

instrukcjami obsługi urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 

→ Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania. 

→ Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 

Środki techniczne 

 

a. Sprzęt ochrony indywidualnej, 

 

→ Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig)  sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp. 

→ Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym 

podczas wykonywania robót. 

 

b. Środki organizacyjne 
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→ Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych trakcie 

realizacji robót musi być zapewniona komunikacja przejście umożliwiające w każdej chwili 

ewakuację osób, 

→ W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas 

ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie. 

→ Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót w tym 

robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności 

przy wykonywaniu tych czynności. 

→  

3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 

  

a. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 

b. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.  

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21 Ustawy Prawo 

Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 

 

 

Sporządził : 

 

            mgr inż. Adam  Papaj 

upr. proj. 1529/EL/90 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VI. OŚWIADCZENIA , UPRAWNIENIA , 

WARUNKI TECHNICZNE    I UZGODNIENIA 

BRANŻOWE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


