Wykonanie napraw na wiadukcie nad linia kolejowg PKP w Sochaczewie w
ciggu drogi wojewodzkiej 705

D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres roboét objetych ST.
1.3.1. Wymagania ogdélne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
wymienionymi w spisie tresci Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
(1) Dlugos¢é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pityty pomostu mierzona w

poziomie.
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

(3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

(4) Dziennik  budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczecia wilasciwego urzedu, zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej  korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem..

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robét okreslono
w dokumentach przetargowych.

(6) Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

(9) Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeS¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

(10) Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong nasypu i
skarpami rowow.

(12) Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek
ilosciowy.

(13) Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej lub
kolejowej i ruchu pieszego.
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(18) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
toru lub obiektu mostowego.

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

(21) Odpowiednia zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
przeprowadzeniem budowy,

(23) Projektant - wuprawniona osoba prawna Ilub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

(24) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego

(26) Przedmiar robot - czes¢ skitadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegodtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.

(27) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w realizacji
zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

(28) Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor itp.

(29) Rachunek ilosciowy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(30) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

(31) Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajgce realizacje, w tym
réwniez dostarczenie robocizny, materiatéw i sprzetu.

(32) Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami przesta
mostowego).

(33) Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

(34) Rysunki - graficzna czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

(35) Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby
wykonania robdt, ich kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy pfatnosci, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesc
dokumentow przetargowych.

(36) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwac;ji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia robdét.

(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot, na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajgcy przyjat, albo legalni
nastepcy prawni tej osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajgcy zamowienia publicznego na podstawie ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamédwieniach publicznych - ( Zatgcznik do obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zamodwieniach
publicznych (Dz.U. Nr 119 z 1998r.,, poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych ustawg z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o
zamowieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zzadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub kolejowej i jej elementéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
1.5.1. Warunki ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajgcy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich
fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentow budowy.

Zamawiajgcy, przed rozpoczeciem robdt, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Koszty
dokumentacji powykonawczej sg ujete w kosztach jednostkowych poszczegdlnych rodzajow robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego Istotne zmiany dokumentaciji projektowej wymagajg ponadto uzgodnienia Projektanta.
Istotne zmiany w realizowanych robotach w stosunku do dokumentac;ji projektowej wymagajg zmiany
warunkow pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia nastepujgcych dokumentacji uzupetniajgcych we wtasnym
zakresie:

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robdét,

- projekt oznakowania miejsca robot,

- dokumentacje powykonawcza.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujgcej sie w dokumentacji informacji o
zagrozeniach.

1.5.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektows i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami okreslonymi we witasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw Robét nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg lub specyfikacjami
powinny zosta¢ odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wigzgce dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
wystepujgce w jednym z tych elementdw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug
skali rysunku, a poszczegodlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem waznosci w
nastepujgcej kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wprowadzi
lub spowoduje wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.

1.5.5. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej
elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robdt, oraz chroni¢ przyjete punkty i
poziomy odniesienia wraz z petng obstugg geodezyjng inwestyc;ji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu:
- kompleksowy program realizacji robét,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.5.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare
postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatéw,
konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca:
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- umieszcza na placu budowy tablice zawierajgca informacje o budowie. Tres¢ i forma informacji — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcow.

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony srodowiska na terenu
budowy

i poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢é odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw, w szczegdlnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z
trakcjg elektryczna.

1.5.5.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do
ponownego wbudowania oraz zgromadzonym na terenu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru korncowego robot.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywat w sposéb niepowodujgcy uszkodzen elementéw mostu
niepodlegajgcych remontowi. W przypadku uszkodzenia tych elementéw, koszt ich odtworzenia
obcigza w cato$ci Wykonawce.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiladze konserwatorskie, a roboty
przerwaé do czasu dalszych decyzji.

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzgadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci
(PZJ), zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania materiatdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty bedg spetnialy wymagania SST i uzgodnione
przez IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robdt, przed zlozeniem do
Zamawiajgcego powinny by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze i uzgodnieniami z wtadzami terenowymi i wiascicielami.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajgcego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnione z wtadzami terenowymi i Witascicielem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robét
okreslong w Dokumentaciji Projektowej i SST.
Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajgcego.
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W PZJ szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobdr sprzetu do:

- wykonania robét fundamentowych,

- wytwarzania betonéw,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.

Jezeli postanowienia okreslonych SST przewidujg wariantowe uzycie sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane przez Zamawiajgcego i muszg zosta¢ usuniete, w terminie przez niego
wyznaczonym, z Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne.

Dobor $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajgcego. W PZJ
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na dobor srodkéw transportu do:

- przewozu betonu towarowego z wytwérni do miejsca wbudowania,

- przewozu s$rodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem - $rodki transportu powinny posiadaé
wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentach kontraktowych i wskazaniach

Zamawiajgcego, i zakohczenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca
uzyska zezwolenie witasciwych urzeddéw na uzycie pojazdow o ponadnormatywnym obcigzeniu
osi i takich pojazdow uzyje, wéwczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i
koszty naprawy szkody, jesli taka szkoda powstanie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne.

Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢é zgodne z  dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST dla poszczegdlnych rodzajow robot oraz z poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajéw
robét wchodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét winno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu
do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentacji badan i pomiaréw oraz protokétu odbioru.

5.2. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robot.

- Plan BIOZ
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Pomiary i wyniki badan muszg byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczecia wtasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w
dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg
reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dodatkowo przystuguje:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzgcym w skiad personelu
Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczehstwa wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonywane sg okresowe wyliczenia i
zestawienia wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem llosciowym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora
Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot.
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami SST i
Zamawiajgcego odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia zamierzony sposdb  wykonania robdt, mozliwosci kadrowe, techniczne i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- opis organizacji wykonania robo6t, w tym: terminy, sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych i
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkow transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- wykaz zespotdéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatdéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robét,

- opis postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom SST.

6.1.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej ich jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robat,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta byé
zapewniona rytmicznos¢ produkcji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na skfadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatdbw dla danego
asortymentu robét, aby mozna byto opracowac recepty mieszanek na reprezentatywnych prébkach
tych materiatéw.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego PZJ.

Ogdélne wymagania dot. kontroli jakosci materiatow, sprzetu i transportu podane zostaty w p. 2, 3 i 4.
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6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Do celdow kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona
mu bedzie wszelka, potrzebna do tego pomoc.

6.3. Koszty badan kontrolnych.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiajgcego za
niewiarygodne, woéwczas moze on zazgdacC powtdrzenia badan. W przypadku, jesli badania
sprawdzajgce potwierdzg zastrzezenia Zamawiajgcego, koszt ich obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedg uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawce potwierdzg sie i spetnig wymagania SST, woéwczas
koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy.

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robot, zostanie dostarczony
przez Wykonawce. Jezeli sprzet lub urzgdzenia wymagajg badan atestujgcych, wykonawca jest
zobowigzany do ich aktualizaciji i przedktadania Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres prowadzenia robot. Za stan i sprawnos$¢ sprzetu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaru.

Obmiar robét obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wedtug SST i Rachunku llosciowego. Prace pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny byé uzupetnione szkicami
zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotgczonymi do niej w formie zatgcznikéw.

7.5. Obmiar robot ziemnych powinien by¢ wykonany metodg pomiaru przekrojow poprzecznych, przy
czym:

- m® wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

- m8 nasypu oznacza objeto$¢ wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg
lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbior czesciowy.
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Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbior ostateczny
Jest to ocena ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét, wchodzgcych w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbioér pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru kohAcowego nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiege obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, z aprobatg IBDM

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Zamawiajgcego nha dokonane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowg i SST sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu Robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
Laboratorium i obstuge geodezyjna.

8.4. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (kohcowa kalkulacje kosztéw).

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kolaudacyjnego, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje Odbierajgcy, powotany przez Zamawiajgcego z udziatem
Uzytkownika. Jakosc¢ i ilos¢ zakonczonych rob6t Odbierajgcy stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej.
Odbierajgcy sprawdza zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

8.7. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem toleranciji, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, wowczas dokonuje potrgcen jak za wady trwate.
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8.8. Jezeli Odbierajgcy stwierdzi, ze jako$¢ roboét znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacii
Projektowej i SST, wéwczas wytgcza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PLATNOSCI.

9.1. Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Rachunku llosciowego.

9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowe;.

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowaé robocizne bezposrednig, warto§¢ materiatébw wraz z
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w
sktad ktérych wchodzg koszty ogdlne budowy i koszty zarzadu, zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym.

9.4. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym Rachunki
llosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmowac sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej wymienionej w
p.1.5.1.

9.7. Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢ koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty
organizaciji placu budowy.

10. ROWNOWAZNOSC STANDARDOW | PRZEPISOW.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg: materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupetnionego wydania
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy przywotano normy lub przepisy krajowe lub odnoszace sie do innego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane Inne standardy zapewniajgce jako$é réwng lub wyzszg od
jakosci wymaganej przez okreslone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawce,
przepiséw zostang uznane za zaakceptowane pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



