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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drenazu boisk sportowych przy budynku szkoty podstawowej i gimnazjum w Pacanowie.

Zakres obejmuije:

- drenaz boiska do pitki noznej,

- drenaz boiska wielofunkcyjnego,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- wymiana rur spustowych odwodnienia dach sali gimnastycznej.
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Pacanéw drenaz boisk 4.12

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ llosé Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 DRENAZ BOISKA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dre- |km
d.1.1/0119-03 nazu
0.396 km 0.396
RAZEM 0.396
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.1.1/0217-01 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
317.2 m3 317.200
RAZEM 317.200
3/KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m
d.1.1/0703-02 nom. 80 mm
395.5 m 395.500
RAZEM 395.500
4|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zwir ptukany |m3
d.1.1]02 8-16mm
analogia
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
5/KNR 2-28 Geowtdknina m2
d.1.1/0702-01
analogia
594 m2 594.000
RAZEM 594.000
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana- km
d.1.2|0119-03 lizacji deszczowej
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.1.2|0217-01 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - |m3
d.1.2|02 podsypka i obsypka rurociagéw
37 m3 37.000
RAZEM 37.000
9/KNNR 4 1308- |[Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/03
75 m 75.000
RAZEM 75.000
10|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - |szt
d.1.2|02 zamkniecie rurg teleskopowg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o §r. 2500 mm w goto-  |stud.
d.1.2|0513-05 wym wykopie
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.2/0804-02
67 m 67.000
RAZEM 67.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.1.2{0320-01 cido 1.5 m kat.gr.I-ll
28.25 m3 28.250
RAZEM 28.250
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.1.2/0236-01 kat. I-11l
28.25 m3 28.250
RAZEM 28.250
1.3 ODWODNIENIE DACHU SAL| GIMNASTYCZNEJ
15|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.3/08
15 m2 1.500
RAZEM 1.500
16|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm me- |m2
d.1.3|04 chanicznie
Krotnosé = 1.5
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
17|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.1.3|0102-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
27 m3 27.000
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RAZEM 27.000
18|KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm |m2
d.1.3|02
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
19|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.3|01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
20|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - |szt
d.1.3|02 zamkniecie rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16617 dla PRB Consulting




