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I. OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drenażu 

boisk przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Pacanowie. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę niniejszej dokumentacji stanowią: 

- zlecenie Inwestora, 

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- uzgodnienia robocze z Inwestorem, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne, 

- projekt budowlany. 

 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie: 

- drenażu boiska do piłki nożnej z rur drenarskich karbowanych 

PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego dn80/72mm --- L = 252,00 m 

- drenażu boiska wielofunkcyjnego z rur drenarskich karbowanych 

PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego dn80/72mm --- L = 143,50 m 

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U --- L = 57,00 m 

 

2. ODWODNIENIE PŁYT BOISKA  

2.1.1. DRENAŻ BOISK 

 Wody deszczowe infiltrujące w głąb boisk będą zbierane poprzez 

system karbowanych rur drenarskich PVC-U Ø80/72 mm z filtrem z 

włókna syntetycznego. Drenaż układać w obsypce z kruszywa płukanego 

o granulacji 8 - 16mm. Rury układać na głębokości od 0,60 ÷ 0,67 m w 

rozstawie co 7 m i z nachyleniem 0,2% w kierunku kanału deszczowego. 

Ciągi drenarskie z rurociągiem zbiorczym łączyć na trójniki. Za 

trójnikiem montować przejście rur drenarskich na kanałowe. Każdy 

ciąg drenarski zaślepić korkiem. Po wykonaniu wykopów, wyłożyć je 

geowłókniną o gramaturze 160-200g/m2, następnie wysypać warstwą żwiru 

2-6mm i na niej ułożyć rury drenarskie ze spadkiem 0,2%. Po ułożeniu 

rur zasypujemy wykopy żwirem od 6-32mm i owijamy geowłókniną do 

dolnego poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska.  



 Do wykonania drenażu należy użyć materiały firm posiadających 

niezbędne certyfikaty jakości i świadectwa zgodności (np. materiały 

firmy WAVIN). 

 

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

3.1. ROBOTY ZIEMNE 

 Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) 

powinna być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 

i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykop rowka drenarskiego należy 

rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu 

zapewnienia wodzie stałego odpływu. Wydobyty grunt powinien być 

składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 

terenu o szerokości, co najmniej 1 m licząc od krawędzi wykopu – dla 

komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie 

powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

  

3.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

 Sączki drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie gruntu 

rodzimego bez kamieni, głazów i innych elementów mogących uszkodzić 

przewody, w obsypce z kruszywa płukanego zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu boiska wielofunkcyjnego.  

 

3.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 Nie przewiduje się odwadniania wykopów. W przypadku 

występowania wody gruntowej powyżej dna wykopu, w trakcie 

wykonywania robót należy wykop odwodnić za pomocą pompowania 

bezpośredniego. 

 

3.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 

Odbiorowi częściowemu podlegają roboty tzw. zanikające: 

- ułożenie kanałów sanitarnych wraz z podłożem, 

- obsypka i zasypka w strefie rurociągów. 

 

3.5. TYCZENIE KANAŁU I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 

 Przed rozpoczęciem robót, należy zlecić uprawnionym służbom 

geodezyjnym wytyczenie trasy drenażu boiska w terenie. Po wykonaniu 



robót związanych z budową a przed zasypaniem wykopów należy wykonać 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 

 

3.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 

 Projektowana inwestycja nie narusza i nie pogarsza warunków 

ekologicznych pod względem wpływu na glebę, wody powierzchniowe i 

wgłębne. 

 

3.7. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 

- obowiązującymi przepisami BHP 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom II – instalacje sanitarne 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych 

- Instrukcjami producentów zastosowanych materiałów 

- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej 

dostarczanej przez producentów. Zastosowane materiały, urządzenia i 

technologie dobrane są tak by spełniać założenia projektowe. 

Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, które 

posiadają równoważne bądź wyższe parametry od podanych w opisie 

 

 

Ostrowiec Św., 27 grudzień 2016                                                                           
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

 Ja niżej podpisana, oświadczam, że projekt 
wykonawczy  drenażu boisk przy inwestycji: „Budowa 
dwóch boisk przy budynku szkoły podstawowej i 
gimnazjum w Pacanowie” na dz. nr ewid. 1680/1, 
1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 - obręb 0014 Pacanów, 
gmina Pacanów został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

      Ostrowiec Św., 27 grudzień 2016r. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

RYS. S-1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

RYS. S-2 – PLAN SYTUACYJNY 

RYS. S-3 – PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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