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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

   Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa  budowy "BUDOWA DWÓCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTA-
WOWEJ I GIMNAZJUM W PACANOWIE "  zlokalizowane na działce nr ewid. 1680/3;1 obręb 0001 Pacanów w zakresie  budowy: 
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej:
- jedno boisko do piłki ręcznej i nożnej  polu gry  20,0x40,0m
- jedno boisko do siatkówki o polu gry 9,0x18,0m
- dwa boiska do koszykówki
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej 
-  piłkochwytów  wysokości  4,00m
Przewidywane  roboty budowlane: 
- zabezpieczenie placu terenu budowy i  demontaż istniejących bramek piłki nożnej,  słupków do piłki siatkowej, ławek, koszy, opon 
- przesadzenie zagajnika  drzew  ozdobnych   
- korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania 
- profilowanie, zabezpieczenie  skarp i założenie terenów zielonych na terenie przekształconym w wyniku robót budowlanych 
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Pacanów Budowa Boisk 5.12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

1 45212221-1 BUDOWA DWÓCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PACANO-
WIE 

1.1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  I PRZYGOTOWAWCZE  
1

d.1.
1

KNNR 1
0112-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.192+0.094 ha 0.286
RAZEM 0.286

2
d.1.

1
kalk. włas-
na

Demontaż  istniejących bramek do pilki nożnej na boisku trawiastym) -
elementy zdemontowac w sposób umozliwiajacy ponowny montaż i zło-
żyć w miejscu wyznaczonym przez inwestora

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.

1
kalk. włas-
na

Demontaż  istniejącego  zestawu  do pilki siatkowej) - elementy zdemon-
towac w sposób umozliwiajacy ponowny montaż i złożyć w miejscu wy-
znaczonym przez inwestora

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0129-05

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych peł-
nych o powierzchni 1 szt.do 3 m2

m2

płyty drogowe wykonawcy
45.00*2.50 m2 112.500

RAZEM 112.500
5

d.1.
1

KNR 2-01
0129-09

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych peł-
nych o powierzchni 1 szt.do 3 m2

m2

45.00*2.50 m2 112.500
RAZEM 112.500

6
d.1.

1
kalk. włas-
na

Przesadzenie zagajnika ozdobnego - średniej wyskości drzew ok 5m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

0.1*7+0.27*7 mp 2.590
RAZEM 2.590

10
d.1.

1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

0.05*7+0.07*7 mp 0.840
RAZEM 0.840

11
d.1.

1
kalk. włas-
na

Wywóz materiałów z rozbiórek na odległość do 10km t

2.50 t 2.500
RAZEM 2.500

1.2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE 
12

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

boisko wielofunkcyjne
946*1.05 m2 993.300
boisko do piłki nożnej
1920*1.05 m2 2016.000

RAZEM 3009.300
13

d.1.
2

KNR 2-01
0232-02

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 sa-
mojezdnymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt
kat. III

m3

boisko wielofunkcyjne- średnia grubość korytowania 75cm
(946*1.05)*0.75 m3 744.975
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Pacanów Budowa Boisk 5.12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

boisko do piłki nożnej -  średnia grubość korytowania 10cm
(1920*1.05)*0.10 m3 201.600

RAZEM 946.575
14

d.1.
2

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

załadunek i wywóz urobku ziemnego 50% humusu+ nasyp niebudowla-
ny
poz.12*0.15*0.50+poz.13 m3 1172.273

RAZEM 1172.273
15

d.1.
2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

poz.12*0.15*0.50+poz.13 m3 1172.273
RAZEM 1172.273

16
d.1.

2

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III

m3

przygotowanie warstwy wegetacyjnej 35% humusu
(poz.12*0.15)*0.35 m3 157.988
rozścielanie i profilowanie 15% humusu 
(poz.12*0.15)*0.15 m3 67.709

RAZEM 225.697
17

d.1.
2

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - doda-
tek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

przygotowanie warstwy wegetacyjnej 35% humusu
(poz.12*0.15)*0.35 m3 157.988
rozścielanie i profilowanie 15% humusu 
(poz.12*0.15)*0.15 m3 67.709

RAZEM 225.697
18

d.1.
2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-IV

m3

(poz.12*0.15)*0.15 m3 67.709
RAZEM 67.709

19
d.1.

2

KNR 2-01
0314-02
analogia

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

Ręczne plantowanie terenu w zakresie  terenu zielonego inwestycji
((188.00+130.0)*1.0+112.50)*0.15 m3 64.575

RAZEM 64.575
20

d.1.
2

KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej i pielęgnacja trawy wg. opisu m2

(188.00+130.0)*1.0+112.50 m2 430.500
RAZEM 430.500

1.3 45212221-1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
21

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

946*1.05 m2 993.300
RAZEM 993.300

22
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
Krotność = 4.666

m2

nasyp budowlany pospółka żwirowa  fr 0,075-63mm
946*1.05 m2 993.300

RAZEM 993.300
23

d.1.
3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(43.00*2+22.00*2)*(0.15*0.12+0.35*0.10) m3 6.890
RAZEM 6.890

24
d.1.

3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

43.00*2+22.00*2 m 130.000
RAZEM 130.000

25
d.1.

3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 0.5

m2

piasek średni
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Pacanów Budowa Boisk 5.12 PRZEDMIAR
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946 m2 946.000
RAZEM 946.000

26
d.1.

3

KNR 9-11
0201-03
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi
sposobem mechanicznym

m2

946 m2 946.000
RAZEM 946.000

27
d.1.

3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

piasek średni
946 m2 946.000

RAZEM 946.000
28

d.1.
3

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłozu gruntowym, beton jamisty C16/20 prze-
puszczalny kruszywo 4-16mm podawany pomp.

m3

dostawa,wbudowanie wraz z technolgia betonowania
946*0.15 m3 141.900

RAZEM 141.900
29

d.1.
3

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletnych bramek do pilki ręcznej  3,00x2,00m wg
opisu technicznego

para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

3
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletngo zestawu do siatkówki  - wg opisu tech-
nicznego

para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

3
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletngo zestawu do koszykówki - wg opisu tech-
nicznego

kmpl

4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.

3
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż kompletnego atestowanego zestawu nawierzchnia po-
liuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody, wykonana wg opisu
technicznego wraz z malowaniem linii i oznaczeń

m2

946 m2 946.000
RAZEM 946.000

33
d.1.

3
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletnego systemu piłkochwytów wysokości 4,0m -
wg opisu technicznego

m

20.00*2+22.50+13.00+37.5 m 113.000
RAZEM 113.000

34
d.1.

3
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż ławki parkowej z koszem  - wg opisu technicznego kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4 45212221-1 BUDOWA BOISKA PIŁKI NO ŻNEJ
35

d.1.
4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

1920*1.05 m2 2016.000
RAZEM 2016.000

36
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

~sred. 15cm nasypu budowlanego pospółka żwirowa  fr 0,075-63mm
1920*1.05 m2 2016.000

RAZEM 2016.000
37

d.1.
4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

piasek średni
1920*1.05 m2 2016.000

RAZEM 2016.000
38

d.1.
4

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
warstwa drenażowa żwirowo - grubości 15 cm.

m2

1920*1.05 m2 2016.000
RAZEM 2016.000
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Pacanów Budowa Boisk 5.12 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Ilo ść Razem

39
d.1.

4

KNR 2-23
0206-05
analogia

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na tere-
nie rozścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

ha

humus z terenu budowy 
(1920*1.05)/10000 ha 0.202

RAZEM 0.202
40

d.1.
4

KNR 2-02
0607-03
analogia

Siatka przeciw kretom ułożona na gruncie zagęszczonym m2

1920 m2 1920.000
RAZEM 1920.000

41
d.1.

4

KNR 2-23
0206-06
analogia

Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości warstwy do kol.
05
Krotność = 5

ha

humus z terenu budowy 
(1920*1.05)/10000 ha 0.202

RAZEM 0.202
42

d.1.
4

KNR 2-23
0208-02
analogia

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem
gładkim

ha

(1920*1.05)/10000 ha 0.202
RAZEM 0.202

43
d.1.

4

KNR 2-23
0210-01
analogia

Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio
przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia
Wg opisu technicznego: warstwa darniowa grubości 3 cm z mieszanki
torfu i humusu rodzimego w stosunku 1: 1,

m2

(1920*1.05) m2 2016.000
RAZEM 2016.000

44
d.1.

4

KNR 2-23
0211-02
analogia

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem
użytkowane ekstensywnie

m2

(1920*1.05) m2 2016.000
RAZEM 2016.000

45
d.1.

4

KNR 2-23
0207-03
analogia

Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha

(1920*1.05)/10000 ha 0.202
RAZEM 0.202

46
d.1.

4

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów ha

(1920*1.05)/10000 ha 0.202
RAZEM 0.202

47
d.1.

4

KNR 2-23
0209-03
analogia

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem na-
sion po wysiewie humusem

m2

(1920*1.05) m2 2016.000
RAZEM 2016.000

48
d.1.

4

KNR 2-23
0211-02
analogia

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem
użytkowane ekstensywnie

m2

(1920*1.05) m2 2016.000
RAZEM 2016.000

49
d.1.

4
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletnych bramek do pilki nożnej para

1 para 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

4
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż kompletnego systemu piłkochwytów wysokości 4,0m -
wg opisu technicznego

m

23.50+26.00+47.00 m 96.500
RAZEM 96.500

51
d.1.

4
kalk. włas-
na

Malowanie linii boiska kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

4
kalk. włas-
na

Budowa schodów skarpowych z palisad betonowych i kostki betonowej
na podbudowie z kruszywa łamanego

m2

2.00*1.85 m2 3.700
RAZEM 3.700
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53
d.1.

4
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż ławki parkowej z koszem  - wg opisu technicznego kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

1.5 45232120-9 SYSTEM NAWADNIANIA
1.5.

1
45232120-9 ROBOTY ZIEMNE

54
d.1.
5.1

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.231 km 0.231
RAZEM 0.231

55
d.1.
5.1

KNNR 1
0209-02
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III
Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m

m3

231*0.6*0.4 m3 55.440
RAZEM 55.440

56
d.1.
5.1

KNR 2-01
0705-0201

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

231 m 231.000
RAZEM 231.000

1.5.
2

45232120-9 ROBOTY MONTAŻOWE

57
d.1.
5.2

KNR-W 2-
15 0112-05
analogia

Montaż rurociągu z rur PE dn w gotowym wykopie m

 
172 m 172.000

RAZEM 172.000
58

d.1.
5.2

KNR-W 2-
15 0112-04
analogia

Montaż rurociągu z rur PE dn40 w gotowym wykopie m

 
61 m 61.000

RAZEM 61.000
59

d.1.
5.2

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:
- 20 kmpl zraszaczy
- komplet przewodów sterujących + szafa sterownicza systemu nawad-
niania

kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
60

d.1.
5.2

kalk. włas-
na

Podłączenie zasilania systemu nawadniania ze studni głębinowej kpl

 
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
61

d.1.
5.2

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci odc. -
1
prób.

2 odc. -
1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
1.6 45113000-2 ROBOTY PORZĄDKOWE 
62

d.1.
6

kalk. włas-
na

Drobne roboty porządkowe na terenie inwestycji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.

6

KNR-W 4-
01 0346-06

Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o gru-
bości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność = 4

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

64
d.1.

6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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65
d.1.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

66
d.1.

6

KNR-W 4-
01 0301-01

Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

67
d.1.

6

KNR-W 4-
01 0304-02

Wykonanie muru oporowego na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komórkowego

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

68
d.1.

6
kalk. włas-
na

Gruz betonowy z robot rozbiórkowych zutylizować m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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