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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drenażu boisk sportowych przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Pacanowie.
 
Zakres obejmuje:
- drenaż boiska do piłki nożnej,
- drenaż boiska wielofunkcyjnego,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- wymiana rur spustowych odwodnienia dach sali gimnastycznej.
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Pacanów drenaż boisk 4.12 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Ilość Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 DRENAŻ BOISKA
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dre-
nażu

km

0.396 km 0.396
RAZEM 0.396

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

317.2 m3 317.200
RAZEM 317.200

3
d.1.1

KNR 2-28
0703-02

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr.
nom. 80 mm

m

395.5 m 395.500
RAZEM 395.500

4
d.1.1

KNNR 4 1411-
02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - żwir płukany
8-16mm

m3

94 m3 94.000
RAZEM 94.000

5
d.1.1

KNR 2-28
0702-01
analogia

Geowłóknina m2

594 m2 594.000
RAZEM 594.000

1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
6

d.1.2
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana-
lizacji deszczowej

km

0.075 km 0.075
RAZEM 0.075

7
d.1.2

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

66 m3 66.000
RAZEM 66.000

8
d.1.2

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
podsypka i obsypka rurociągów

m3

37 m3 37.000
RAZEM 37.000

9
d.1.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

10
d.1.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w goto-
wym wykopie

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

13
d.1.2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 1.5 m kat.gr.I-II

m3

28.25 m3 28.250
RAZEM 28.250

14
d.1.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

28.25 m3 28.250
RAZEM 28.250

1.3 ODWODNIENIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
15

d.1.3
KNNR 6 0803-
08

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

16
d.1.3

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm me-
chanicznie
Krotność = 1.5

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

17
d.1.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

27 m3 27.000
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RAZEM 27.000

18
d.1.3

KNNR 6 0105-
02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

19
d.1.3

KNNR 4 1308-
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

20
d.1.3

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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