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Specyfikacja nr S-00
Wymagania ogdlne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru robdt branzy sanitarnej dla zadania: Roboty remontowe na istniejgcej sieci wodociggowej z
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

e S-01 - Budowa sieci wodociagowej,
* S-02 - Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom,

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegtos$¢ poza przeszkode terenowg (korpus

drogowy) ewentualnych przeciekéw wody,

1.4.3. wodociag - zespot wspdtpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.4.4. wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wodg co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co

najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezacy w granicach tej

jednostki osadniczej,

1.4.5. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem

odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

1.4.6. przewd6d wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy

doprowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodéw rozdzielczych,

1.4.6. przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu

magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

1.4.7. przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem faczacy sie¢

wodociaggowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

1.4.8. przewdd wodociagowy tranzytowy i przesytowy - przewéd wodociagowy bez odgatezien,

przeznaczony wytacznie do transportu wody na duza odlegtos¢ i taczacy zrédto wody ze zbiornikiem

poczatkowym lub magistrala wodociaggowa,

1.4.9. element prefabrykowany (prefabrykat) - cze$¢ obiektu wykonana w fabryce, gotowa do montazu,

1.4.10. kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw

komunalnych,

1.4.11. kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow,

1.4.12. kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw komunalnych,

1.4.13. kineta (podstawa) - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim

sciekow,

1.4.14. komora robocza (pier§cien) - zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych, ztozona z kregdw (pierScieni),

1.4.15. orurowanie - instalacja ttoczna wewnatrz zbiornika przepompowni,



1.4.16. pierscien dystansowy - pierscien stuzacy do ustalenia okres$lonej rzednej wlazu studzienki

kanalizacyjne;j,

1.4.17. ptyta denna - plyta wykonana z Zelbetu, stuzaca do docigzenie zbiornika przepompowni, w celu
ochrony jej przed wyporem wdd gruntowych,

1.4.18. ptyta pokrywowa studzienki lub komory (zwienczenie) - ptyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.19. pompa zatapialna - pompa pracujaca ponizej poziomu $ciekéw w zbiorniku,

1.4.20. prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury stuzacy do podnoszenia i opuszczania pompy

w zbiorniku,

1.4.21. przepompownia §ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekéw z poziomu nizszego na

WYZSZy,
1.4.22. rura ochronna - rura stuzaca do ostony przewodéw przy przejsciach pod drogami lub ciekami
wodnymi,
1.4.23. rurociag grawitacyjny — przewod o okre§lonym przekroju, ktérym $cieki odprowadzane sa
grawitacyjnie,

1.4.24. rurociag ttoczny — przewdd o okreslonym przekroju, ktérym Scieki sg odprowadzane pod cisnieniem,
1.4.25. spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a $ciang komory

roboczej,

1.4.26. stopa sprzggajaca - element stuzacy do polaczenia pompy z podstawa zbiornika, orurowaniem oraz

prowadnica,

1.4.27. stopien ztazowy - stopien zeliwny lub stalowy, stuzacy do zej$cia do komory roboczej studzienki
kanalizacyjnej,

1.4.28. studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanalow,

1.4.29. studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy,

1.4.30. studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.31. wktadka ,,in situ” — element wkiadany w otwér wykonany w $ciance komory roboczej
przepompowni, stuzgcy do podigczenia rurociggdw,

1.4.32. wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

1.4.33. wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng dna studzienki,

1.4.34. dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy

dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania

robot,

1.4.35. inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robét i administrowanie kontraktem,

1.4.36. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.37. ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,

szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera/Kierownika Projektu,

1.4.38. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét,

1.4.39. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

1.4.40. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

1.4.41. przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

1.4.42. slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania,

1.4.43. teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeg$¢ terenu budowy,

1.4.44. zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng

lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.



Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoS$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$§¢ umowy, a wymagania okres$lone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacja projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,,pod ruchem™).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana. W
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia
projektu.




W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i
w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich
rozpoczg¢ciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
cen¢ umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robé6t, wygody spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda
mialy aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowga, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w trakcie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuni¢te z
terenu budowy. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postegpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.12. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w
robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie
czasu wykonywania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cene¢ kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z
danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie



metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatléw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i
inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyka, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu
lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslone;j
partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢ spelnione nastgpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét 1 wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre§lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw roboét,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w -mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposoéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie -urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu
udzieli¢ niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
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Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan
bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoS$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgséciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w
$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.  Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
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oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czgséci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego rob6t
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z péZniejszymi zmianami),
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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Specyfikacja nr S-01
Budowa sieci wodociagowej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnej sieci wodociggowej, ktora nalezy wykonaé¢ wg projektu budowlanego: Roboty remontowe na
istniejacej sieci wodociggowej z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowe;j.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnej sieci wodociggowe;.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly przedstawione w specyfikacji S-00 — Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY.
2.1. Rury przewodowe.

Sie¢ projektuje si¢ z rur i ksztattek PVC (990 mm, na ci$nienie robocze 1,0 MPa. System taki musi
charakteryzowac si¢:
- doskonatg wytrzymato$ciag mechaniczna,
- wysoka udarno$cia,
- bardzo dobrg elastycznoscia,
- mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
- gladka powierzchnig wewnetrzng zmniejszajacg opory przeptywu - niski ci¢zar,
- latwoscia i szybkos$cig montazu,
- odpornoécia na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
- obojetnoscig fizjologiczna.

2.2. Rury ochronne.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dzialanie czynnikéw agresywnych.

2.3. Kruszywo na podsypke.

Podsypka rurociagi moze by¢ wykonana z zaggszczonego piasku o minimalnej wysokos$ci 15 cm. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02.

2.4. Armatura odcinajaca.

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) zabudowang w gruncie, nalezy zastosowaé zasuwy wg PN-
83/M-74024, zeliwne (EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 lub EN-GJS-400-15 wg PN-EN 1563:2000),
kotmierzowe (wg PN-EN 1092-2:1999), PN16, mi¢kko uszczelnione z obudowa (do zabudowy podziemnej)
np. zasuwg typ 2111 w klasie szczelnosci A, ze skrzynka uliczng wg DIN 4056 z zeliwa EN-GJL-250 wg
PN-EN 1561:2000 i stali nierdzewnej PN-EN ISO 1234:2001.

2.5. Elementy montazowe.
Jako elementy montazowe nalezy stosowac: ksztaltki, nasuwki, oraz inne przewidziane przez producenta
elementy dla danej technologii.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu PVC wykona¢ poprzez tréjnik kielichowo-kotnierzowy, zeliwny,
ci$nieniowy po wczesniejszym odstonigciu istniejacych przewoddw i ich przygotowaniu do wpigcia.
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Wykonawca moze wykona¢ wiaczenie do istniejacej sieci w innej technologii, jednakze pod warunkiem
zachowania szczelno$ci oraz zastosowana ksztattka musi odpowiada¢ wymaganemu ci$nieniu PN10.

2.7. Hydranty podziemne.

Nalezy zamontowa¢ hydrant ppoz. podziemny, wykonany wg PN-EN 14384:2005 typ A, przeznaczony
do wody pitej wg PN-EN 1074-6:2004, z potaczeniami kotnierzowymi wg PN-EN 1092-2:1999, z nasada B
75 wg DIN 14318, z kluczem sterujacym wg PN-89/M-74088, na ci$nienie robocze PN16, temperatura
czynnika do 50°C. Hydrant umieszczony w skrzynce ulicznej. Hydrant nalezy odcia¢ zasuwami opisanymi w
punkcie 2.4.

2.8. Skladowanie materialow.
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne.

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw
bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z podtozem
na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Sposéb sktadowania musi nadto by¢ zgodny z instrukcja producenta w tym zakresie.

2.8.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, hydranty, itp.).

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3.SPRZET.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet dla poszczegélnych robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Sposéb transportu musi nadto by¢ zgodny z instrukcja
producenta w tym zakresie.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach
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drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2, Transport armatury przemyslowej.

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych.

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miar¢ postgpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:

- gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

- w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odlegltosé.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone z zgodnie z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdluz wytyczonej
osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
z istniejacy siecia.

Wykopy w wigkszosci wykonywaé mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych r¢cznie z zachowaniem ostroznosci.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odktad.

Wiszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania
wykopéw wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$ci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. Odspajanie gruntu w wykopie nalezy wykonywac recznie. Odktad urobku powinien by¢
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasyp rurociagu powinien odbywac si¢ w trzech etapach:

- Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ziaczach

- Etap II — po prébie szczelnosci ziacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

- Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbiérke odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg.

Zageszczenie - podbicie
gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy pomocy podbijakéw drewnianych.

Zalecenia:
- zaleca si¢ stosowanie sprzetu ktéry moze jednocze$nie zaggszcza¢ po obu stronach przewodu

ubijanie mechaniczne na calej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzane sprzgtem przy 30-to cm warstwie

piasku ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpo$rednio na rury.

5.3. Roboty odwodnieniowe.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w odwodnionych wykopach. Jezeli zajdzie taka
konieczno$¢, odwodnienie wykopéw w trakcie robdt w gruntach nawodnionych, wykonywaé poprzez
odpompowanie wody pompami lub przy zastosowaniu igtofiltréw. Do odpompowywania wody stosowaé
rurociagi tymczasowe z PVC.

5.4. Przygotowanie podloza.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy wymagania
normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospéiki lub zwiru z
domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
piasku grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualna
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Wykonanie przewiertow sterowanych.

Przewierty sterowane nalezy wykona¢ wg nastepujacych wskazéwek:

- przewierty sterowane nalezy wykona¢ za pomocg wiertnic, przeznaczonych do wykonywania
przewiertdw poziomych pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora, tereny uzbrojone, tereny lesne,

- prace wiertnicze nie mogg powodowa¢ degradacji Srodowiska naturalnego,

- wiertnice powinny umozliwia¢ wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w podtozu skalnym,

- wiertnica sterowana powinna mie¢ mozliwo$¢, samoczynnego przemieszczania si¢ na terenie budowy,

- przed rozpoczgciem robdt, wiertnice nalezy umieéci¢ na powierzchni terenu (stope lawety zakotwié
samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy¢ wiertnic¢ przed przesuwaniem),

- nalezy ustawi¢ lawet¢ w kierunku trasy przewiertu pod katem 7+35 %, zaleznie od warunkéw i potrzeb
danego przewiertu,

- nalezy wkreci¢ i wciggnac€ pierwsza zerdz wiertniczg z dokrgconym elementem pilotujacym (z
nadajnikiem radiowym i pletwg kierujaca lub gryzerem),

- podczas wiercenia przez zerdz i dysze umieszczone w pilocie podawac nalezy ptuczke bentonitowa, ktéra
spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarcia i zasklepianie §cian otworu,

- przewiert pilotazowy poprzez doktadanie i dopychanie zerdzi ,,pilota" prowadzi¢ powinien kierownik
grupy przewiertowej wedlug krzywej projektu; dokonuje on odczytu na ekranie sondy przy lokalizacji
radiowej lub obstuguje komputer przetwarzajacy dane, odbierane od nadajnika poprzez kabel
przeciagniety Srodkiem zerdzi,

- operator wiertnicy musi spetnia¢ polecenia dotyczace jakichkolwiek zmian kierunku,
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- przewiert kontynuuje si¢ do momentu przejscia pod przeszkoda, az do wyjscia ,,pilota” na powierzchnie,

- nastgpnie nalezy odkrecic¢ gtowice pilotujaca i na jej miejscu nalezy dokreci¢ rozwiertak z kretlikiem, za
ktérym nalezy zamocowac rur¢ przeznaczona do wciagnigcia

- do rozwiertaka nalezy doprowadzi¢ pluczke,

- funkcje umieszczania rury nalezy wykonac¢ wciagajac i krgcac catym przewodem wiertniczym,

- kretlik za rozwiertakiem musi zapobiega¢ skrecaniu si¢ zaciaganej rury,

- zastosowany rozwiertak, zaleznie od warunkéw geologicznych powinien mie¢ §rednic¢ o okoto 20%
wigksza od $rednicy zacigganej rury,

- przy trudnych warunkach geologicznych i $rednicach rur wigkszych niz 200-300 mm, przed zacigganiem
rur nalezy wstgpnie rozwierci¢ otwor,

- pluczke z zawiesing bentonitowa nalezy przygotowaé w zbiornikach, wyposazonych w mieszalniki i
pompy cyrkulacyjne,

- przygotowana pluczke podawac nalezy pompg nurnikowa lub ttokowa do lawety wiertnicy,

- zaloga obstugujaca wiertnic¢ i osprz¢t pomocniczy powinna sktadac si¢ z 5-7 oséb,

- osoba kierujac grupa przewiertowa, jak i operator wiertnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia takich robét,

- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy,

- przygotowaniem ptuczki, przegladami pomp ptuczkowych oraz osprzetu mieszajgcego powinny
zajmowac si¢ osoby, ktére posiadaja przeszkolenie z zakresu wlasciwego doboru i urabiania ptuczki,
Mozliwe jest zastosowanie innych technologii przewiertéw sterowanych, ktére zapewnig pozadany efekt

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i nie spowoduja degradacji §rodowiska naturalnego.

5.6. Roboty montazowe.
5.6.1. Warunki ogélne.

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wicksze niz gigbokos$¢ przemarzania gruntéw h,, wg
PN-81/B-03020 o0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio
wynosi¢ w strefie o h, = 1,4 m, h, = 1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Tam gdzie nie ma mozliwosci zagl¢bienia
przewodu ponizej strefy zamarzania nalezy wykonac¢ izolacje z zuzlu o przekroju 0,5 x 0,5 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.6.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dlugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewo6d
powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Montaz rurociagu grawitacyjnego z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposéb:

- rury i ksztaltki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod katem
wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztaltek oraz elementéw uszczelniajacych,

- aby zapewni¢ prawidlowe potozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 cm przysypac,

- po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej,

- nalezy usuna¢ dekle zabezpieczajace, zardwno z kielicha rury juz ulozonej, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

- ustawi¢ wspdlosiowo taczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg,

- wecisng¢ bosy koniec do kielicha.
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Ponadto:

- po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha,

- bosy koniec rury wciska¢ do osiggnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrzne;j
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si¢ do konca kielicha (do oporu), a nast¢pnie cofa o okoto
1 cm,

- montujac przewody nalezy upewnic¢ si¢, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sg od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- wciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni
przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomoca obejmy pier-
Scieniowej i wyciaggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wigkszych $rednicach),

- decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociagu,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego konca. Cigcia dokonuje si¢ pita mechaniczna lub

rgczng przy zachowaniu nastgpujacej kolejnosci robét:

- oznaczy¢ na powierzchni zewngtrznej rury lini¢ cigcia oraz granicg¢ wcisku rury w kielich w odlegtosci od
linii cigcia takiej jak dtugo$¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

- umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia cigcia rury znalazla si¢ naprzeciw szczeliny w
$ciankach korytka,

- przytrzymac rur¢ w korytku i dokona¢ cigcia,

- wykona¢ fazowanie koncé6wki rury za pomoca pilnika - zdzieraka,

- wygtadzi¢ powierzchni¢ cigcia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za pomoca pilnika gladzika,

- posmarowac¢ koncéwke srodkiem poslizgowym,

- koncéwka bosego konca rury jest gotowa do wsunigcia w kielich.

5.6.3. Wytyczne ulozenia zdemontowanych elementow nawierzchni betonowych.

Na trasie projektowanych sieci i przylaczy przewiduje si¢ zdjecie i ponowne utozenie nawierzchni
utwardzonych, tj. nawierzchni z mas asfaltowych.
Nawierzchnie asfaltowe odtworzy¢ o pierwotnej grubosci okoto 11 cm. Jezeli przy rozbiérce nawierzchni
okaze si¢, ze nawierzchnie posiadaty podbudowe to material z podbudowy wykorzysta¢ ponownie.

5.6.4. Armatura odcinajaca.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgate¢zieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych w projekcie.

5.6.5. Hydranty podziemne.
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
- w najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w projekcie.
5.6.6. Elementy montazowe.

Elementy te nalezy stosowa¢ dla montazu zasuw i przewoddw zlokalizowanych w gruncie oraz dla
Iaczenia nowych odcinkéw przewoddéw z istniejgcymi, czyli tuleje kolnierzowe PE-HD PN10, kotnierze
stalowe PN10, uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych oraz Sruby montazowe z podktadkami i
nakretkami. Poszczeg6lne potaczenia wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur i ksztaltek.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
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Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola, pomiary i badania.
6.1.1.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoSci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przej$¢ rurociaggéw przez §ciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rz¢dnych
posadowienia pokryw wiazow),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznik6w zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- ro6znice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia inne wymienione
elementy sktadowe zawarte w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci

zwigzane z przebudowa linii wodociaggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji koncéw rur ochronnych,

- préby szczelnosSci przewoddw i dezynfekcja, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 100 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6iéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego

wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

10.

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie sgczkéw,

utozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i -
uzbrojeniem),

przeprowadzenie préby szczelnosci,

wykonanie izolacji koncéw rur ochronnych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

dezynfekcje¢ i ptukanie przewodu

pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociaggowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-85/M74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-83/M-74024 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-89/M-7409 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa.
BN-70/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaznika szybkoS$ci plynigcia tworzyw termoplastycznych.
BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
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- PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie

- PN-81/C-89034 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato§ciowych przy statycznym
rozcigganiu.

- TWT-8/96 - Ksztattki segmentowe z polietylenu do przesytania wody.

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci.

10.2. Materialy dodatkowe.

Instrukcja Projektowania Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — Gamrat™.
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Specyfikacja nr S-02
Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej, kt6ra nalezy wykona¢ wg projektu budowlanego: Roboty remontowe na istniejacej
sieci wodociggowej z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowe;j.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia Sciekow.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly przedstawione w specyfikacji nr S-00 — Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.
2.1. Rury kanatowe.
2.1.1. Rurociag grawitacyjny.

Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U, kielichowanych,

faczonych na uszczelke, o $rednicy ¢160, 3200 mm, typu $redniego — klasa S, SN8, SDR34.

Rury te musza charakteryzowac sie:

odpornoscig na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- odpornoécig na korozj¢ ogdlna i wzerowa,

- odporno$cia na dlugotrwate oddziatywanie kwasnego i zasadowego $rodowiska gruntowo-wodnego i
olejow (pH 2-12),

- odporno$cig na oddzialywanie chemiczne odprowadzanych $ciekéw,

- odpornoécig na $cieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych i zanieczyszczonych,

- odporno$cia na $cieki o temp. do +45°C przy przeptywie ciggtym i do +60°C przy przepltywie
krétkotrwatym,

- gladkg powierzchnig wewnetrzna,

- niskim wspétczynnikiem rozszerzalno$ci termiczne;j.

2.2. Studzienka kanalizacyjna.
Montaz studni kanalizacyjnej — z PP-B DN 1000 (wtazowe).

Elementy studzienek DN 1000:

- podstawa studzienki z dnem z kinetg przelotowa (o prostym lub katowym przelocie) lub potaczeniowa,

- komora - trzon studzienki z modutowych segmentéw pier§cieniowych o $rednicy DN 1000 mm, z
ozebrowaniem zapewniajacym przeciwdziatanie wyporowi pochodzacemu od wdd gruntowych,

- stozek redukujacy $rednice komory 1000/630 z otworem wlazowym o $rednicy wewnetrznej 630 mm
montowany na modulowych segmentach pierscieniowych,

- uszczelki ksztaltowe z kauczuku SBR lub EPDM, na potaczeniu rury trzonowej z podstawa,

- pierscienie uszczelniajace (uszczelki), z kauczuku SBR lub EPDM, na doptywach i odptywie studzienki,

- zwieficzenie studzienki - pier§cien zelbetowy odciazajacy z wtazem kanalowym DN 600 klasy B125-D400,
- pierScien odciazajacy zelbetowy 1650/1150 z ptyta nastudzienna zelbetowa 1550/600 oraz wlazem
kanatlowym DN 600 klasy B125-D400,

- drabina sktadajaca si¢ z wbudowanej ramy oraz wymiennych stopni ztazowych z polipropylenu.

Studzienki powinny mie¢ mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury trzonowej lub korpusu
poprzez uszczelki ,.in situ” o §rednicy 160 — 200 mm. Na terenach rolniczych zwienczenia studzienek nalezy
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wynies¢ 30 cm ponad teren. Wilazy kanatowe typu D400 stosowaé w przypadku montazu studzienki we
wjazdach, drogach oraz ta terenach rolniczych, w pozostatych przypadkach stosowa¢ wtazy typu B125.

3.SPRZET.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet dla poszczegdélnych robot.

4. TRANSPORT, ZALADUNEK I ROZLADUNEK.
4.1. Transport, zaladunek i roztadunek rur kanalowych.

Przew6z rur powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktére posiadaja wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Jezeli przewozone rury sa luzne, to przy ich
ukfadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady jak przy skladowaniu ale wysoko$¢ stosu nie
moze przekroczy¢ 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi czg¢éciami srodkoéw
transportu np. $ruby, tancuchy itp.

Przewdz i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac w temp. +5 + 30°C.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny migkkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé
metalowych lin i fancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych wiazkach nalezy roztadowywac z
zastosowaniem wozkéw widtowych.

4.2. Transport, zaladunek i roztadunek elementéw studni.
4.2.1. Transport, zatadunek i roztadunek prefabrykowanych elementéw studni.

Przy zatadunku i roztadunku nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca,
specjalnych zawiesi zapewniajacych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne roztozenie sil na poszczegélne ciggna,

- do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiedniej szerokosci ,,gardzieli" 25-30 mm i
udzwigu 1000-1500 kg na hak; uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowa¢ uszkodzenie
przenoszonych elementow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cia, zachwiania réwnowagi $rodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci
materiatu prefabrykatéw i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych, prefabrykaty
powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajace prosta, ptaska powierzchni¢ wsporcza, powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

29



4.2.2. Transport wlazéw kanalowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Budowy.

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbidrke i ponowne jej
utozenie. Drogi z ptyt betonowych znajdujace si¢ na trasie sieci kanalizacyjnej przed przystapieniem do
wykonywania wykopdw, nalezy zdja¢ recznie lub mechanicznie i po zakonczeniu budowy, po zageszczeniu
gruntu zasypanego w wykopie ponownie utozy¢. Jezeli zachodzi konieczno$¢, wezesniej zdjete ptyty utozy¢
na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej i szczeliny migdzy nimi wypetni¢ piaskiem pozostalym z
wykopu.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowiazujacymi normami.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdluz wytyczonej
osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
z istniejacy siecia.

Wykopy w wigkszosci wykonywaé mechanicznie, a przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz na terenach zagospodarowanych r¢cznie z zachowaniem ostroznosci.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ utozony przez Wykonawce na odktad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania
wykopéw wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$ci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem budowy.
Odspajanie gruntu w wykopie nalezy wykonywac recznie. Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek
mechanicznych nie zalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia gltgbokos$ci okreslonych w projekcie. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopu.

Zasyp rurociggu powinien odbywac si¢ w trzech etapach:

* Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,

* Etap II - po prébie szczelnosci zigcz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

» Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
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Obsypke prowadzi¢ warstwowo do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg.
Zageszczenie — podbicie

gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykona¢ przy pomocy podbijakéw drewnianych.
Ponadto zaleca sig¢:

- zaleca si¢ stosowanie sprzgtu ktoéry moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach przewodu,

- ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzane sprzetem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpos$rednio na rury,

5.3. Roboty odwodnieniowe.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w odwodnionych wykopach. Roboty w gruntach
nawodnionych wykonywa¢ poprzez odpompowanie wody pompami lub przy zastosowaniu igtofiltréw. Do
odpompowywania wody stosowac¢ rurociagi tymczasowe stalowe kotnierzowe lub PVC.

5.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm 1acznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub
podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu .

5.5. Wykonanie przewiertow sterowanych.

Przewierty sterowane nalezy wykona¢ wg nastepujacych wskazéwek:

- przewierty sterowane nalezy wykona¢ za pomoca wiertnic, przeznaczonych do wykonywania
przewiertéw poziomych pod przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora, tereny uzbrojone, tereny lesne,

- prace wiertnicze nie mogga powodowa¢ degradacji sSrodowiska naturalnego,

- wiertnice powinny umozliwia¢ wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawet w podtozu skalnym,

- wiertnica sterowana powinna mie¢ mozliwo$¢, samoczynnego przemieszczania si¢ na terenie budowy,

- przed rozpoczgciem robét, wiertnice nalezy umiesci¢ na powierzchni terenu (stope lawety zakotwic
samoczynnie w gruncie, aby zabezpieczy¢ wiertnice przed przesuwaniem),

- nalezy ustawi¢ lawet¢ w kierunku trasy przewiertu pod katem 7+35 %, zaleznie od warunkéw i potrzeb
danego przewiertu,

- nalezy wkreci¢ i wciggnac€ pierwsza zerdz wiertniczg z dokrgconym elementem pilotujacym (z
nadajnikiem radiowym i pletwg kierujaca lub gryzerem),

- podczas wiercenia przez zerdz i dysze umieszczone w pilocie podawac nalezy ptuczke bentonitowa, ktéra
spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarcia i zasklepianie §cian otworu,

- przewiert pilotazowy poprzez doktadanie i dopychanie Zerdzi ,,pilota" prowadzi¢ powinien kierownik
grupy przewiertowej wedlug krzywej projektu; dokonuje on odczytu na ekranie sondy przy lokalizacji
radiowej lub obstuguje komputer przetwarzajacy dane, odbierane od nadajnika poprzez kabel
przeciagniety srodkiem zerdzi,

- operator wiertnicy musi spetnia¢ polecenia dotyczace jakichkolwiek zmian kierunku,

- przewiert kontynuuje si¢ do momentu przejscia pod przeszkoda, az do wyjscia ,,pilota”" na powierzchnie,

- nastgpnie nalezy odkreci¢ gtowice pilotujaca i na jej miejscu nalezy dokreci¢ rozwiertak z kretlikiem, za
ktérym nalezy zamocowac rur¢ przeznaczona do wciagnigcia

- do rozwiertaka nalezy doprowadzi¢ pluczke,

- funkcje umieszczania rury nalezy wykonac¢ wciagajac i krgcac catym przewodem wiertniczym,

- kretlik za rozwiertakiem musi zapobiega¢ skr¢caniu si¢ zaciaganej rury,

- zastosowany rozwiertak, zaleznie od warunkéw geologicznych powinien mie¢ §rednic¢ o okoto 20%
wigksza od $rednicy zacigganej rury,

- przy trudnych warunkach geologicznych i $rednicach rur wigkszych niz 200-300 mm, przed zacigganiem
rur nalezy wstgpnie rozwierci¢ otwor,

- pluczke z zawiesing bentonitowa nalezy przygotowaé w zbiornikach, wyposazonych w mieszalniki i
pompy cyrkulacyjne,

- przygotowana pluczke podawac nalezy pompg nurnikowa lub ttokowa do lawety wiertnicy,

- zaloga obstugujaca wiertnic¢ i osprz¢t pomocniczy powinna sktadac si¢ z 5-7 oséb,
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osoba kierujac grupa przewiertowa, jak i operator wiertnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia takich robét,

operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy,

przygotowaniem pluczki, przegladami pomp pluczkowych oraz osprzg¢tu mieszajacego powinny
zajmowac si¢ osoby, ktdére posiadaja przeszkolenie z zakresu wlasciwego doboru i urabiania ptuczki,

Mozliwe jest zastosowanie innych technologii przewiertéw sterowanych, ktére zapewnia pozadany efekt z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa i nie spowoduja degradacji Srodowiska naturalnego.

5.6. Roboty montazowe.

5.6.1. Ogolne zasady montazu i ukladania rurociggéw.

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykop6éw nalezy stosowac si¢ do nastepujacych wskazéwek:

rury nalezy uktada¢ jak najblizej wykopu,

pojedyncze rury powinny spoczywac na réwnej powierzchni i by¢ réwnomiernie podparte dla
zmniejszenia ugiec,

po wykonaniu wykopu, rury nalezy uklada¢ po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu,
nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie si¢ koparki,

rury nie moga by¢ narazone na dzialanie cigzkiego sprzgtu i ruchu kotowego, oraz musza by¢
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

nalezy chroni¢ rury przed bezpos$rednim oddziatywaniem promieniowania stonecznego, ktére moze
spowodowac, wyginanie si¢ rury,

wygigcie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury chtodniejsza strong do stonca lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo§¢ wyginania si¢
rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

rury nalezy uktada¢ kielichem skierowanym w gér¢ przewodu.

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie potaczen,

szczelno$¢ przewoddéw i wasciwa eksploatacje sieci:

montaz przewoddow z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,
najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 + 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz 0,5 %,

gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw 1,0 =~ 1,3 m, a
przy mniejszych zaglgbieniach nalezy odpowiednio ociepli¢ kanat,

nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncéwce sieci zapewniato mozliwo$¢ ewentualnego
skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale

do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen

(np. wgniecen, peknieé oraz rys na ich powierzchniach),

uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza (podioze profiluje si¢
w miar¢ ukladania odcinkéw rurociggu),

przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu,

jezeli wystepuje taka mozliwo$¢, nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nast¢pnie
opuszczaé go na dno wykopu; metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach wasko przestrzennych bez
obudowy $cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociagéw
produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach ponizej 280 mm; przew6d montowany
jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz na pomoscie drewnianym
ustawionym nad wykopem; maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka rurociagu jest zalezna od
rozstawu weztéw, ale nie moze by¢ wigksza niz 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu
nalezy zwréci¢ uwage na oznakowania granicy wcisku bosych koficéw rur w kielichy oraz na nie
przekraczanie dopuszczalnego ugigcia przewodu,

uktadanie pojedynczych rur stosuje si¢ dla §rednic powyzej 225 mm; rury rozmieszcza si¢ na dnie
wykopu i kolejno wykonuje si¢ zlgcza, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany
bosy koniec nastgpnej rury) powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,
dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznos¢ i elastyczno$¢ samych zlacz pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ugigcia w kielichu wigkszego niz 2°,

niedozwolone jest giecie rur na goragco (odchylona rura nie moze by¢ nawiercana).
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5.6.2. Montaz rurociagu grawitacyjnego rur kielichowych z PVC-U.

Montaz rurociggu grawitacyjnego z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ w nastg¢pujacy sposob:

- rury i ksztaltki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢ pod katem
wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu,

- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztaltek oraz elementéw uszczelniajacych,

- aby zapewni¢ prawidlowe polozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 cm przysypac,

- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z projektowanym
spadkiem pomi¢dzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej,

- nalezy usuna¢ dekle zabezpieczajace, zardwno z kielicha rury juz ulozonej, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

- ustawi¢ wspdlosiowo 1aczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke $rodkiem ulatwiajacym poslizg,

- wecisna¢ bosy koniec do kielicha.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koncéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha,

- bosy koniec rury wciska¢ do osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrzne;j
powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si¢ do konca kielicha (do oporu), a nastgpnie cofa o okoto
1 cm,

- montujac przewody nalezy upewnic si¢, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sg od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- wciskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni
przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomocg obejmy pier-
Scieniowej 1 wyciggarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wigkszych $rednicach),

- decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bgdzie stosowana do montazu rurociagu,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego konca. Cigcia dokonuje si¢ pita mechaniczng lub

reczng przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci robét:

- oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury lini¢ cigcia oraz granic¢ wcisku rury w kielich w odleglosci od
linii cigcia takiej jak dtugos¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,

- umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia cigcia rury znalazla si¢ naprzeciw szczeliny w
Sciankach korytka,

- przytrzymac rur¢ w korytku i dokonac¢ cigcia,

- wykona¢ fazowanie koncéwki rury za pomoca pilnika - zdzieraka,

- wygtadzi¢ powierzchni¢ cigcia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za pomoca pilnika gladzika,

- posmarowac¢ koncéwke srodkiem poslizgowym,

- koncéwka bosego konca rury jest gotowa do wsunigcia w kielich.

5.6.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8). Montaz studzienek nalezy
przeprowadzi¢ w spos6b opisany w katalogach zastosowanych studni, $ci$le przestrzegajac zalecen podanych
przez producenta.

5.6.6. Wytyczne ulozenia zdemontowanych elementow nawierzchni betonowych.

Na trasie projektowanych sieci i przylaczy przewiduje si¢ zdjecie i ponowne utozenie nawierzchni
utwardzonych, tj. nawierzchni z mas asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe odtworzy¢ o pierwotnej grubosci okoto 11 cm. Jezeli przy rozbiérce nawierzchni
okaze si¢, ze nawierzchnie posiadaty podbudowe to materiat z podbudowy wykorzysta¢ ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recept¢. Ponadto powinien dokona¢ sprawdzenia materiatéw sktadowanych na placu budowy jak i
materiatéw przywozonych bezposrednio na plac budowy przed ich montazem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Budowy.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 6.9., rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do + 5 mm.

6.4. Proby szczelnos$ci rurociagow.
6.4.1. Préoba szczelnos$ci rurociagu grawitacyjnego.

Dla sprawdzenia szczelnoS$ci rurociggu grawitacyjnego z PVC-U, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci
na eksfiltracj¢ i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). Prébe szczelnosci na eksfiltracje
nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- prébe nalezy wykona¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglo$ci migdzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociagu stabilizuje si¢ przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomoca balonu gumowego, korka lub
odpowiednio uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna
wykopu,

- po napelnieniu przewodu woda i osiggni¢ciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ dopltyw wody i tak
catkowicie napelniony odcinek pozostawié¢ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania
poziom wody z w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelno$ci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j
(przez 30 min dla odcinka o dtugo$ci do 50 m i1 przez 60 min dla odcinka o dtugosci powyzej 50 m),
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- zlacza kielichowe przewodéw PVC-U zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje
przy szczelno$ci na eksfiltracje.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane przepompownie $ciekéw,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie saczkow,
- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych,
- montaz studni i przepompowni $ciekéw,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1617 - Zewng¢trzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

- PN-EN 752-6 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uktady pompowe.

- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-H-74051-2 - Wtazy kanalowe Klasy B 125 i C 250.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewng¢trzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw $ciekowych.
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PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/C-89280 - Polietylen. Oznaczenie.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania.
PN-74/S-96017 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-betonowych.
BN-81/9192-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
ZN-96 TP S.A.-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania techniczne.

10.2. Materialy dodatkowe.

Katalogi budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Pozostate materialy

Instrukcja Projektowania Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE Gamrat” - Gamrat, Jasto 2000 r.
,.Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r.

,,Podrecznik projektanta i wykonawcy BS” — BS, Stargard 2005 r.

,.,Przepompownie §ciekéw lub wéd zanieczyszczonych WAVIN” — Wavin, Buk 2005 r.
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