



Choszczno
bohater regionu

Choszczno, dnia 20.05.2024 r.

Sygnatura postępowania: ZP.271.6.2024.IPP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gmina Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zadanie pod nazwą „**Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW na zadanie - pozyskanie ciepła ziemi z głębokich otworów termalnych dla miasta Choszczno**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00311752 w dniu 06.05.2024 r.

UZASADNIENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zostaje unieważnione w trybie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w ramach przedmiotu zamówienia oczekiwał przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania polegającego na pozyskaniu ciepła ziemi z głębokich otworów termalnych dla miasta Choszczno, w tym:

- a) przygotowania Studium Wykonalności dla ciepłowni termalnej pozyskującej ciepło ziemi z głębokich otworów dla miasta Choszczno,
- b) przygotowania wniosku i niezbędnej dokumentacji do jednostki finansującej NFOŚiGW dla zadania: „Ciepłowni termalnej pozyskującej ciepło ziemi z głębokich otworów dla miasta Choszczno.

Szczegółowa, powtórna analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, wywołana między innymi pytaniami jakie napłynęły do Zamawiającego w dniu 7 maja 2024 r. oraz w dniu 8 maja 2024 r., jak również dokładną analizą opisu przedmiotu zamówienia ujętego w specyfikacji warunków zamówienia wykazała, że zasadnym jest unieważnienie postępowania w celu dokonania istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym w szczególności pod kątem dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z postanowieniami SWZ, wymagał od wykonawców realizacji zamówienia w postaci przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW na zadanie - pozyskanie ciepła ziemi z głębokich otworów

Urząd Miejski w Choszcznie

Tel. 95 765 9300

Fax 95 765 93 06

sekretariat@choszczno.pl

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

www.choszczno.pl

termalnych dla miasta Choszczno, składającego się z dwóch części. Część pierwsza dotyczyła przygotowania studium wykonalności dla ciepłowni termalnej pozyskującej ciepło ziemi z głębokich otworów dla miasta Choszczno. Druga zaś część - przygotowania wniosku i niezbędnej dokumentacji do jednostki finansującej NFOŚiGW dla zadania: „Ciepłowni termalnej pozyskującej ciepło ziemi z głębokich otworów dla miasta Choszczno.

Dla pierwszej części zamówienia, obejmującej wykonanie studium wykonalności, określono termin realizacji przedmiotu zamówienia wynoszący do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast dla drugiej części, dotyczącej przygotowania wniosku i niezbędnej dokumentacji do jednostki finansującej NFOŚiGW, do 2 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu przez NFOŚiGW jednak nie później niż na 7 dni roboczych od ostatecznego terminu składania wniosków do NFOŚiGW w ogłoszonym konkursie.

Analiza drugiej części warunków opisanych w SWZ, w szczególności obowiązków wykonawcy ujętych w projekcie umowy związanych z wyszczególnieniem niezbędnej dokumentacji jakiej będzie wymagał Zamawiający dla drugiego etapu prac, których nie da się na tym etapie dokładnie określić z uwagi na brak dostępności regulaminu konkursu NFOŚiGW dotyczącego budowy geotermii, spowodowała, że Zamawiający uznał, iż postępowanie winno być unieważnione w trybie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione – wystąpiła uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

BURMISTRZ
mgr Artur Baczyński