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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych ~ z  wykonaniem  zadania inwestycyjnego pn. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU.” WZGORZE KOSCIUSZKI, 58-500 JELENIA GORA, DZ. 296 AM-4,
OBREB 0032. zgodnie z zakresem robot przedstawionym w SIWZ.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest zakres robét objety SIWZ, przepisy obowigzujacego prawa,
normy (ze szczegolnym uwzglednieniem spetnienia norm z grupy PN-EN 1176) i zasady sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robét. Zalaczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowaé pomocniczo, a na
Wykonawcy ciazy obowiazek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych bledow.

Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wylacznie Wykonawca.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN: RYSUNKACH

OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | URZADZEN ORAZ PRZEDMIARZE, SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

Wszystkie roboty i materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem i
Liderem, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W_przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania roboét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszelkie uszkodzenia terenu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usungé na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie wykopy instalacyjne i budowlane na czas prowadzenia rob6t moga wymagaé¢ odwodnienia, co
powinien uwzgledni¢ Wykonawca w swojej ofercie.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA
BUDOWE / ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | WARUNKOW W NICH ZAWARTYCH.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogoélne wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres robot obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewng czgs¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.41. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem

projekty warsztatowe, technologiczne i montazowe niezbedne do wykonania robét, harmonogram rzeczowo-
finansowy, projekt organizacji i obstugi komunikacyjnej budowy, pozwolenie wodno-prawne, decyzje na wycinke,

tres¢ plansz z regulaminem parku i placow zabaw.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Przedmiarze robot w szczegdlnosci do
zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét i ST.



Dane okreslone w Przedmiarze robét i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji przez SIWZ.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na

niezadowalajaca jakos¢é elementu, to materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy!!!.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant zwraca uwage na warunki gruntowo-wodne na
terenie oraz zakazuje ruchu pojazdéw po projektowanych sciezkach i nawierzchniach.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy —protokét odbioru ostatecznego, w  miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pétnocy
- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosc¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzgdzeniami bgdz obiekt matej architektury
- Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem
- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktorej cze$¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni
nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w
dokumentacji
- Przedmiar robdt — czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestyc;ji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonane
elementy i budowle muszg spetnia¢ wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

2.2.1. Skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialy wymagaja
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania
powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skfadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem



srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy skiadowaé¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Nie dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zastosowania innej
kolorystyki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie
organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST:

e wyciag
Srodek transportowy
samochod dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochod samowytadowczy do 5 t
betoniarka wolnospadowa elektryczna

e iinne
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w sposob zgodny z projektem i w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazowkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.

- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.

- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.
4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u 0séb trzecich.
4.2.4. Transport pozostatych materiatow
Do transportu materiatéw na budowe mozna uzywaé samochoddéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw i konstrukcji. Sposob transportu pozostatych materiatdw zawierajg
poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a)czes¢ ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informac;ji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu



- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1 2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant mogg zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt..

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moga dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajace:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobodw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robé6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig



czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny byé zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr ostateczny

a) odbioér gwarancyjny

b) odbidr czesciowy

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakohczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

d) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego



robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.0dbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbior ostateczny robét”.

8.4.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.5.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10. 2. Inne dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. poz. 1422 z 2015r.;
e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz.
1554;
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;
o Polskie Normy;
e PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;
e PN-EN 1176-6:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych;
e PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji;
e PN-EN 1176-10:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw;
e PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku;
Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych;
PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe;
o PN-80/B-02010 +Az1 — Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem;
e PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe;
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne;
PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki;
PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. £gczniki trzpieniowe. Wymagania;
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy;
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy;
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi;
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego;
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych;
PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci;
PN-EN 581-1:2017-04 Meble do uzytkowania na zewnatrz -Meble do siedzenia i stoly uzytkowane na
kempingu, na zewngtrz domu i w miejscach publicznych - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa



e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym projekcie zwigzane w
szczegolnosci z procesem budowlanym oraz pracami w obszarze linii wysokiego napiecia i infrastruktury
technicznej i przeciwpowodziowej;

PowyZsza lista nie zawiera calosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé planowej inwestycji z
Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzezenia

Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5 ustep 1 punkt 1 Prawa
budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
sztukg budowlang. Wszelkie odstgepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materiatdw muszg by¢ przedstawione do akceptacji projektanta.
Dla stosowanych materiatéw nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt,
wymagane przez producenta.

Zakfada sie, ze potgczenia roznych technologii, systemow, rozwigzan réznych wykonawcéw zostang rozpoznane,
uzgodnione i zostanie opracowane wspodlne, spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed
przystgpieniem do realizacji. Zaktada sig, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich
prac, ktére nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Zakfada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskich
Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw),
BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatow
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania
muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byly oddzielone materiatem
zabezpieczajgcym przed korozjg elektrolityczng ( farba lub inna cienka powtoka generalnie nie bedg uwazane za
mozliwe do zastosowania w tym celu. Zaden z materiatéw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin / grzybow.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami projektu czesci konstrukcji i
drogowej, producenta uszczelnien i materialdbw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni, wedtug rozwigzan
systemowych elementu i zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowac i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien uwzgledni¢ jako prace
do wykonania w swojej ofercie.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez konstruktoréw ruchy czesci
po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia, uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Materiat
wykonczeniowy dylatacji musi by¢ przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z podwykonawcami gtéwnego
wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robét w czystosci, usuwania wszelkich zbednych materiatéw
oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia sig na terenie robot. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych
powierzchni, zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu (plac

zabaw oraz sitaownia terenowa) na terenie roboét i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw
elementow uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Bezwzglednie projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt prac zabezpieczajagcych dla obszaréw
objetych przedmiotowa inwestycja.

Wykonawca winien dokonaé ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyé na swoja
odpowiedzialnosé, ryzyko i koszt wszelkie informacje, ktére moga by¢é konieczne do realizacji zadania.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z robotami rozbidrkowymi przewidzianych do wykonania w ramach =zadania inwestycyjnego pn.
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGORZU KOS$CIUSZKI
WRAZ Z INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU.” WZGORZE KOéCIUSZKI, 58-
500 JELENIA GORA, DZ. 296 AM-4, OBREB 0032., zgodnie z zakresem robét przedstawionym w SIWZ.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianych
do wykonania w ramach wykonywanych robét - w szczegodlnosci roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowg
zagospodarowania terenu zieleni;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 1.0.0.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0.0. Ogdélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbidrka w/w obiektdéw nie wymaga pozwolenia na rozbiérke.
Miejsce wywozu materiatdow rozbidrkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru.
Wykonawca prac rozbidrkowych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatéw
rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji rob6t. Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy informacje
na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robét rozbidrkowych, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e tom
mtoty reczne
mioty udarowe
przecinak
fopaty
wiadra
taczki do wywozu gruzu

e rynny do spuszczania gruzu
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogéinymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

e samochdd skrzyniowy;

e  przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0.
Ogolna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
e roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 3.
e roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢é za pomoca
narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym



e elementy konstrukgciji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym
nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych , w
czasie deszczu, opadoéw $niegu lub silnych wiatréw
e znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
5.2. Nalezy dokona¢ nastepujacych rozbiérek:
e zgonie z przedmiarem /co do ilosci i jm/

Materiat z demontazu w ilosci /zgodnie z przedmiarem/ m?, nalezy wywiez¢.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.0bmiar robot
Ogolne obmiaru robot, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Jednostkg obmiaru jest zgonie z
przedmiarem /co do ilosci i jm/

8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega
wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych do rozbidrki.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST — 1.0.0. Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze;

wyburzenia(czesciowe);

segregacja usunietego materiatu i sktadowanie;

usuwanie demontowanych elementow;

zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;

sktadowanie demontowanych elementow ;

transport demontowanych elementéw na wysypisko;

optata za sktadowanie;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robdt budowlanych stanu
surowego.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych: Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST
—1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.2. ZBROJENIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI WRAZ Z INSTALACIA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU.” WZGORZE KOéCIUSZKI, 58-500 JELENIA GéRA, DZ. 296 AM-4,
OBREB 0032., zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w SIWZ.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét zbrojarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zbrojarskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspadlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii.

- rodzaj obrobki cieplne;.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podkfadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:



gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw,

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane Jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
scali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12mm.
Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakoéw.
Przy odbiorze hakéw i odgieé¢ pretédw nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$c¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne Jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:



- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z ré6znych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgcji; 10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 210 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, ej. tgczng dtugosé pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentac;ji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu;

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakoéw, ztgcz i dlugos$ci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.3. Roboty betonowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI WRAZ Z INSTALACIA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU.” WZGORZE KOSCIUSZKI 58-500 JELENIA GORA DZ. 296 AM-4,
OBREB 0032., zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w SIWZ.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robé6t betonowych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéline”.
1.4.3. Zgodnos¢é Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIAL
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej nr
1.0.0. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robét powinny miec¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi hormami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Sposab transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 42,5R.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.



Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniac¢
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
- wg préby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6éb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdéznienie.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:
-zawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,
-zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
-wskaznik rozkruszenia:
-dla gryséw granitowych - do 16%,
-dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
-nasigkliwos¢ - do 1,2%,
-mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
-mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
-reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,
-zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
-zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
-zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14=19%,
-do 0,50 mm - 33=48%,
-do 1,00 mm - 53=76%.



Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

-zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

-zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

-zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

-w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

-oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

-0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

-oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczenh obcych,

-0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg

normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego

kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢

biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu

przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

-napowietrzajgcym,

-uplastyczniajgcym,

-przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

‘przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i

Mostoéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukgji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

‘mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg

normy PN-B-06250,

-wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

-wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j

jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

-400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

-450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb®. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisn normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:



e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

-wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm,

-wartoéci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na stalty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

‘metoda Ve-Be,

‘metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonmi w normie PN-B-06250

nie mogg przekraczac:

-+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania

mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do

zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65

odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty

wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).

llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i

uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy

niz:

-90 min. - przy temperaturze +15°C,

-70 min. - przy temperaturze +20°C,

-30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarski

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

-wybér sktadnikéw betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

-sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,

-warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

-prawidtowos$¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

-prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

-prawidtowos$¢é rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw w w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.),

-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno

by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

-+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas

mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajagcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

* w Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy

badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

-wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

‘podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5=8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

-kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

‘belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 s.,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, Zze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w

ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas

trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki

betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce

robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania

rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dn (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania

betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé

chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Whyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

-szybkos¢ betonowania,

-Sposob zageszczania,

-obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukgiji,

-zapewniac j ednorodng powierzchnie betonu,

-zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

-zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

-wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé

desek z drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢

jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac

potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic¢

szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane

razem z pokrywami okapowymi muszg by¢é wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w

konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobdw,

-1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobe,

-6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej

wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek

wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy

wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza

sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie

pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu $ciskanie w okresie krétszym niz

od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3

prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-

06250. Nasigkliwos¢é zaleca sie rowniez badaé¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okre$lenia

mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie



betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu,

-badanie mieszanki betonowe;j,

-badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan zawarte jest w PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukgiji z betonu. Do obliczen przedmiarowych przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.1.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbioér koncowy
QOdbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.4. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY: LtAWEK, URZADZEN, KOSZY NA
ODPADKI, STOLOW, TABLICY INFORMACYJNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stupkéw drogowych, stojakéw rowerowych i koszy na odpady w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI
WRAZ Z INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU.” WZGORZE KOSCIUSZKI, 58-
500 JELENIA GORA, DZ. 296 AM-4, OBREB 0032., zgodnie z zakresem robét przedstawionym w SIWZ.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie montazu elementéw matej architektury zielenca zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 1.0.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.0.0. Ogdina Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem
rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0. Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

e  poziomica;

o wkretaki;
e sprzet pomiarowy;
e wiertarka;

o  miotki reczne;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 1.0.0. OgdIna Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

e  samochdd dostawczy



5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST 1.0.0. Ogodlna specyfikacja techniczna i w dokumentac;ji
projektowe; .
e nie nalezy prowadzi¢ robdt w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw Sniegu
oraz silnych wiatrow,
e skladowanie materiatow budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
5.2. Montaz nalezy zacza¢ od wyznaczenia miejsc nawiertdw pod kotki rozporowe, sprawdzajgc umieszczenie
nawiertéw na wiasciwych poziomach. Nawierci¢ otwory w wyznaczonych miejscach przy uzyciu wiertarki, przytozy¢
gotowy element, otwory w markach pokry¢ z nawiertami, wbi¢ plastikowg czes¢ kotka rozporowego przy uzyciu
mtotka., wkreci¢ Sruby Nastgpnie wypoziomowac element i w ten sam sposob przytwierdzi¢ drugi koniec elementu.

5.3. W celu wykonania montazu zewnetrznych, nalezy wykona¢ nastepujgce prace montaz uprzednio
przygotowanych elementow

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 1.0.0. Ogdina Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
e wypoziomowanie i rozstawienie elementow
e wypoziomowanie elementow

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest komplet montazu

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 1.0.0. Ogolna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuje:

e  prace pomiarowe;

e  zakup, transport, zatadunek i roztadunek materiatéw;

e wykonanie nawiertow ;

e montaz elementéw ;

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

e dzierzawa i eksploatacja sprzetu;



10. Normy

PN-ISO 3545:1996

Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w
specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki o
przekroju okragtym.

PN-87/B-02355

Tolerancije wymiarow w budownictwie. Postanowienia
ogdlne.

PN —ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej Sruby i $ruby dwustronne

PN-75/M-47500

Maszyny i urzadzenia do robdt  budowlanych
wykonczeniowych. Podziat , okreslenia i symbole
klasyfikacyjne.

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0.5. ROBOTY PRZY CIAGACH PIESZYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO
PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI WRAZ Z INSTALACIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO 1
MONITORINGU.” WZGORZE KOéCIUSZKI, 58-500 JELENIA G()RA, DZ. 296 AM-4, OBREB 0032,
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w SIWZ.

1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ciggéw pieszych.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
e nadzér inwestorski i autorski
e geodezyjne wytyczenie
e inwentaryzacja powykonawcza
e organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robot (badania jakosciowe obrzezy stalowych,
kruszywa i betonu)
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg ogoing ;
e organizacja ruchu — oznakowanie robét w pasach drogowych na podstawie projektu organizacji ruchu
zastepczego opracowanego przez Wykonawce

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogding .

1. 6. Zakres robét wg ‘CPV’

grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

kategoria robot : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1. 7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze stalowe — czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym , ktdéra po zamontowaniu na
budowie stanie sie ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .

Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezpos$rednio na podtozu ziemnym .

Koryto — wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych powierzchni
drogi wokot skrzynek zasuw wodociggowych .



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

2. 1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.

llosci materiatéw wynikajg z ,Przedmiaru robot”.

2. 2. Podstawowe materiaty

2. 2. 1. Warstwa wierzchnia:
— miat kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaznik zageszczenia Is min. 1,00 // SKSM - Strzeblowskie Kopalnie
Surowcow Mineralnych ul. Torowa 1, Sobétka

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskows :
Na wykonanie podsypki mozna zastosowac piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementow portlandzkich marki 35
(25, 45 lub hutniczych marki 25, 35) .
Jako kruszywo nalezy stosowac piasek wedtug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania robét drogowych ( brukarskich ).

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabrukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— walec wibracyjny samojezdny ,

wibrator powierzchniowy do 226 kG ,

— samochdd ciezarowy do transportu materiatéw ,

ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $srodkéw transportu , ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci
materiatéw i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Niedozwolone jest zrzucanie ptyt kamiennych na twarde podtoze . Wskazany jest transport wyrobow spietych
fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z wtasnym zurawikiem do roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z
dokumentacjg projektowg ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujgcego Inzyniera .
Przedmiotem tego rozdziatu sg ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace :
e wykonania utwardzenia wydzielonego terenu ;
e ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy stalowych ;
e naprawy droég gruntowych .

Na trasie projektowanego remontu wykonaé nalezy wyréwnanie (profilowanie) nawierzchni z wypetnieniem
uszkodzonych miejsc materiatem sypkim (pospdtka miejscowag lub dowieziong). Szczegdlng uwage nalezy
zwrdécic na przejscia poprzeczne wykopami otwartymi .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowe;j .
Przed utozeniem ptyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podtoza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysokos$¢ (grubos¢) moze miec tolerancje + 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci+ 5 % ;

- wskaznik zageszczenia podtoza

Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac £ 0,3 %,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosg¢.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ £ 1 cm ,
- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ | cm ,
spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng ST 1.0.0.

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :
prace pomiarowe,

wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,

dostarczenie i utozenie z zageszczeniem miatu kamiennego

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie nawierzchni w czasie robot .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezgcej kontroli materiatow i robot.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane
wadliwie wykonanych zabrukéw, wedtug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i
wymiane wadliwie wykonanych chodnikéw Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez
InZzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robot tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg , Wpykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang
one zaptacone w ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania
robét w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych
wykonania wszystkich podstawowych robét drogowych .



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1.

abrwb=

10. 2.

Normy

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

BN-80/6775-03/01-04  Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéow . Wspdlne wymagania i badania .
BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

Inne dokumenty

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu doswiadczalnego Budownictwa

Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowski

opracowat:
mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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