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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  „ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU.” WZGÓRZE KOŚCIUSZKI, 58-500 JELENIA GÓRA, DZ. 296 AM-4,
OBRĘB 0032. zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.

Podstawą opracowania  niniejszej  ST jest  zakres robót  objęty  SIWZ,  przepisy  obowiązującego  prawa,
normy  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  spełnienia  norm  z  grupy  PN-EN  1176)  i  zasady  sztuki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na
Wykonawcy ciąży obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Za ustalenie ilości  robót  oraz za  sposób przeprowadzenia na tej  podstawie kalkulacji  wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ: RYSUNKACH,
OPISIE,  SPECYFIKACJACH,  KARTACH  MATERIAŁOWYCH  I  URZĄDZEŃ  ORAZ  PRZEDMIARZE,  SĄ
OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. 

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem i
Liderem, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

W  przypadku  zastosowania  produktów  i  rozwiązań  systemowych,  obowiązuje  pełna  technologia
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszelkie  uszkodzenia  terenu  wynikłe  z  winy Wykonawcy podczas prowadzonych  prac budowlanych,
Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, urządzeń i ruchomości
zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie wykopy instalacyjne i budowlane na czas prowadzenia robót mogą wymagać odwodnienia, co
powinien uwzględnić Wykonawca w swojej ofercie.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA I STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA
BUDOWĘ / ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I WARUNKÓW W NICH ZAWARTYCH.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem robót, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST.    
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  prac  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i  uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i  Projektantem
projekty  warsztatowe,  technologiczne  i  montażowe niezbędne  do  wykonania  robót,  harmonogram rzeczowo-
finansowy, projekt organizacji i obsługi komunikacyjnej budowy, pozwolenie wodno-prawne, decyzję na wycinkę,
treść plansz z regulaminem parku i placów zabaw.
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST
Przedmiar  robót,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego
Wykonawcy, stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Przedmiarze  robót  w  szczególności  do
zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego.
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektową, przedmiarem robót i ST.



Dane  określone w  Przedmiarze  robót  i  w  ST uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji przez SIWZ.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy!!!.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami,
- możliwość powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant zwraca uwagę na warunki gruntowo-wodne na
terenie oraz zakazuje ruchu pojazdów po projektowanych ścieżkach i nawierzchniach.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.
Jeżeli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymania,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie
informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.5. Określenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy —protokół odbioru ostatecznego,  w   miarą potrzeby rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga  obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu także dziennik montażu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z
obowiązującym  Prawem  Budowlanym,  ujmująca  całość  robót  wykonanych  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy
- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego              do
kontrolowania  prawidłowości  wykonywania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  Projektem
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną
- Księga  obmiaru  -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  numerowanymi  stronami
stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót.  Wpisy w
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
- Obiekt  budowlany  -  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury
- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim
dokumentem
- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub
każda  inna  osoba,  której  część  robót  została  podzlecona  za  zgodą  Zamawiającego,  a  także  prawni
następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby
- Projektant  -  uprawniona  w  rozumieniu  Prawa  Budowlanego  osoba  będąca  autorem
dokumentacji  budowlanej  i  uprawniona  do  nadzorowania  autorskiego   i  wprowadzania  zmian  w
dokumentacji
- Przedmiar  robót  —  część  składowa  dokumentacji  projektowej  zawierająca  szczegółowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robót
- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego
zakończenia realizacji inwestycji
- PZJ - Program Zapewnienia Jakości
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

2. MATERIAŁY
2.1. Uwagi ogólne
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wykonane
elementy i  budowle muszą spełniać wymagani podstawowe określone w art.  5 ust.  1 pkt. 1 ustawy – Prawo
budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o
źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  –  właściwe
oznaczonych,  posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,  deklarację zgodności  z
Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty.     
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i
kontrolą jakości materiałów i wyrobów
2.2.1.  Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego     i  Zamawiającego.  Jeżeli  określone materiały wymagają
zabezpieczenia  ze  względu  na  szkodliwy  wpływ  czynników  zewnętrznych  to  przy  składowaniu  Wykonawca
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń.  Wszelkie miejsca składowania
powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do zakładu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem



środowiska i miejsca składowania.
2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materiały sypkie
Kruszywa  i  inne  materiały  sypkie  należy  składować  na  utwardzanym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa  lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kolorystyka  elewacji  zgodnie  z  projektem  wykonawczym.  Nie  dopuszcza  się  możliwość  zastosowania  innej
kolorystyki.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie
organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i  wydajność  sprzętu  będzie gwarantował  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  inwestorskiego w terminie  przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisani  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zastaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST: 

 wyciąg
 środek transportowy
 samochód dostawczy do 0,9 t
 samochód skrzyniowy do 5 t
 samochód samowyładowczy do 5 t
 betoniarka wolnospadowa elektryczna 
 i inne

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w
sposób  zapewniający  bezpieczeństwa  ludzi  i  środowiska.  Nie  dopuszcza  się  do  wykorzystania  sprzętu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla
ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować się
do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie



zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  wskazówkami
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych
pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie
Kruszywa,  piasek  i  inne  materiały  sypkie  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.
- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.
- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.

4.2.3.  Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal  i  elementy  stalowe  należy  przewozić  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  tego  rodzaju
materiałów.  Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć  przed spadaniem ze środka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 
4.2.4. Transport pozostałych materiałów 
Do transportu materiałów na budowę można używać samochodów dostawczych dostosowanych do transportu
danego  rodzaju  materiałów,  elementów  i  konstrukcji.  Sposób  transportu  pozostałych  materiałów  zawierają
poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  robót,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną,
jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostałe
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą
       - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bezpieczeństwo i higienę pracy,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników

badań,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu



- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
- zasady i sposób gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  Projektant  mogą  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru inwestorskiego i  Projektant  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniał  zgodność  materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt..
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  i  Projektant  moga  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  spełniają
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały
posiadające:
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą  lub  aprobatą  techniczną  w  przypadku  braku  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy
zharmonizowane. Wykonawca, który wygra  przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.
b)wyroby  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnienie   wymagań
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza  się  do  stosowania  wyroby  spełniające  wymagania  art.  10  ust.  2  i  3  Prawa  Budowlanego  -
dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, to
każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą
jednoznacznie określały cechy materiału.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  dostarczone  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez producenta.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.
6.1.5. Dokumenty budowy
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

- dziennik budowy
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią



częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
przedmiarem i  ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia lub sprzęt wymagają
badań  atestujących  lub  innych  wymaganych  przez  ST  albo  projekt  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa wymaganych badań.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie,  w  całym okresie
trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na  karcie  rejestracji  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a)  odbiór ostateczny
a) odbiór gwarancyjny
b) odbiór częściowy

8.2. Odbiór ostateczny robót
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  robót  uzupełniających  lub  robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku
braku  Polskich  Norm przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wykonawca,  który  wygra
przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym  zadania.

d) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami,
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego



robót.
Wszystkie  zarządzane  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3.Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.2 „Odbiór ostateczny robót”.
8.4.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.5.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczania i płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej między
Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich  Norm (PN)  i  Norm Branżowych (NB)  oraz  innych  przepisów związanych z  poszczególnymi
rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
10. 2. Inne dokumenty

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. poz. 1422 z 2015r.;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz.
1554;

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;
 Polskie Normy;
 PN-EN  1176-1:2009  -  Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie  -  Część  1:  Ogólne  wymagania

bezpieczeństwa i metody badań;
 PN-EN 1176-6:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących;
 PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;
 PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany

sprzęt do zabaw;
 PN-EN  1177:2009  -  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki  -  Wyznaczanie  krytycznej

wysokości upadku;
 Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych;
 PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;
 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;
 PN-82/B-02003  -  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe  obciążenia

technologiczne i montażowe;
 PN-80/B-02010 +Az1 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem;
 PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki

pożarowe;
 PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne;
 PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki;
 PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania;
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy;
 PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  wspólne  dla  drewna

okrągłego i tarcicy;
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi;
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego;
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych;
 PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości;
 PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz -Meble do siedzenia i stoły użytkowane na

kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa



 Inne przepisy szczególne i  zasady wiedzy technicznej  przywołane w niniejszym projekcie związane w
szczególności z procesem budowlanym oraz pracami w obszarze linii wysokiego napięcia i infrastruktury
technicznej i przeciwpowodziowej;

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność  planowej  inwestycji  z
Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy czy też podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzeżenia
Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych
umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  artykule  5  ustęp  1  punkt  1  Prawa
budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i
sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.

Próbki kolorystyczne wszystkich materiałów muszą być przedstawione do akceptacji projektanta. 
Dla  stosowanych  materiałów  należy  uwzględnić  szczególne  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,
wymagane przez producenta.

Zakłada się, że połączenia różnych technologii, systemów, rozwiązań różnych wykonawców zostaną rozpoznane,
uzgodnione i zostanie opracowane wspólne, spójne rozwiązania,  akceptowane przez wszystkie strony,  przed
przystąpieniem do realizacji. Zakłada się, że wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich
prac, które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania.

Zakłada się, że wszelkie prace będą skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskich
Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje się wszystkich oferentów),
BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi – krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiałów
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantów. Wszystkie proponowane systemy i rozwiązania
muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane tak by metale nie tolerujące się były oddzielone materiałem
zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna cienka powłoka generalnie nie będą uważane za
możliwe do zastosowania w tym celu. Żaden z materiałów stosowanych w obudowie zewnętrznej i w warstwach
wykończeniowych wewnętrznych nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / grzybów.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektu części konstrukcji i
drogowej,  producenta uszczelnień i  materiałów wykończeniowych rozważanej  powierzchni,  według rozwiązań
systemowych elementu i zasadami wiedzy technicznej. Rozkład dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponować i umieścić w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien uwzględnić jako prace
do wykonania w swojej ofercie.

Wykończenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzględniać przewidziane przez konstruktorów ruchy części
po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia,  uszczelnienia,  pokrycia  izolacją,  etc.  Materiał
wykończeniowy dylatacji musi być przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów.
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót z podwykonawcami, zarówno z podwykonawcami głównego
wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio przez Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w czystości, usuwania wszelkich zbędnych materiałów
oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na terenie robót. Należy przewidzieć naprawy uszkodzonych
powierzchni, zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementów.

Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów zagospodarowania  terenu   (plac
zabaw oraz siłaownia terenowa) na terenie robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych napraw
elementów uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Bezwzględnie projekt architektoniczny, należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  prac  zabezpieczających  dla  obszarów
objętych przedmiotową inwestycją.

Wykonawca  winien  dokonać  oględzin  placu  budowy,  jego  otoczenia  oraz  zdobyć  na  swoją
odpowiedzialność, ryzyko i koszt wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.



                      
                     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                   

1.0.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z  robotami  rozbiórkowymi  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WSPINACZKOWEGO  PLACU  ZABAW  NA  WZGÓRZU  KOŚCIUSZKI
WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU.” WZGÓRZE KOŚCIUSZKI, 58-
500 JELENIA GÓRA, DZ. 296 AM-4, OBRĘB 0032., zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.

 Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z robotami rozbiórkowymi przewidzianych
do wykonania w ramach wykonywanych robót - w szczególności  roboty rozbiórkowe związane z przebudową
zagospodarowania terenu zieleni;
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
określeniami zawartymi w ST 1.0.0.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, rozbiórka w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę.
Miejsce wywozu materiałów rozbiórkowych,  wykonawca uzgodni  z zamawiającym oraz inspektorem nadzoru.
Wykonawca  prac  rozbiórkowych,  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  i
uzgodni  z  nim  harmonogram  prac  rozbiórkowych  oraz  okaże  się  umową  w  zakresie  odbioru  materiałów
rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania realizacji robót. Zamawiający określi i przekaże wykonawcy informacje
na temat lokalizacji najbliższego czynnego wysypiska.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji przez zarządzającego realizacją
umowy.
2. Materiały
Materiały nie występują.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt budowlany
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania robót rozbiórkowych, proponuje się
użyć następującego sprzętu:

 łom
 młoty ręczne
 młoty udarowe
 przecinak
 łopaty
 wiadra
 taczki do wywozu gruzu
 rynny do spuszczania gruzu

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologią
założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:

 samochód skrzyniowy;
 przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1.0.0.
Ogólna specyfikacja techniczna. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt. 3.
 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie,  elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą

narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym



 elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym
 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych , w

czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniami,
5.2. Należy dokonać następujących rozbiórek:

 zgonie z przedmiarem /co do ilości i jm/

Materiał z demontażu w ilości /zgodnie z przedmiarem/ m3, należy wywieźć.

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7.Obmiar robót
Ogólne obmiaru robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna. Jednostką obmiaru jest zgonie z
przedmiarem /co do ilości i jm/

8.Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót,  podano  w  ST  –  1.0.0.  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna.  Odbiorowi  podlega
wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki.

9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
9.2.  Zgodnie  z  dokumentacją,  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej  Specyfikacji
technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena robót obejmuje:

 prace pomiarowe i pomocnicze; 
 wyburzenia(częściowe);
 segregacja usuniętego materiału i składowanie;
 usuwanie demontowanych elementów;
 zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem;
 składowanie demontowanych elementów ;
 transport demontowanych elementów na wysypisko;
 opłata za składowanie;
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-90/M-47300 Maszyny  i  urządzenia  do  robót  budowlanych  stanu

surowego. 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST
– 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
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1.0.2. ZBROJENIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU.” WZGÓRZE KOŚCIUSZKI, 58-500 JELENIA GÓRA, DZ. 296 AM-4,
OBRĘB 0032., zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robót zbrojarskich związanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zbrojarskich.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu
stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy  PN-H-84023/6.  Pręty  stalowe  do
zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii.
- rodzaj obróbki cieplnej.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak:



giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli  osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt
powinny być odpowiednio przeszkolone.
3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.1. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów,
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane Jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla
scali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12mm.
Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  ich  zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji  musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna
być zgodna z dokumentacją projektową. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i  podnoszenie na
odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  Jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  Jest  chodzenie  po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami,
a pozostałych prętów - na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:



- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1  AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc
kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości
otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego uzbrojenia, ej. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych
ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu;
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

             



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA        
           

1.0.3. Roboty betonowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WSPINACZKOWEGO PLACU ZABAW NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU.” WZGÓRZE KOŚCIUSZKI, 58-500 JELENIA GÓRA, DZ. 296 AM-4,
OBRĘB 0032., zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robót betonowych związanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁ
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej nr
1.0.0. Ponadto materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót powinny mieć:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 42,5R.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Każda partia  dostarczonego cementu  przed jej  użyciem do wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.



Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  musza  spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
- wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
-  cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone z  boków przed opadami)  lub  magazyny zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o szczelnym
dachu i ścianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami  wody deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów zamkniętych powinny być suche i  czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie  terminu  trwałości  podanego przez wytwórnię,  w  przypadku przechowywania  w składach

zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na
placu  składowym  oddzielnie  składowane  na  umocnionym  i  czystym  podłożu  w  sposób  uniemożliwiający
mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z
wymaganiami  normy  PN-B-06714.40.  W  kruszywie  grubym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.  W  kruszywie
grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do

kierunku betonowania.
Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał  dopuszcza się pod warunkiem, że
zostały  one  zbadane  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
·zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,
·zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
·wskaźnik rozkruszenia:

·dla grysów granitowych - do 16%,
·dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

·nasiąkliwość - do 1,2%,
·mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
·mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia

wymiarów liniowych ponad 0,1 %,
·zawartość związków siarki - do 0,1 %,
·zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
·zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy  PN-B-

06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego  i  kopalnianego  uszlachetnionego.  Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym piasku
powinna się mieścić w granicach:
·do 0,25 mm - 14=19%,
·do 0,50 mm - 33=48%,
·do 1,00 mm - 53=76%.



Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
·zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
·reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie wywoływać zwiększenia wymiarów

liniowych ponad 0,1%,
·zawartość związków siarki - do 0,2%,
·zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
·zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  -  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy  PN-B-

06714.26,
·w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
·oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
·oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
·oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
·oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg
normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności  alkalicznej  w  terminach
przewidzianych  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji  kruszywa) i  ponownym sprawdzeniu.  Należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom normy  PN-B-32250.  Jeżeli  wodę  do  betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
·napowietrzającym,
·uplastyczniającym,
·przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
·napowietrzająco-uplastyczniających,
·przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki  do betonów muszą mieć aprobaty,  wydane przez Instytut  Techniki  Budowlanej  lub Instytut  Dróg i
Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
·nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
·mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
·wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),
·wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości.
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie  większą  od
dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru  A do wzoru  Bolomey'a  stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości
przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z  wartości  parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
·400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
·450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i  dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśn normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczać:



 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
·wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm,
·wartości  4,5-6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy  uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:
·metodą Ve-Be,
·metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonmi w normie PN-B-06250
nie mogą przekraczać:
·±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
·±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Roboty te można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacyjne. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek należy stosować pojemniki  lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i
układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy
niż:
·90 min. - przy temperaturze +15°C,
·70 min. - przy temperaturze +20°C,
·30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarski 
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
·wybór składników betonu,
·opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
·sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania,
·wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu,
·warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
·prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
·prawidłowość wykonania zbrojenia,
·zgodność rzędnych z projektem,
·czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
·przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
·prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innym  przerw  dylatacyjnych,  warstw

izolacyjnych, itp.,
·prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów w w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów,

sączków, kotw, rur itp.),
·gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
Dziennika Budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki  betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
·±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
·±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia  dozujące  wodę i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w miesiącu.  Przy
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  jednak  nie  powinien  on  być  krótszy  niż  2  minuty.  Do  podawania
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości
większej  niż  0,7m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
• w ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
·przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
·wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
·podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
·podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5=8  cm  w  warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmować powoli w stanie
wibrującym,

·kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

·belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

·czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić
od 30 do 60 s.,

·zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni  elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi  należy  wykonać bezpośrednio przed  rozpoczęciem betonowania.  W przypadku przerwy w
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej  7  dni.  Temperatura mieszanki  betonowej  opróżniania betoniarki  nie  powinna być wyższa niż  35°C.
Niedopuszczalne jest  kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce
robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni  betonu lekkimi wodoszczelnymi
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dn  (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być
chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
•    wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i  równe,  bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
·pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
·równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie
przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według
projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
·szybkość betonowania,
·sposób zagęszczania,
·obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
·zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
·zapewniać j ednorodną powierzchnię betonu,
·zapewniać odpowiednią szczelność,
·zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
·wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć
desek  z  drzew  iglastych  III  lub  IV  klasy.  Minimalna  grubość  desek  wynosi  32  mm.  Deski  powinny  być
jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na  wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  można  zastosować
połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  tworzyw sztucznych albo  pianką.  Należy  zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane
razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w
konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań  dokumentacji
projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
·1 próbka na 100 zarobów,
·1 próbka na 50 m3 betonu,
·3 próbki na dobę,
·6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje  się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej
wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek
wyciętych z konstrukcji.  Jeżeli  wyniki  tych badań będą pozytywne,  to beton należy uznać za odpowiadający
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  spełnienie  tego  warunku  w  okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu ściskanie w okresie krótszym niż
od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250.  Nasiąkliwość  zaleca  się  również  badać  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji.  Dla  określenia
mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie



betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek
regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100  mm.  Próbki  należy  przechowywać  w
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej
wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie
należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając co najmniej  jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:
·badanie składników betonu,
·badanie mieszanki betonowej,
·badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań zawarte jest w PN-B-06250

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeń przedmiarowych przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub
mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

 pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST,

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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1.0.4. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: ŁAWEK, URZĄDZEŃ, KOSZY NA
ODPADKI, STOŁÓW, TABLICY INFORMACYJNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem słupków drogowych, stojaków rowerowych i  koszy na odpady w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WSPINACZKOWEGO  PLACU  ZABAW  NA  WZGÓRZU  KOŚCIUSZKI
WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU.” WZGÓRZE KOŚCIUSZKI, 58-
500 JELENIA GÓRA, DZ. 296 AM-4, OBRĘB 0032., zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  montażu  elementów  małej  architektury  zieleńca  zgodnie  z  dokumentacja
projektową.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami
zawartymi w ST 1.0.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę.
Przed przystąpieniem do robót,  wykonawca zgłosi  ten fakt  właściwemu organowi,  przed zamierzonym terminem
rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą prawo budowlane). 
2. Materiały
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych,  w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robót  budowlanych,  należy stosować materiały zgodnie z
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące sprzętu  podano  w ST 1.0.0.  Ogólna  specyfikacja  techniczna.  Sprzęt  budowlany
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje się użyć
następującego sprzętu:

 poziomica;

 wkrętaki;

 sprzęt pomiarowy;

 wiertarka;

 młotki ręczne;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Do transportu, należy użyć następujących środków transportu:

 samochód dostawczy



5. Wykonanie robót
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  1.0.0.  Ogólna  specyfikacja  techniczna  i  w  dokumentacji
projektowej . 

 nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu
oraz silnych wiatrów,

 składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający
przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
5.2.  Montaż  należy  zacząć  od  wyznaczenia  miejsc  nawiertów pod kołki  rozporowe,  sprawdzając  umieszczenie
nawiertów na właściwych poziomach. Nawiercić otwory w wyznaczonych miejscach przy użyciu wiertarki, przyłożyć
gotowy element, otwory w markach pokryć z nawiertami,  wbić plastikową część kołka rozporowego przy użyciu
młotka., wkręcić śruby Następnie wypoziomować element i w ten sam sposób przytwierdzić drugi koniec elementu.

5.3.  W  celu  wykonania  montażu  zewnętrznych,  należy  wykonać  następujące  prace  montaż  uprzednio
przygotowanych elementów 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:

 wypoziomowanie i rozstawienie elementów 

 wypoziomowanie elementów 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Jednostką obmiaru jest komplet montażu

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu.
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-
Montażowych.

9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki  pomiarów. 
Cena robót obejmuje:

 prace pomiarowe; 

 zakup, transport, załadunek i rozładunek materiałów;

 wykonanie nawiertów ;

 montaż elementów ;

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

 dzierżawa i eksploatacja sprzętu;



10. Normy
PN-ISO 3545:1996 Rury  stalowe  i  kształtki.  Symbole  stosowane  w

specyfikacjach  technicznych.  Rury  stalowe  i  kształtki  o
przekroju okrągłym.

PN-87/B-02355 Tolerancje  wymiarów  w  budownictwie.  Postanowienia
ogólne.

PN –ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek
montażowych i ustalania tolerancji.

PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Własności  mechaniczne części  złącznych wykonanych ze
stali węglowej oraz stopowej Śruby i śruby dwustronne

PN-75/M-47500 Maszyny  i  urządzenia  do  robót  budowlanych
wykończeniowych.  Podział  ,  określenia  i  symbole
klasyfikacyjne.

Warunki bezpieczeństwa pracy, podano w ST – 1.0.0. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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1.0.5. ROBOTY PRZY CIĄGACH PIESZYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót
budowlanych  w ramach zadania inwestycyjnego pn.  „ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO
PLACU ZABAW NA WZGÓRZU KOŚCIUSZKI WRAZ Z INSTALACJĄ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I
MONITORINGU.”  WZGÓRZE  KOŚCIUSZKI,  58-500  JELENIA  GÓRA,  DZ.  296  AM-4,  OBRĘB  0032.,
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  SIWZ.
   

1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1.

1. 3.  Ogólny zakres robót  objętych  ST .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  dokumentacji  (specyfikacji)  dotyczą  wykonania   i   odbioru  robót  drogowych
związanych z rozbudową i przebudową ciągów pieszych.

1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące : 

 nadzór inwestorski i autorski
 geodezyjne wytyczenie
 inwentaryzacja  powykonawcza
 organizowanie  i  prowadzenie  badań  materiałów  i  robót  (badania  jakościowe  obrzeży  stalowych,

kruszywa  i betonu)
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną ;

 organizacja ruchu – oznakowanie robót w pasach drogowych na podstawie projektu organizacji ruchu
zastępczego opracowanego przez Wykonawce 

1. 5.  Informacje o terenie budowy   
Zgodnie ze specyfikacją  ogólną .

1. 6.  Zakres robót wg ‘CPV’ 

grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 
klasa   robót  :  45230000-8   Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu
kategoria  robót  :  45233000-9    Roboty  w  zakresie  konstruowania  ,  fundamentowania  oraz  wykonywania
nawierzchni  dróg
     
1. 7. Określenia podstawowe .
Obrzeże stalowe –  część  konstrukcyjna  wykonana w zakładzie  przemysłowym ,  która  po  zamontowaniu  na
budowie stanie się ograniczeniem chodnika, placu, itp. 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.      
Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu  pieszych  i
odpowiednio utwardzony.                       
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony , na którym wykonuje się podsypkę .
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym .  
Koryto – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych  elementów wydzielonych i umocnionych powierzchni
drogi wokół  skrzynek  zasuw wodociągowych .
 



2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  .
2. 1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów .
Stosować można  wyroby budowlane dla  których wydano certyfikat  na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby
budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i  wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną.
Ilości  materiałów  wynikają  z  „Przedmiaru robót”.

2. 2.  Podstawowe materiały 

2. 2. 1. Warstwa wierzchnia:
 miał kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaźnik zagęszczenia Is min. 1,00 //  SKSM – Strzeblowskie Kopalnie

Surowców Mineralnych ul. Torowa 1, Sobótka

2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową :

Na  wykonanie  podsypki  można  zastosować piasek  zgodny  z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3.  Zaprawa cementowo – piaskowa .

Zaprawa  cementowo-piaskowa według PN-90/B-14501 wykonana może być z cementów portlandzkich marki 35
( 25, 45 lub  hutniczych marki 25 , 35 ) .

Jako kruszywo należy stosować piasek  według  PN-79/B-06711 .

 3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i   wymaganiami  producenta  .Maszyny  można  uruchamiać  dopiero  po  uprzednim  zbadaniu  ich   stanu
technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością  uruchomienia przez  osoby  niepowołane.

3. 2. Sprzęt  do  wykonania robót  drogowych ( brukarskich ) .
Wykonawca przystępujący do wykonania zabruków wydzielonych powierzchni  i obrzeży powinien wykazać się
możliwością korzystania  z  następującego sprzętu:
 walec  wibracyjny  samojezdny  ,
 wibrator powierzchniowy  do 226 kG ,
 samochód  ciężarowy do transportu materiałów  ,
 ubijak wibracyjny  o ręcznym  prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości
materiałów i robót .
4. 1. Transport  elementów betonowych  .
Niedozwolone jest zrzucanie płyt kamiennych na twarde podłoże . Wskazany jest transport  wyrobów spiętych
fabrycznie , na paletach  środkami  transportowymi  z własnym żurawikiem do rozładunku .
4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 3. Transport  cementu  i  jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 .

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wykonawca robót jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   realizacji   z
dokumentacją  projektową  ,specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego Inżyniera  .

Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót dotyczące  :
 wykonania  utwardzenia wydzielonego  terenu ; 
 ustawienie przy utwardzonym terenie obrzeży stalowych ;
 naprawy dróg  gruntowych .

Na  trasie  projektowanego  remontu  wykonać  należy  wyrównanie  (profilowanie)  nawierzchni  z  wypełnieniem
uszkodzonych  miejsc  materiałem  sypkim  (pospółką  miejscową  lub  dowiezioną).  Szczególną  uwagę  należy
zwrócić na przejścia poprzeczne wykopami otwartymi . 

 



6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6. 1.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki  brukowej .
Przed ułożeniem płyt należy dokonać odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża:
     -  dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
     -  wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm,
     -  dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ;
     -   wskaźnik zagęszczenia podłoża
 .
Badania równości ‘chodnika’ przeprowadza się dla gotowego chodnika:
     -  dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać ± 3 cm,
     -  dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać ± 0,3 %,
     -   spoiny muszą  być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. 2.  Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży.

Badania  polegają  na  sprawdzeniu  wykonania  obrzeży  pod  względem  jakości  i  zgodności  z  Dokumentacją
Projektową, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża:
   - dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l cm ,
   - dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± l cm ,
   - prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm , 
       spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7.   PRZEDMIAR  I  OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną  ST 1.0.0 . 
Jednostka  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z kostki betonowej  obejmuje :

 prace pomiarowe,
 wykonanie koryta  (osobna pozycja przedmiaru ) ,
  wykonanie podsypki  cementowo – piaskowej  ,
 dostarczenie  i ułożenie z zagęszczeniem miału kamiennego
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST ,
  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót . 

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór wydzielonych utwardzonych kostką powierzchni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  napraw  wadliwie  wykonanych  powierzchni.  Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia
wszystkie  wyniki  pomiarów  i  badań  bieżącej  kontroli  materiałów  i  robót.
W  przypadku  stwierdzenia  wad  Inżynier  ustali  zakres  wykonania  robót  poprawkowych  lub  poleci  wymianę
wadliwie wykonanych zabruków, według zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i
wymianę wadliwie wykonanych chodników Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie  ustalonym przez
Inżyniera.

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Nadzór  inwestorski  i  autorski  oraz  są  rozliczane przez  Inwestora  na  podstawie  osobnych  umów z  osobami
zainteresowanymi  .  Koszty  wszystkich  robót  tymczasowych  oraz  pozostałych  prac  towarzyszących  ,  wraz  z
geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  ,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  w  robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną
one zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte Kontraktem.  Koszty zabezpieczenia i oznakowania
robót  w  pasach  drogowych  powinny  być  zawarte  odpowiednio  i  proporcjonalnie  w  kosztach  jednostkowych
wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych . 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1.  Normy
  1.     PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw  . 
  2.     PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa  .
  3.     PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
  4.     BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów . Wspólne wymagania  i  badania .
  5.     BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10. 2.  Inne dokumenty
1. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i  ich usytuowanie .”

2. „Ogólne  specyfikacje  techniczne”  –  publikacja  „Branżowego  Zakładu  doświadczalnego  Budownictwa
Drogowego i Mostowego „  sp. z o.o. Warszawa; autor : M. Kossakowski 

opracował:
mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
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