

Golczewo, 15.11.2022 r.

ZZF.271.15.4.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo:

1) dokonuje zmiany zapisu rozdziału VI ust. 3 pkt c) specyfikacji warunków zamówienia na następujący:

„c) *kilku robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o łącznej długości każdej z sieci min. 200 m i wartości łącznej budowy/przebudowy każdej z sieci min. 300 000,00 zł brutto*”.

2) przedłuża termin składania ofert do dnia 22 listopada 2022 r. do godziny 10:00 (otwarcie ofert: 22 listopada 2022 r., godz. 10:10). W tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XII ust. 1 i 5 specyfikacji warunków zamówienia, zamieniając w nim datę 29 marca 2022 r., na 8 kwietnia 2022 r. Zapis Rozdziału XII ust. 9 specyfikacji warunków zamówienia uzyskuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22 grudnia 2022 r. włącznie”.

W powyższym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15 listopada 2022 r.

W imieniu zamawiającego:
Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa