
3,0*4,0*(0,2+0,3)3,0*4,0(4,0+4,0+3,0+3,0)*0,2(3,0*4,0)*0,28,2*(0,25+0,3)4,518,2(4,0+7,20)*0,258,2*0,251,2*1,2*1,02*3,14*0,77,0*1,0*1,28,40-0,7-2,34-5,6*0,248,4-4,027,0*1,0*0,1(5,0+0,4+0,4)*0,40,4*0,4*7,03,2*0,01517,93/2*0,0150,8*7,07,0*0,40,36*7,0(0,4+0,4+0,8+0,8)*7,07,0*0,8*27,0*2,22,1*1,0*22,0*1,82,2*7,0(0,24+0,3)*2,27,0+0,24+0,242,2*7,015,40*57,0*2,4*20,24*2,4*234,75-7,800,35*7,0Południe8,4Północ13,28Wschód15,92+10,03210,00210,00210,00210,0*0,4575,00+11,00+10,0011,00+11,00+11,00+10,0096,00*0,2*0,243,00*0,2*0,2210,00*0,45

Data opracowania:
2021-03-09

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR DZ. NR 9738 OBRĘB: 0002 LIPNICA WIELKA, GMINA 
LIPNICA WIELKA

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA LIPNICA WIELKA  
LIPNICA WIELKA 518
34-483 LIPNICA WIELKA

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-03-09
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Wiata przystankowa
1.1 Roboty ziemne
1 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III
2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III
1.2 Podbudowy
3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
1.3 Roboty betoniarskie
7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych  płyty fundamentowe
8 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe
1.4 Montaż wiaty przystankowej
9 Dostawa i montaż kompletnej wiaty przystnkowej według projektu
1.5 Prace porządkowe
10 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
11 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
12 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
13 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
2 Kapliczka
2.1 Roboty ziemne
14 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III
15 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III
2.2 Podbudowy
16 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
17 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
18 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
19 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
2.3 Roboty betoniarskie
20 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych  płyty fundamentowe
21 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe
2.4 Montaż kapliczki
22 Dostawa i montaż kompletnej kapliczki według projektu
2.5 Prace porządkowe
23 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
24 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
25 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
26 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
3 Obudowa źródełko
3.1 Roboty ziemne
27 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III
28 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III
3.2 Studnia
29 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm
3.3 Roboty okładzinowe
30 Przygotowanie podłoża  gruntowanie podłoża emulsją 1-krotne
31 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego
32 Hydrofobizacja podłoży  powierzchnie chłonne porowate, przez malowanie ręczne
3.4 Zadaszenie
33 Dostawa i montaż kompletnej zadaszenia według projektu
3.5 Prace porządkowe
34 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
35 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
36 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
4 Tablica pamiątkowa
4.1 Roboty ziemne
37 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II
38 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
39 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
40 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii I-II, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
4.2 Roboty betoniarskie
41 Podkłady, betonowe
42 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe
43 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe
44 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
45 Analogia Ściany z kształtek szalunkowych gr 24 cm
4.3 Roboty izolacyjne
46 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
47 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
48 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
49 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
4.4 Roboty murowe
50 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5˙m z bloczków "YTONG", grubość 

24˙cm
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Nr Nazwa działu robót
4.5 Wykończenie
51 Okładzina z desek bez warstwy ocieplającej
52 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne
53 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
54 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
55 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z

gazobetonu
56 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany
57 Przygotowanie podłoża  gruntowanie podłoża emulsją 1-krotne
58 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego
59 Hydrofobizacja podłoży  powierzchnie chłonne porowate, przez malowanie ręczne
60 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
61 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego
5 Utwardznie terenu
5.1 Roboty zimne
62 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
63 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
64 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
65 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
66 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii I-II, 

spycharka 55˙kW (75˙KM)
5.2 Obramowanie
67 Rowki pod obrzeża i i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii I-II
68 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm
69 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach
70 Ławy pod obrzeża betonowa zwykła
71 Ławy pod obrzeża dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40˙m
5.3 Podbudowy
72 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
73 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
74 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
75 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
5.4 Nawierzchnie
76 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej,
5.5 Roboty ziemne wykończeniowe
77 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, rozplantowanie do 1˙m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 

1˙m wykopu, grunt kategorii I-IV
78 Formowanie i zagęszczanie nasypów
79 Zagęszczanie nasypów walcami, walec ciągniony, grunt sypki kategorii I-III
5.6 Prace porządkowe
80 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
81 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
82 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
83 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys "REWITALIZACJA OBSZARU WRAZ Z MAŁA ARCHITEKTURA TJ: 
OBUDOWA I REMONT ŹRÓDEŁKA, WIATA PRZYSTANKOWA, RENOWACJA
KAPLICZKI I TABLICA PAMIĄTKOWA] ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEGO 
OŚWIETLENIA WOKÓŁ ŹRÓDEŁKA PIOTRA BOROWEGO NA SZLAKU 
TURYSTYCZNYM W LIPNICY WIELKIEJ"- OBSZAR ŹRÓDEŁKA PIOTRA 
BOROWEGO

1 Rozdział Wiata przystankowa
1.1 Element Roboty ziemne

1 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

3,0*4,0*(0,2+0,3) 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,00

2 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III m3 6,00

1.2 Element Podbudowy

3 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,0*4,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 12,00

5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 12,00

6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 12,00 7



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.3 Element Roboty betoniarskie

7 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych  płyty 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(4,0+4,0+3,0+3,0)*0,2 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

8 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,0*4,0)*0,2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,40

1.4 Element Montaż wiaty przystankowej

9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej wiaty przystnkowej według projektu
kpl 1

1.5 Element Prace porządkowe

10 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

11 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

12 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1 18

13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Rozdział Kapliczka
2.1 Element Roboty ziemne

14 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

8,2*(0,25+0,3) 4,510000

RAZEM: 4,510000 m3 4,51

15 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4,51 4,510000

RAZEM: 4,510000 m3 4,51

2.2 Element Podbudowy

16 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,20

17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 8,20

18 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 8,20

19 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 8,20 7

2.3 Element Roboty betoniarskie

20 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych  płyty 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(4,0+7,20)*0,25 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

21 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

8,2*0,25 2,050000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

2.4 Element Montaż kapliczki

22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej kapliczki według projektu
kpl 1

2.5 Element Prace porządkowe

23 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

24 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

25 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1 18

26 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Rozdział Obudowa źródełko
3.1 Element Roboty ziemne

27 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*1,0 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

28 KNNR 1/504/2 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1˙m3/mb) kategoria gruntu III m3 1,44

3.2 Element Studnia

29 KNNR 4/1415/1 
(3)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm
szt 1

3.3 Element Roboty okładzinowe

30 KNR BC 4/606/2 Przygotowanie podłoża  gruntowanie podłoża emulsją 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,7 4,396000

RAZEM: 4,396000 m2 4,40

31 KNR BC 4/527/2 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego m2 4,40

32 KNR BC 4/131/5 Hydrofobizacja podłoży  powierzchnie chłonne porowate, przez malowanie ręczne m2 4,40

3.4 Element Zadaszenie

33 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej zadaszenia według projektu
kpl 1

3.5 Element Prace porządkowe

34 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

35 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1

36 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,1 18
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4 Rozdział Tablica pamiątkowa
4.1 Element Roboty ziemne

37 KNR 201/217/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

7,0*1,0*1,2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,40

38 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

8,40 8,400000

-0,7 -0,700000

-2,34 -2,340000

-5,6*0,24 -1,344000

RAZEM: 4,016000 m3 4,02

39 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

8,4-4,02 4,380000

RAZEM: 4,380000 m3 4,38

40 KNR 201/229/4 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m 
w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 4,38

4.2 Element Roboty betoniarskie

41 KNNR 2/1201/1 
(1)

Podkłady, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

7,0*1,0*0,1 0,700000

RAZEM: 0,700000 m3 0,70

42 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+0,4+0,4)*0,4 2,320000

RAZEM: 2,320000 m2 2,32

43 KNNR 2/107/2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*7,0 1,120000

RAZEM: 1,120000 m3 1,12

44 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,2*0,015 0,048000

17,93/2*0,015 0,134475

RAZEM: 0,182475 t 0,18

45 KNNR 2/304/1 
(1)

Analogia Ściany z kształtek szalunkowych gr 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*7,0 5,600000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60

4.3 Element Roboty izolacyjne

46 KNNR 2/601/4 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa asfaltowa na 
tekturze izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

7,0*0,4 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,80

47 KNNR 2/601/2 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

0,36*7,0 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

48 KNNR 2/601/6 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,4+0,8+0,8)*7,0 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,80

49 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

7,0*0,8*2 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,20
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4.4 Element Roboty murowe

50 KNR 16/153/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
do 4,5˙m z bloczków "YTONG", grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,0*2,2 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,40

4.5 Element Wykończenie

51 KNNR 2/1903/2 Okładzina z desek bez warstwy ocieplającej

Wyliczenie ilości robót:

2,1*1,0*2 4,200000

2,0*1,8 3,600000

RAZEM: 7,800000 m2 7,80

52 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2,2*7,0 15,400000

(0,24+0,3)*2,2 1,188000

RAZEM: 16,588000 m2 16,59

53 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

7,0+0,24+0,24 7,480000

RAZEM: 7,480000 mb 7,48

54 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

2,2*7,0 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,40

55 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

15,40*5 77,000000

RAZEM: 77,000000 szt 77,00

56 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2 15,40

57 KNR BC 4/606/2 Przygotowanie podłoża  gruntowanie podłoża emulsją 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

7,0*2,4*2 33,600000

0,24*2,4*2 1,152000

RAZEM: 34,752000 m2 34,75

58 KNR BC 4/527/2 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

34,75-7,80 26,950000

RAZEM: 26,950000 m2 26,95

59 KNR BC 4/131/5 Hydrofobizacja podłoży  powierzchnie chłonne porowate, przez malowanie ręczne m2 26,95

60 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,35*7,0 2,450000

RAZEM: 2,450000 m2 2,45

61 KNR BC 4/527/2 Analogia Okładziny ściani z kamienia naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

Południe 8,4 8,400000

Północ 13,28 13,280000

Wschód 15,92+10,03 25,950000

RAZEM: 47,630000 m2 47,63
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5 Rozdział Utwardznie terenu
5.1 Element Roboty zimne

62 KNRW 
201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

210,00 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

63 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

210,00 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

64 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

210,00 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

65 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

210,0*0,45 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,50

66 KNR 201/229/4 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m 
w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 94,50

5.2 Element Obramowanie

67 KNR 231/401/1 Rowki pod obrzeża i i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

75,00+11,00+10,00 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

68 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm m 96,00

69 KNR 231/403/7 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach

Wyliczenie ilości robót:

11,00+11,00+11,00+10,00 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,00

70 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

96,00*0,2*0,2 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,84

71 KNR 231/402/5 Ławy pod obrzeża dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40˙m

Wyliczenie ilości robót:

43,00*0,2*0,2 1,720000

RAZEM: 1,720000 m3 1,72

5.3 Element Podbudowy

72 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 210,00

73 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 210,00 5

74 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 210,00

75 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 210,00 12

5.4 Element Nawierzchnie

76 KNR 231/9903/1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej, m2 210,00

5.5 Element Roboty ziemne wykończeniowe

77 KNRW 
201/410/1 (1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, rozplantowanie do 1˙m3 
ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1˙m wykopu, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

210,00*0,45 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,50

78 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów
m3 94,50

79 KNR 201/237/1 Zagęszczanie nasypów walcami, walec ciągniony, grunt sypki kategorii I-III m3 94,50

5.6 Element Prace porządkowe

80 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0

81 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0

82 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,0 18
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83 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 250,00


