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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

przebudowy kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Mieroslawskiego do ul. Ostrowieckiej

w ramach zadania inwestycyjnego p/n:
,Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej”

Inwestor: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowigzywania planu miejscowego

Przedmiotem opracowania jest budowa i1 przebudowa kanatow deszczowych wraz z kanatami
retencji 1 urzgdzeniami podczyszczajacymi oraz przebudowa sieci wodociggowej dn350mm
1 dn80mm 1 kanalizacji sanitarnej dn600mm 1 dn200mm bedacych w kolizji sytuacyjnej
1 wysokosciowej z projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej, na odcinku
od ul. Mierostawskiego do drogi krajowej w ramach inwestycji p/n: Przebudowa istniejgcej
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej. Niniejsze
opracowanie jest objete procedura pozyskiwania decyzji ZRID dla nowoprojektowanej
ul. Wiosenne;j.

Opracowanie nie obejmuje zakresem terenu ul. Ostrowieckiej — Drogi Krajowej nr 42 (dz. nr 2571
obreb 04), gdyz dla tego terenu organem wiasciwym do wydawania decyzji o pozwoleniu na
budowe jest Wojewoda Swietokrzyski oraz terenu miedzy droga krajowa a rz. Kamienna, poniewaz
teren ten bedzie objety odrgbnym wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej wraz z kanatami retencji KR2, KR3, KR4, KR5
1 osadnikiem wirowym czastek statych oraz przebudowywane sieci wod-kan zlokalizowane sa
w dziatkach nr: 2162/12, 2164, 1505/2, 2149/29, 2149/25, 2149/22, 2149/28, 2149/14, 2143, 2140,
1466, 2138, 1462/36, 2601/15, 2602/15, 2096, 1444/5, 2591/41, 2591/67, 2591/68, 2591/53, 2036,
2591/66, 2591/43, 2082, 2149/35, 2149/36, 2208/34, 2208/30, 2149/20 — obreb 04.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanego
umownie E7-PKS, zatwierdzonego Uchwala Nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 czerwca 2012r. (ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Sw. poz. 2391 z dnia 28 sierpnia 2012r.).
Projektowana inwestycja nie narusza zapisOw zasad zagospodarowania terenu wynikajacych
z aktualnego planu miejscowego na przedmiotowym terenie.

2) istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Wzdhiz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje zabudowa ustugowa, jednorodzinna
1 zagrodowa oraz pola uprawne.

Ul. Wiosenna jest droga urzadzong, obustronnie okraweznikowang, o nawierzchni bitumicznej, z
chodnikiem z kostki betonowej po obu stronach jezdni. Teren PKS — nawierzchnia bitumiczna.
Projektowana kanalizacja nie zmienia funkcji i przeznaczenia terendw objetych opracowaniem.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania, tj. rysunkiem nr 1.

Projektowana infrastruktura jest budowla podziemna.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia przeznaczenia dziatek, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja, tj: na dz. nr 2162/12, 2164, 1505/2, 2149/29, 2149/25, 2149/22, 2149/28, 2149/14,
2143, 2140, 1466, 2138, 1462/36, 2601/15, 2602/15, 2096, 1444/5, 2591/41, 2591/67, 2591/68,
2591/53, 2036, 2591/66, 2591/43, 2082, 2149/35, 2149/36, 2208/34, 2208/30, 2149/20 — obreb 04.
Projektowang kanalizacj¢ deszczowa zlokalizowano w dziatkach drogowych oraz w dziatkach



prywatnych.

Odprowadzenie wod deszczowych do rzeki Kamiennej poprzez istniejacy dwa przepusty
dn1200mm pod droga krajowa i dalej do wylotu W1 i projektowanego wylotu W2. Kanalizacja
deszczowa na terenie drogi krajowej oraz terenie migdzy drogg krajowg a rzekg Kamienng wedlug
odrgbnego opracowania.

3a) Projektowane zagospodarowanie a przepisy odr¢bne i zgodnos¢ z obowiazujacym planem
miejscowym

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia przeznaczenia dzialek zajetych przez inwestycjg.
Projektowane kanaty deszczowe, kanatly retencji 1 osadnik czastek statych zlokalizowane zostaty
w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Wiosennej, terenie PKS-u i terenach zielonych.
Projektowane uzbrojenie przechodzi w poprzek istniejagcego 1 projektowanego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z cz. graficzng projektu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wustaleniami okre§lonymi w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia

Nie okresla si¢ powierzchni inwestycji ze wzgledu na fakt, ze przedmiotowa inwestycja jest
inwestycja liniowa.

5) dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorskg poprzez wpis
do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ani do ewidencji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;

Na terenie inwestycji nie wystepuje teren gorniczy.

7) informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa kanalizacji deszczowej
umozliwiajaca zorganizowany odbior wod deszczowych z przedmiotowego terenu w systemie
grawitacyjnym.

Podczas realizacji robot nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do zminimalizowania ilo$ci
powstajacych odpadow.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy magazynowac
w sposob selektywny 1 bezpieczny dla srodowiska, nastepnie przekazywa¢ podmiotom majgcym
odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ograniczenie
do minimum niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopoéw powinien by¢
utrzymany w stanie bez wody stojacej. Zastosowany sposob odwodnienia wykopow uwzgledni
lokalne warunki hydrogeologiczne oraz nie naruszy trwatych stosunkéw gruntowo-wodnych.
Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spetniac
normy w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen gazowych.



Drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac beda zabezpieczone przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinigcie matami — bez uszkodzenia kory.

Materiat ziemny i materialty budowlane beda magazynowane w odlegtosci wigkszej niz 10 m od
pnia drzewa.

Maszyny i pojazdy nie bedg parkowane w zasiggu koron drzew.

Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew i krzewdw, znajdujacych
si¢ w zasiggu oddziatywania inwestycji, nie beda naruszac ich bryly korzeniowej, a tym samym ich
statecznos$ci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej. Ewentualne
przycinanie korzeni bedzie prowadzone prostopadle do ich osi, a miejsca przecigecia beda
zabezpieczone odpowiednimi $rodkami ochrony roslin. Odkryte w wyniku prac korzenie beda
zabezpieczone przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub
innych materiatléw izolujgcych.

Wykopy budowlane beda zabezpieczone przed mozliwoscig dostania si¢ drobnych zwierzat
(ptazéw, gadow 1 drobnych ssakow). Wykonawca robdt winien zapewni¢ przeglad placu budowy
pod katem powstawania zastoisk wody, ktore moga by¢ zasiedlane przez ptazy oraz przeglad
wykopow pod katem uwigzionych zwierzat. Uwigzione zwierzeta bedg niezwlocznie wyjete na
powierzchni¢ terenu i przeniesione poza stref¢ prowadzonych prac budowlanych — przeglad bedzie
dokonywany pod nadzorem przyrodniczym.

Miejsca skladowania zdjetej warstwy humusu beda wyznaczone w taki sposéb, aby byl on
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem oraz najezdzaniem przez pojazdy. Humus nie bedzie
zdejmowany w czasie intensywnych opaddéw 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ jego
zanieczyszczenia.

Miejsca postoju maszyn i1 urzadzen budowlanych, stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi bedzie szczelnie utwardzone oraz
wyposazone w maty sorpcyjne.

Miejsca gromadzenia odpaddéw oraz zaplecza materiatow budowlanych begda wyznaczone na
utwardzonym, szczelnym podtozu.

W zwigzku z istniejacg zabudowa mieszkaniowa w sasiedztwie inwestycji prace budowlane
zwigzane z realizacja przedsiewziecia beda prowadzone w godzinach 6.00 — 22.00, przy czym prace
powodujace znaczng emisj¢ hatasu w godzinach 7.00 — 18.00, poza okresem dni $wigtecznych 1
niedziel.

Dojazd pojazdéw z materiatami budowlanymi bedzie zapewniony gléwnie w godzinach poza
szczytem komunikacyjnym porannym (godz. 7.00 — 9.00) i popotudniowym (godz. 15.00 — 18.00).
Materiaty sypkie bedg transportowane pod przykryciem oraz sktadowane w sposdb zabezpieczajacy
przed pyleniem.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej komory na kanale deszczowym i dalej poprzez
istniejgcy dwa przepusty dn1200mm pod droga krajowa do rzeki Kamiennej przez istniejacy wylot
W1 i projektowany wylot W2.

Kanaty deszczowe dn200mm, dn300mm, dn500mm, dn1200mm, dn1600mm oraz kanaty retencji
KR2 (dn3000mm), KR3 (dn3000mm), KR4 (dn2600mm) i KR5S (dn3000mm) projektuje si¢
wykona¢ z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami:
zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i1 wewngtrzng jasng
utatwiajacg inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2.

Zaprojektowano studnie rewizyjne ekscentryczne dn 1000mm oraz studnie centryczne dn 1200mm
—sdl16, sd19, sd20, sd21, sd21a, sd21b, sd22 na kanale deszczowym dn 1200mm i sd23 dn 1600mm
na kanale deszczowym dnl600mm jako monolityczne na bazie rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewngtrzng czarng gwarantujaca peing



odporno$¢ na promieniowanie UV 1 wewngtrzng jasng ulatwiajaca inspekcje, zgodnych z norma
PN-EN 13476-2 typ A2.

Osadnik wirowy czastek statych zaprojektowano w ksztalcie monolitycznego walca o osi pionowej
z betonu klasy C35/45 z dodatkiem uszczelniajacym gwarantujagcym wodoszczelnos¢ catego
zbiornika. Powierzchnie zewngtrzne i1 wewngetrzne zbiornika nalezy zabezpieczy¢ powlokami
ochronnymi. Elementy wyposazenia wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucznego 1 stali
kwasoodporne;j.

W punkcie dil 1 di2 projektuje si¢ wiaczenie projektowanego kanalu deszczowego do istniejgcych
komor na kanale deszczowym.

W studniach sd8, sd16 1 punkcie kd1 projektuj si¢ przetaczenie istn. kanatéw deszczowych do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W ramach inwestycji projektuje si¢ zmiang¢ lokalizacji trzech wpustow deszczowych Wpl, Wp2
1 Wp3 1 podlaczenie ich do projektowanych kanatow deszczowych. Istniejacy wpust oznaczony jako
Wipl nalezy przelaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w punkcie kd2. Do projektowane;j
kanalizacji deszczowej zostang réwniez podiaczone projektowane wpusty deszczowe stanowigce
odwodnienie pasa drogowego projektowanej ul. Wiosennej, bedace czescig odrebnego opracowania
projektu drogowego.

Projektuje si¢ przebudowg dwoch odcinkow kanalizacji deszczowej — odc. sd41-di6 dn 200mm
z wlaczeniem do istn. przewodu dn 200mm przez nowoprojektowang studni¢ betonowa dn 1500mm
1 odc. di7—sd42 dn300mm z wilaczeniem do istn. studni na kanale deszczowym dn 800mm.
W miejscu przetgczenia istn. kanalu dn 300mm projektuje sie studnie¢ sd42 betonowa dn 1500mm.

Dhugos¢ projektowanych kanatow deszczowych wynosi: 24,3m o $rednicy dn 200mm, 12,5m
o $rednicy 300mm, 31,0m o $rednicy dn500mm, 580,9m o $rednicy 1200mm, 39,4m o $rednicy
1600mm.

Studnie rewizyjne ekscentryczne tworzywowe dn1000mm — 9 szt.

Studnie centryczne dn1200mm — 7 szt.

Studnie centryczne dn1600mm — 1 szt.

Projektowany kanal retencji KR4 — 3 kanaty deszczowe o $rednicy dn2600mm i dtugosci 49,5m
kazdy, utozone réwnolegle. L.aczna dtugos¢ kanatow — 148,5m.

Projektowany kanal retencji KR2 — 3 kanaly deszczowe o $rednicy dn3000mm i dlugosci 31,0m
kazdy, utozone réwnolegle. Laczna dlugos¢ kanatow — 93,0m.

Projektowany kanal retencji KR3 — 3 kanaly deszczowe o $rednicy dn3000mm i dlugosci 2x95,8m
+ 85,8m, utozone rownolegle. L.aczna dtugos¢ kanatéw — 277,4m.

Projektowany kanal retencji KRS — 3 kanaly deszczowe o $rednicy dn3000mm i dlugosci 15,0m
kazdy, utozone réwnolegle. L.aczna dlugos¢ kanatow — 45,0m.

Laczna dtugo$¢ kanatéw dn3000mm — 415,4m.

Przebudowywane odc. kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur Dn 160mm, Dn 200mm
1 Dn 630mm PVCkl. ,,S” SN8 SDR34 litych faczonych na uszczelke gumowa.

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanit. zaprojektowano jako Zelbetowe dn 1200mm (1 szt.)
1 tworzywowe dn 800mm (1 szt.) dla kanatu dn 200mm 1 zelbetowe dn 1500mm (6 szt.) dla kanatu
dn 630mm z wilazem zeliwnym dn 600mm typu cigzkiego klasy min D400 (wg PN-EN 124)
z uszczelka gumowa.

Dhugos¢ przebudowywanego kanatu sanitarnego o $rednicy dn 160mm wynosi 11,4m, dn 200mm —
79,0m, dn 630mm — 170,0m.

Przebudowywane odcinki wodociggu projektuje si¢ wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy
dn 90mm 1 z rur zeliwnych kielichowych wodociggowych o §rednicy dn 350mm.

Dhugos¢ przebudowywanych odcinkow sieci wodociggowej dn 90mm — 5,7m, dn 350mm — 5,0m.



9) dane w przypadku budynkéw nt powierzchni zabudowy.
Nie dotyczy — inwestycja liniowa.

10) informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach zajetych przez inwestycje, tzn. w dz. nr
2162/12, 2164, 1505/2, 2149/29, 2149/25, 2149/22, 2149/28, 2149/14, 2143, 2140, 1466, 2138,
1462/36, 2601/15, 2602/15, 2096, 1444/5, 2591/41, 2591/67, 2591/68, 2591/53, 2036, 2591/66,
2591/43, 2082, 2149/35, 2149/36, 2208/34, 2208/30, 2149/20 — obreb 04.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 5 ustawy Prawo Budowlane
oraz o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane, a w szczegdlnosci zachowujac
wymagane odlegtosci od granic sagsiednich dziatlek budowlanych okre§lone w §12 wust. 1
przedmiotowego rozporzadzenia.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

11) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna

Za podstawe wydzielen warstw geotechnicznych przyjeto wihasnosci fizykomechaniczne gruntu,
gdzie uwzglednione zostaly wyniki badan makroskopowych oraz laboratoryjnych. W podtozu
wydzielono 8 warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna nl:

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy budowlane oraz nasypy niekontrolowane
zbudowane gtownie z ze $rednio zaggszczonych piaskdéw $rednich z kruszywem oraz thuczniem,
miejscami zbudowane z twardoplastycznych glin piaszczystych oraz pylow piaszczystych.
Ze wzgledu na réznorodno$¢ gruntow z jakich zbudowane sg nasypy, parametrow geotechnicznych
nie okreslono.

Warstwa geotechniczna la:

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow pylastych oraz piaskéw drobnych lokalnie przewarstwionych pylami
piaszczystymi. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzgdu. Stopien zageszczenia
IDZO,SO.

Warstwa geotechniczna Ia-1

Do warstwy tej zaliczono grunty S$rednio zageszczone niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnych prochnicznych. Pod wzglgdem stratygraficznym zaliczono je
do czwartorzgdu. Stopien zaggszczenia Ip = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono grunty S$rednio zageszczone niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskdw Srednich oraz piaskow grubych lokalnie ze zwirem. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Stopien zageszczenia ID = 0,45.

Warstwa geotechniczna Ic

Do warstwy tej zaliczono grunty S$redni zaggszczone niespoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci pospotek. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Stopien
zageszezenia ID = 0,55.

Warstwa geotechniczna 11

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci
piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych ze zwirem Pod wzglgedem stratygraficznym zaliczono je
do czwartorzedu. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”.
Stopien plastycznosci I = 0,13.



Warstwa geotechniczna Illa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty mato spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci pytow oraz pylow piaszczystych lokalnie przewarstwionych piaskami. Pod wzgledem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji
zaliczono je do grupy ,,C”. Stopien plastycznosci I = 0,20.

Warstwa geotechniczna I1Ib

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty mato spoiste, litologicznie wyksztalcone w postaci
pytow oraz pylow piaszczystych lokalnie przewarstwionych piaskami. Pod wzglgdem
stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji
zaliczono je do grupy ,,C”. Stopien plastycznosci I, = 0,35.

Na badanym terenie, do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania wiercen,
stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych w5 otworach
geotechnicznych. Jest to pierwszy czwartorzgdowy poziom wodono$ny wystepujacy w utworach
piaszczystych. Wystepuje w rejonie otwordw nr 1, 2, 3, 4 na glebokosciach 2,8 — 5,0m p.p.t. oraz w
otworze nr 9 na glgbokosci 6,6m p.p.t.

Dodatkowo nawiercono saczenia S$rodglinowe wystepujace w przewarstwieniach piaskow
wystepujacych w utworach spoistych. Saczenia te wystepuja w otworach nr 8, 9, 10, 12, 13, 15
oraz 17. Wystepowanie sgczen S$rodglinowych spowodowane jest gromadzeniem sie¢ wod
infiltrujacych z opadow atmosferycznych lub roztopéw w przewarstwieniach gruntow spoistych
1 moge pojawiac si¢ tymczasowo.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest nierownomiernie
wyksztalcone pod wzgledem litologicznym oraz stanu konsystencji i zageszczenia gruntOw.
W przypowierzchniowej czgsci wystepuja grunty nasypowe. Bezposrednio pod nimi zalegaja grunty
mineralne, nie spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich oraz piaskéw drobnych oraz grunty
spoiste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych, pytow oraz pytow
piaszczystych.

W trakcie wiercen (styczen 2020r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W rozpoznanej
strefie podloza do glebokosci 10,0m p.p.t. stwierdzono jeden poziom wodonos$ny,
w czwartorzedowych warstwach piaszczystych. Charakter zwierciadla jest swobodny, zostat
nawiercony na glebokosciach od 2,8 — 6,6m p.p.t. Dodatkowo nawiercono sgczenia $rodglinowe
wystepujace w przewarstwieniach piaskow wystepujacych w utworach spoistych.

Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigza¢ z infiltracja wod po opadowych oraz roztopowych.
Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ £ 0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego.

W zwiazku z wystgpowaniem w $rodkowej oraz zachodniej czesci rejonu badan gruntéw stabo
przepuszczalnych, po dtuzszych opadach na stropie gruntow stabo przepuszczalnych oraz w ich
przewarstwieniach piaskiem, lokalnie moga pojawiac si¢ sagczenia wod infiltrujacych z opadéw lub
roztopow.

Z uwagi na to , ze w na cze$ci badanego obszaru badan znajdujg si¢ grunty tiksotropowe (warstwy
IIIa oraz IIIb), ktérych struktura jest wrazliwa na dziatanie wody, nalezy nie dopusci¢ do jego
zawilgocenia opadami atmosferycznymi, podczas prowadzenia prac ziemnych, gdyz moze to
doprowadzi¢ do pogorszenia jego parametréw fizyko-mechanicznych.

W przypadkach, gdy posadowienie obiektow wypada ponizej stabilizacji zwierciadla wody
gruntowej. W takim przypadku wymagane bedzie obnizenie zwierciadta wod gruntowych co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu np. za pomocg igtofiltrow.



Wykopy nalezy wykona¢ w zabezpieczonych przeciw osuwaniu $ciankach.

W miejscach, gdzie kanalizacja bedzie posadowiona w gruntach spoistych, pod rure¢ nalezy
zastosowacé warstwe wyrdwnawczg z zageszczonego piasku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym, w okresie deszczowym nalezy si¢
liczy¢ z konieczno$cig odwodnienia wykopow.

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie gruntoéw stabonosnych — sg
nimi plastyczne pyly oraz pylty piaszczyste (warstwa geotechniczna IIIb).

Maksymalna glgbokos$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi hz= 1,0m pod poziomem
terenu.

Posadowienie 1 konstrukcje projektowanych obiektow nalezy dostosowa¢ do wystepujacych
warunkow gruntowo - wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

przebudowy kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej

w ramach zadania inwestycyjnego p/n:
,Przebudowa istniejagcej kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamienne;j”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zleceniodawca, Inwestor i przedmiot opracowania

Zleceniodawca 1 Inwestorem niniejszego opracowania jest Gmina Starachowice, ul. Radomska 45
27-200 Starachowice.

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa kanatéw deszczowych wraz z kanatami
retencji 1 urzadzeniami podczyszczajacymi oraz przebudowa sieci wodociggowej dn350mm
1 dn80mm 1 kanalizacji sanitarnej dn600mm i dn200mm bedacych w kolizji sytuacyjnej
1 wysokosciowe] z projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej na odcinku
od ul. Mierostawskiego do drogi krajowej w ramach inwestycji p/n: Przebudowa istniejacej
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mierostawskiego do rz. Kamienne;j.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Starachowice nr 14/IRG/2019 z dnia 8.03.2019 .

- koncepcja przebudowy kanalizacji w obszarze zlewni

- mapa do celéw projektowych 1:500

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Starachowice

- badanie podtoza gruntowego

- obliczenie sumarycznej ilo$¢ Sciekéw z obszaru zlewni

- zgoda na lokalizacje w pasie drogowym Drogi Krajowej nr 42 kanatu deszczowego dn1200mm
i przebudowe przewodu wodociggowego dn 80mm

- wizja lokalna w terenie

1.3. Cel i Zakres opracowania
Celem opracowania jest przejecie 1 odprowadzenie obliczeniowej ilosci wod opadowych
1 roztopowych do istniejacego przepustu 2 x 1200mm pod ul. Ostrowiecka i dalej do odbiornika
tj rzeki Kamiennej.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie:

o likwidacji czgsci istniejacego kolektora sciekow;
budowy nowego kolektora $ciekow;
budowy retencji kanatowej przed odprowadzeniem $ciekéw do odbiornika:
budowy urzadzen podczyszczajacych Scieki;
rozwigzania kolizji z istniejagcymi uzbrojeniem podziemnym: wpustami deszczowymi,
przewodami kanalizacji deszczowej dn 300mm 1 dn 500mm, siecig wodociggowa dn 90mm
1 dn 350mm oraz siecig kanalizacji sanitarnej dn 200mm i dn 600mm.

Obszar czesci zlewni polozonej migdzy ul. Ostrowiecka a rzeka Kamienng stanowi odrebny,
pierwszy etap projektu, z uzyskang decyzja o pozwoleniu na budowe.

Obecny II etap projektowanej inwestycji pomigdzy ul. Mierostawskiego a ul. Ostrowiecka (Droga
Krajowa nr 42) obejmie dziatki nr ew: 2162/12, 2164, 1505/2, 2149/29, 2149/25, 2149/22, 2149/28,
2149/14, 2143, 2140, 1466, 2138, 1462/36, 2601/15, 2602/15, 2096, 1444/5, 2591/41, 2591/67,

2591/68, 2591/53, 2036, 2591/66, 2591/43, 2082, 2149/35, 2149/36, 2208/34, 2208/30, 2149/20 —
obreb 04 w Starachowicach.
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1.4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej. W oparciu o wykonane
odwierty wzdtuz projektowanej kanalizacji na rozpatrywanym terenie uznano jako proste.
Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie funkcjonujacy kanat gtéwny betonowy Dn 1000mm przejmuje wody opadowe i roztopowe
z drog 1 obszarow zabudowanych w potudniowe] cze$ci miasta i wprowadza do istniejacego
przepustu drogowego 2 x Dn 1200mm pod drogg krajowa nr 42.

Kanal przejmuje wody opadowe i roztopowe ujmowane przez koryta Scieckowe i wpusty drogowe
do zamknig¢tych systemow kanalizacji grawitacyjne;.

Do kanalu gléwnego przylaczone sg kolejne obszary odwadniane kanalami bocznymi z ul. E. Plater,
ul. Langiewicza, ul. Miodowej 1 ul. Mierostawskiego.

Catkowita ilos¢ wod sprowadzonych istniejagcym kanatem do istniejgcego przepustu 2 x 1200mm
pod droga krajowa nr 42 zakofczonego istniejaca komorg betonowa wynosi 5889 dm?/s.

Dalej odptyw istniejacym kanalem zZelbetowym zlokalizowanym po wschodniej stronie
ul. Ostrowieckiej do odbiornika tj. rzeki Kamiennej przez istniejacy wylot zelbetowy Dn 1400mm.
Kanal istniejacy nie posiada urzadzen podczyszczajacych $cieki opadowe. Jest przecigzony
hydraulicznie w okresie ulewnych deszczy.

Wystepujace zjawiska zalewania i podtapiania przyleglych posesji w rejonie ulicy Mierostawskiego
wynikajg z niedroznosci kanatu oraz komor. Do komory zlokalizowanej na dziatce nr 2036 obr. 04
przy ul. Mierostawskiego wlaczony jest kanal dn 1600mm z odptywem kanatem dn 600mm.
Spictrzenie $ciekow w tej komorze powoduje przy nawalnych deszczach zalanie przyleglych
terenow.

Brak urzadzen podczyszczajacych na kanale glownym ma istotny wplyw na przewezenia
hydrauliczne w kanatach w okresie nawalnych deszczy.

Kanat dn 1000mm wiaczony jest do betonowej komory zlokalizowanej w pasie drogi krajowe;j
nr 42 na dzialce nr 2571 obreb 04. Komora ta stanowi poczatek przepustu drogowego
2 x dn 1200mm pod drogg krajowa nr 42.

W obszarze dziatek objgtych opracowaniem projektowym wystepuje siec cieplownicza wraz z
przylaczami, gazowa wraz z przylaczami, telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i wysokiego
napigcia, wodociggowa wraz z przylaczami, kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, kanalizacji
deszczowej wraz z przylaczami do wpustow drogowych oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne
1 energetyczne wysokiego 1 niskiego napigcia.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W wyniku przeprowadzonej analizy warunkéw hydraulicznych w powigzaniu z istniejagcym
uktadem sieci kanalizacyjnej w obszarze rozpatrywanej zlewni przygotowano model
hydrodynamiczny zlewni, w ktorym odzwierciedlono w sposéb mozliwie wierny rzeczywiste
warunki fizjograficzne terenu oraz jego zagospodarowanie. W analizie hydraulicznej wykorzystano
oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego zlewni i systemow kanalizacyjnych Storm
Water Management Model 5.0.

W programie SWMM opad atmosferyczny przeksztatcany jest w odptyw efektywny, wyznaczany
jako odptyw z liniowego zbiornika, ktérego napetnienie rowne jest ilosci wody, jaka spadia na dang
powierzchni¢ po uwzglednieniu strat powstalych w wyniku parowania wsigkania i retencjonowania
wody w zaglebieniach terenu.

Odprowadzane ilosci wod opadowych i1 roztopowych zostaly okreslone dla zlewni obejmujace;j
obszar potudniowo-zachodni czg$¢ miasta Starachowice, potozonej na zachod od rzeki Kamienne;.
Obszar rozpatrywanej zlewni obrazuje zataczona fotomapa.
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Obliczenia sptywu 1 wsigkania przyjeto wedtug zdefiniowanego w programie modelu Hortona.
Model sptywu wod wedtug zdefiniowanego w programie modelu fali dynamiczne;.

Obliczenia nat¢zenia przeptywu QA oraz objetosci sptywow deszczowych Vd przeprowadzono dla
deszczy o okreslonym poziomie przewyzszenia ich nat¢zenia p.

Maksymalng  wysoko$¢ opadu deszczu P, 0 okreSlonym czasie trwania 7d
1 prawdopodobienstwie przewyzszenia opadu p obliczono z wykorzystaniem modelu opadowego
Bogdanowicz — Stachy, w ktorym warto$¢ ta mozna wyznaczy¢ z zalezno$ci:

Poo=1,42Td"" +a-(Td)(—Inp)***

Model opadow Bogdanowicz - Stachy zostal opracowany na podstawie danych pomiarowych z lat
1960-1990 pochodzacych z 20 stacji meteorologicznych rozmieszczonych na terenie calego kraju z
wytaczeniem obszarow gorskich.

Analizowana zlewnia znajduje si¢ na skraju zasiggu formut obliczeniowych.

Dane wyjsciowe do obliczen:

Prawdopodobienstwo opadu deszczu — 20%, c= 5
Czas trwania deszczu, 10, 20, 30, 60, 90.....240 min
Model deszczu — opad blokowy wg Bogdanowicz- Stachy

Wielkosci powierzchni zlewni — wg tabeli nr 2
Wspoélczynnik sptywu:
przy C=5

Td=10min  ¢=277,76 dm’/s*ha
Td=20min  q=200,00 dm*/s*ha

Td=30min  g=133,29 dm’/s*ha

Czas deszczu miarodajnego do wymiarowania sieci i obiektow retencji jest rézna dla kazdego
z odcinkow sieci i obiektow retencji. Dla tego przypadku miesci si¢ w granicach od 10 do 30 min.
Im wigksza redukcja przeplywu tym deszcz dhuzszy.

Do dalszych obliczen przyjeto zgodnie z § 17 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 20191, poz. 1311) przyjeto opad o czasie trwania t=20 min
1 prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20%

Jedn. nat¢zenie przeplywu deszczu miarodajnego ¢=200,00 dm3/s/ha

Odplyw ze zlewni Q,=qxFxyx ¢ (dm3/s)

gdzie:

Q. —ilo$¢ wod deszczowych dm?/s

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju zagospodarowania terenu
g — natgzenie deszczu I/s/ha

F- powierzchnia zlewni ha

Ponizej tabelarycznie przedstawiono dane dotyczace rodzaju nawierzchni, powierzchni rzeczywistej
i zredukowanej zlewni odwadnianych przez wyloty.
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Tab. Nr 2 zestawienie zlewni

. . Wspol. | Powierzchnia Suma powierz.
. . . . Powierzchnia :
Calkowita powierzchnia zlewni . splywu | zredukowana zredukowanej
rzeczywista [ha]
v [ha] [ha]
Zlewnia F 1 56,54
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 22,62 0,65 14,7
drogi 5,04 0,85 4,28 21,87
uzytki zielone 28,89 0,1 2,89
Zlewnia F 2 6,18
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 2,47 0,65 1,61
drogi 0,85 0,85 0,72
uzytki zielone 2,85 0,1 0,29 2,62
Zlewnia F 3 0,95
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 0,38 0,65 0,25
drogi 0,21 0,85 0,18 0,47
uzytki zielone 0,36 0,1 0,04
Zlewnia F 4 0,75
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 0,23 0,65 0,15
drogi 0,12 0,85 0,10 0,29
uzytki zielone 0,40 0,1 0,04
Zlewnia F 5 1,64
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 0,66 0,65 0,43
drogi 0,42 0,85 0,34 0,83
uzytki zielone 0,57 0,1 0,06
Zlewnia F 6 4,16
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 0,83 0,65 0,54
drogi 0,55 0,85 0,47 129
uzytki zielone 2,78 0,1 0,28 i
Zlewnia F 7 8,74
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 6,99 0,65 4,54 471
uzytki zielone 1,75 0,1 0,17 ’
Zlewnia F 8 1,3
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 0,39 0,65 0,25
drogi 0,24 0,85 0,20 0,52
uzytki zielone 0,67 0,1 0,07
Zlewnia F 9 20,01
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 6,00 0,65 3,90
drogi 3,18 0,85 2,70 7,68
uzytki zielone 10,83 0,1 1,08
Zlewnia F 10 3,24
dachy/tereny utwardzone- zabudowa zwarta 2,75 0,65 1,79 |84
uzytki zielone 0,49 0,1 0,05 i
Razem: 103,51 42,1

Maksymalna ilos¢ wdéd opadowych 1 roztopowych odprowadzanych systemem kanalizacji
deszczowe] poprzez projektowang studni¢ rozdziatu z regulatorem przeptywu do rzeki Kamienne;
dla dwu wylotow wg projektu czgsci pierwszej wynosi 7900 dm3/s:

Zalaczono profile hydrauliczne kolektora w chwili osiggnigcia maksymalnych warto$ci napetien
dla przyjetego rozwigzania projektowego. Siec kanalizacyjna prowadzona jest z priorytetem
zachowania predkosci przeptywu $ciekdéw nieprzekraczajacej wartosci 3,0 m/s oraz uzyskania jak
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najmniejszych przekry¢ i zaglebien. W/w kryteria wymusily potrzebe zretencjonowania wybranych
odcinkéw kanaldéw oraz zastosowania studni przepadowych w wybranych miejscach kolektora w
celu zmniejszenia spadku kanatu i1 predkos$ci oraz kompensacji jego polozenia.

W zalagczeniu przedstawiono profile hydrauliczne dla wybranych deszczy.

Zakres obecnego opracowania projektowego stanowi cze$¢ przedsiewzigcia inwestycyjnego jako
czgsci drugiej obejmujacej obszar zlokalizowany po zachodniej stronie Drogi Krajowej nr 42 t.j.
budowe kanatow deszczowych dn 200mm, dn 500mm, dn 1200mm i dn 1600mm 1 przebudowe
kanatow deszczowych dn 300mm i dn 500mm, budowe kanatow retencji oraz przebudowe sieci
wodociggowej dn350mm 1 dn80mm 1 kanalizacji sanitarnej dn600mm i1 dn200mm bedacych
w kolizji sytuacyjnej i wysokos$ciowej z projektowanymi elementami kanalizacji deszczowej na
odcinku od ul. Mierostawskiego do Drogi Krajowej nr 42.

Opracowanie nie obejmuje zakresem terenu ul. Ostrowieckiej — Drogi Krajowej nr 42 (dz. nr 2571
obreb 04), gdyz dla tego terenu organem wiasciwym do wydawania decyzji o pozwoleniu na
budowe jest Wojewoda Swietokrzyski oraz terenu miedzy droga krajowa a rz. Kamienna, poniewaz
teren ten begdzie objety odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe w oparciu o wykonane dla
pierwszego etapu opracowanie projektowe.

Projektowany kolektor Dnl1600mm zostanie wilaczony do istniejgcej betonowej studni di2
zlokalizowanej na dzialce nr 2036 obr, 04 przez wycigcie otworu dn 1700mm w $cianie komory gr.
25 cm z zamontowaniem kré¢ca PEHD Dn1600mm.

Istniejacy kanat betonowy dn 600mm odbierajacy $cieki z istniejagcej komory na kanale dn 1600mm
przewidziany jest do demontazu z uwagi na kolizj¢ z projektowanym kanatem deszczowym
dn 1600mm.

Przejete z istniejacego kolektora wody opadowe 1 roztopowe zostang przetransportowane kanatami
o $rednicy dn 1600mm 1 dn 1200mm do zaprojektowanych kanalow retencji w postaci spietych
réwnolegle zbiornikow o srednicy dn 2600mm i dn 3000mm.

Od ulicy Mierostawskiego do ulicy Piaskowej w obszarze niezabudowanym wystepuje duza
deniwelacja terenu. Dla zachowania wiasciwych predkosci przeplywu w kanale dn 1200mm
niezb¢dne jest zastosowanie przepadow, co wplynie na znaczne zagl¢bienia projektowanego
kolektora oraz zbiornikow retencji.

Istniejacy kanat dn 500mm przewidziano do demontazu na odcinku, ktory jest w kolizji
z projektowanym zbiornikiem retencji KR4. Wymagalo to przelaczenia istniejacego kanatu dn
500mm ze studni di9 przewodem dn 500 do studni sd16 na projektowanym kanale deszczowym dn
1200mm. Od studni Sd7 kolektora zaprojektowano w pasie drogi gminnej — ul. Wiosenne;.
Wilaczenie projektowanego kolektora Dn 1200 mm do istniejagcej studni betonowej dil
zlokalizowanej w pasie drogi krajowej nr 42. W studni nalezy wykona¢ otwor Dn 1300 dla
wyprowadzenia kroc¢ca Dn 1200 mm do potaczenia przez spawanie z projektowanym kolektorem.

3.1. Zastosowane materialy - kolektory PEHD

Kolektory Dn 1200mm i Dn 1600mm projektuje si¢ z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych
dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewng¢trzng czarng gwarantujacg pelna odporno$¢ na
promieniowanie UV 1 wewngtrzng jasng utatwiajaca inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2
typ A2.

Rury powinny posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewngtrznej z powtarzalno$cia co 2m
zawierajace m.in. nazwe producenta, Srednice nominalng, symbol surowca oraz klas¢ sztywnosci
obwodowe;.
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Potaczenia rur i ksztaltek projektuje si¢ w technologii spawania ekstruzyjnego.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i rgcznych) badanych zgodnie
z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020N.

W zalaczeniu obliczenia wytrzymatosciowe kanatow.

3.2. Studzienki kanalizacyjne PEHD

Na kolektorach Dn 1200mm zaprojektowano studzienki ekscentryczne o $rednicy komina Dn 1000
mm. Konstrukcja na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne
zabezpieczenie 1 jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewngtrznej lub
wewnetrznej komina studzienki.

Konstrukcja studzienki w formie monolitycznej. Trwate nieroztaczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina powinno by¢ wykonane metoda spawania
ekstruzyjnego. Korpus powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podigczen na
dowolnej wysokosci pod kineta.

Drabinka zlazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania
konstrukcji 1 struktury rury wznoszace;.

Studzienki winny posiada¢ Aprobatg Techniczng (lub Krajowa Ocen¢ Techniczng) ITB i IBDiM.
Rura z ktorej wykonano komin studzienki powinien posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej whasciwosci zdeklarowanych przez
producenta w AT lub KOT.

W zalaczeniu rysunki konstrukcyjne studni.

3.3. Kanaly retencji

Biorac pod uwage wyniki przeprowadzonych analiz hydraulicznych systemu kanalizacyjnego oraz
uwarunkowania lokalne zwigzane z inwestycja, zaprojektowano realizacj¢ obiektow
umozliwiajacych redukcje odplywow $ciekow opadowych do odbiornika oraz ich redystrybucje w
dtuzszych przedziatach czasowych poprzez wykonanie kanatow retencyjnych.

W obecnym opracowaniu zlokalizowano cztery kanaty retencji KR2, KR3, KR4, KR5 usytuowane
na projektowanym kolektorze Dn 1200 mm od ul. Mierostawskiego do terenu zlikwidowanej stacji
paliw na dzialce nr 2149/35.

Kanal KR2 stanowig trzy zbiorniki rownolegle Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm z zachowaniem
odlegtosci w §wietle 900 mm. Dhugos$¢ poszczegdlnych zbiornikow — 31 m. Przy tacznej dlugosci
zbiornikow 93 m pojemnos¢ catkowita — 630 m3.

Poszczegdlne zbiorniki u podstawy potaczone sg sze§cioma rurociggami spinajacymi Dn 800 mm,
SNS.

Kanal KR3 stanowig dwa zbiorniki réwnolegte Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm o dtugosci 95,8 m
potaczone z trzecim zbiornikiem Dn 3000mm o dtugosci 85,8 m. Laczna dlugos¢ zestawu 277,4 m.
Pojemno$¢ catkowita — 1925 m3.

U podstawy spiecie zbiornikow szescioma rurociggami Dn 800 mm. SN§

Kanal KR4 stanowig trzy zbiorniki rownoleglte Dn 2600 mm, Dz= 2940 mm o dlugosci 29 m. Przy
facznej dlugosci zestawu 148,5 m pojemnos¢ catkowita — 795 m3.

U podstawy spiecie zbiornikow sze$cioma rurociggami Dn 800 mm. SN§

Kanal KRS stanowig trzy zbiorniki rownoleglte Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm o dlugosci 15 m. Przy
tacznej dlugosci zestawu 45 m pojemnos¢ catkowita — 315 m3.
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U podstawy spigecie zbiornikow czterema rurociggami Dn 800 mm. SN§

W zatgczeniu obliczenia wytrzymato$ciowe kanatow retencji.
W obszarze calej zlewni zaprojektowana retencja kanatowa przekracza 60 % obliczeniowej iloSci
wod opadowych i roztopowych.

3.4. Regulatory przeptywu

Regulatory przeplywu przewidziano na kazdym kanale retencji w $cianie pionowej dennicy przed
kanatem wyptywu Dn 1200 mm.

Na kanale retencji KRS montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d22a RK 8000-3HN.
Na kanale retencji KR4 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d15 RK 7000-3HN.
Na kanale retencji KR3 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d11 RK 6000-3HN.
Na kanale retencji KR2 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d9 RK 5500-3HN.

Przyjete korytkowe regulatory przeptywu wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz na S$cianie
pionowej zbiornika przy uzyciu kolierza mocujacego z uszczelka gumowa.

Regulatory przeptywu musza by¢ zgodne z Krajowa Oceng Techniczng (KOT) nr IBDiIM-KOT-
2021/0709 wydang przez Instytut Budowy Drog i Mostow.

4. WYTYCZNE REALIZACJI
4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1. wyznaczenie i przejecie pasa robot

2. organizacje¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i
wody

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4. oznakowanie 1 o$wietlenie budowy

5. tymczasowa organizacj¢ ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot,
zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych do posesji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy sprawdzié
aktualno$¢ wymienionego uzbrojenia w pasie rob6t u gestoréw infrastruktury techniczne;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc 1 tras innych przewoddéw uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddéw sieci
1 przytaczy wodociagowych, gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i telefonicznych.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy stosowaé rury ostonowe
dwudzielne (dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajace karbowang $cianke
zewnetrzng 1 gladka $cianke wewngtrzng z PEHD lub PE) o dhugosci ,,.L” wigkszej o 1,0m
od szeroko$ci wykopu ,,B”, tj. L=1,00 + B m.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania kanatu (mapa
sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) i na profilach podtuznych kanatow.

Szczegotows ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.
Roboty w zasiggu sieci i1 przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty wykonywac¢ recznie, pod specjalistycznym nadzorem
gestorOw w/w sieci uzbrojenia terenu, w razie stwierdzenia odstepstw w posadowieniu
lub lokalizacji napotkanego uzbrojenia w stosunku do projektu nalezy powiadomi¢ biuro autorskie.
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4.2. Pas robot

Szerokos¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkow terenowych, po ktérych przebiega trasa
projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Na czas prowadzenia robdt winien by¢ zapewniony dojazd pojazdom uprzywilejowanym.

4.3. Roboty ziemne

Zaprojektowany kolektor w powigzaniu z retencja kanatowa wymaga specjalistycznego wykonania
prac montazowych powigzanych z odpowiednim zabezpieczeniem wykopow o zrdéznicowanej
glebokosci 1 zmiennych szerokos$ciach przy ustalonym poziomie wod gruntowych.

Przeprowadzone badania podloza gruntowego wzdluz projektowanej trasy przebiegu kanatu
wykazaly zréznicowanie warunkéw gruntowo — wodnych wymagajacych wzmocnienia podtoza
gruntowego przed posadowieniem rurociggoéw oraz kanatow retencji w postaci zblokowanych
zbiornikow.

Szeroko§¢ wykopdéw jest zmienna na dlugosci kanatu gdyz uzalezniona jest od wymiaru
montowanych obiektéw podziemnych.

Projektuje si¢ roboty montazowe przy umocnionych wykopach.

Pomigdzy rurociggiem a pionowym umocnieniem wykopu nalezy zachowaé odleglos¢ 60 cm w
celu mechanicznego zageszczania obsypki.

Kanalizacja deszczowa wraz z kanatami retencji bedzie wykonana w wykopie otwartym. Wykopy
nalezy wykona¢ mechanicznie o szerokosci zgodnej z normg PN-EN 1610 z zabezpieczeniem $cian
rozporowymi plytami szalunkowymi i r¢gcznym wyréwnaniem dna. W miejscach zblizenia do
istniejgcej infrastruktury podziemnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Montaz zaprojektowanych rurociggow wymaga wykonania wykopow
o szerokosci od 3,0 do 13m przy zaglebieniu od 3,0 do 7,0 m p.p.t..

Niezbedne jest wlasciwe zabezpieczenie wykopow z dostosowaniem do montazu poszczegolnych
odcinkow kanatu.

Dla wykopow pod montaz rurociggéw mozliwe jest umocnienie systemowe do szerokosci 4,3 m.
Montaz zblokowanych zbiornikéw w wykopach szerokoprzestrzennych wymaga obliczen
wytrzymatosciowych konstrukcji stanowigcych przedmiot dokumentacji wykonawczej.

O metodzie wykonania robot z doborem sprzetuzastosowanego do robot ziemnych 1 montazowych
decyduje wykonawca.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem dowiezionym zasypywanym warstwami 30cm
Z zaggszczaniem:

— obsypka do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zostanie zageszczona do wskaznika
zageszczenia Is =0,95,

— zasypka w zakresie od 0,30m od wierzchu rury do glgbokosci 1,20m od powierzchni terenu do
wskaznika zageszczenia Is =0,97,

— powyzej 1,20m do Is >1,00.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie zgodnie z rys. w cz. graficznej opracowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm i przepisow.

W przypadku koniecznos$ci czasowego odwodnienia wykopow wykonawca wybiera sposob
odwodnienia wykopdw dostosowany do istniejacych warunkéw lokalnych.

Pobocza, jezdnie 1 wjazdy do posesji odtworzy¢ do stanu poprzedniego oraz zgodnie z wydanymi
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decyzjami.
Tereny zielone i1 pola uprawne po odpowiednim zaggszczeniu zasypki wykopu nalezy przykry¢
odpowiednig warstwa ziemi urodzajnej.

4.4. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopow

Charakterystyka warunkow  gruntowo-wodnych przedstawiona zostala na przekrojach
geologicznych w dokumentacji geotechnicznej, stanowigcej opracowanie towarzyszace.
Wykonawca dostosuje sposdb prowadzenia prac odwodnieniowych do rzeczywiscie stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych w miejscu prowadzenia robot.

Z uwagi na wystepujace saczenia w warstwach pylasto piaszczystych zaleca si¢ odwodnienie
wykopow wg zalaczonego projektu odwodnienia.
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
e rozmyciem przez pltynagce wody opadowe Ilub powierzchniowe za pomoca rowka
o glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
W sposOb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowywanie
gromadzacej si¢ w nich wody,
e dostegpem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla
o co najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Grubos¢ warstwy posypki z piasku powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkéw na ztagczach;
Etap II — po probie szczelno$ci zlacz rur przewodowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III — zasyp wykopu gruntem no$nym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka
odeskowan 1 rozpor §cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszezania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow.

W miejscach gdzie poziom wod gruntowych usytuowany bedzie nad poziomem posadowienia
kanalizacji, konieczne bedzie prowadzone odwodnienie wykopow. Wykonawca dostosuje metode
odwodnienia wykopow do lokalnie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Przewiduje sie,
ze odwodnienie wykopow nie bedzie trwatym lecz tymczasowym odwodnieniem i prowadzone
odwodnienie odbywaé si¢ bedzie taki sposob 1 zastosowaniu takiej technologii 1 metody
prowadzenia prac, ze nie beda trwale narazone na wysuszanie powierzchnie gruntow przylegtych
lub trwate zaburzanie stosunkow wodnych na terenie inwestycji i terenie przylegtym do inwestycji.

Woda z wykopdéw zostanie przez Wykonawce wypompowana w sposob zgodny ze sztuka
budowlang w sposob zorganizowany i1 odprowadzona do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub
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wywieziona z terenu budowy. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wydobycie wody z wykopu
1 ich pdzniejsze zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.5. Roboty budowlano - montazowe
4.5.1. Kanaly deszczowe i kanaly retencji

Projektuje si¢ posadowienie kanatu na suchym, ustabilizowanym 1 wyréwnanym podtozu.
W przypadku wystapienia gruntoéw pylastych lub gruntéw nieno$nych nalezy je usuna¢, a podtoze
ustabilizowa¢ tluczniem badz mieszaning piaskowo-zwirowa do gltebokosci 0,30 m ponizej dna
kanatu.

Wg badan podioza gruntowego, grunty na odcinku od studni Sd6 do ul. Mierostawskiego okreslono
jako niespoiste co wymaga wzmocnienia podtoza zaré6wno pod projektowanym kanatem Dn1200
mm oraz kanatami retencji na dtugosci 500 m.

Na szerokosci wykopu po usunigciu gruntu rodzimego do giebokosci 0,30 m nalezy utozy¢ na cate;j
szerokosci wykopu geowldkning. Wykonane zaglebienie dna wypeti¢ kruszywem tamanym o
uziarnieniu 2-32 mm. Warstwe nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>0,95. Po zageszczeniu kruszywa
nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm z zageszczeniem do wskaznika Is>0,98 mozna
wykona¢ montaz rurociagu.

Przy montazu rurociaggdw Dn 1600 mm szeroko$¢ montazowa pomi¢dzy umocnionymi $cianami
wykopu wynosi 3,009m natomiast przy montazu rurociggu Dn 1200 mm szerokosci wykopu
wyniesie 2,555 m.

Zaleca si¢ umocnienie wykopoéw szalunkami z zastosowaniem systemu slupowego z rozpora
rolkowa. System ten umozliwia realizacj¢ robdt na glebokosci przekraczajacej 4,0 m i szerokosci
wykopu do 4,4 m. System ten charakteryzuje si¢ wysokim przeswitem pod rozporg a tym samym
umozliwia przesuwanie rury w wykopie, co utatwia montaz rur o duzych $rednicach.

Przy zastosowaniu ptyt o dlugosci 5,0 m 1 wysokosci 2,4 m lub 1,4 m istnieje mozliwo$¢ montazu
odcinkowego z dwdch rur o dlugosci 12,5 m. Zastosowanie systemu ,,kroczacego” sekcjami po 25
m z ptytami o dtugosci 5,0 m umozliwi ustalenie czasochtonnos$ci robot.

Montaz kanaléw retencji KR2, KR3, KRS, ktore zaprojektowano z trzech réwnolegle potaczonych
zbiornikdow o $rednicach zewngtrznych 3385 mm wymagatyby minimalnej szeroko$ci montazowe;j
13155 mm.

Podloze gruntu w obszarze posadowienia nalezy wzmocni¢ oraz odwodni¢ z uwagi na saczenia wod
infiltrujacych z opadéw. W celu uniknigcia robot szeroko przestrzennych mozliwy jest w
zaistnialych warunkach montaz zbiornikow odcinkami 25 — 50 m przy niezaleznym posadowieniu
rownolegtych zbiornikéw na wiasciwie przygotowanym podilozu w trzech niezaleznych wykopach.
Taka technologia montazu ograniczy szerokos$ci wykopow do 4385 mm co przy glebokosciach
wykopow od 4,0 do 7,0 m pozwoli na zastosowanie systemowego umocnienia wykopow przez
system stupowy z rozporami rolkowymi.

System ten przy zalozonych odcinkach budowy umozliwi wielokrotng rotacj¢ zastosowanych w
sekcjach umocnien wykopow.

Po stabilnym posadowieniu zbiorniki w obu koncach zostang zespolone ,,spinkami” z rur Dn 800
mm tworzace monolityczne kanaly retencji.

Montaz kanalu KR4 ztozonego z trzech zbiornikow o $rednicy zewnetrznej 2940 mm szeroko$¢
montazowa wykopu wyniesie 4,1 m przy zastosowaniu tej metody montazu.

Innym sposobem montazu kanatéw retencji jest budowa zblokowanych zbiornikow w
przygotowanych wykopach szerokoprzestrzennych. Wymaga to specjalnych umocnien wykopéw w
oparciu o obliczenia wytrzymatosciowe zastosowanego deskowania. Rozwigzanie takie ujeto w
dokumentacji wykonawcze;j.
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Rury nalezy obsypa¢ piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze. Rury nalezy zasypac i ubi¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad jej wierzch.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu.

Ulozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewod podlega odbiorowi technicznemu. Po
sprawdzeniu jakosci uzytych materialow 1 staranno$ci wykonania polaczen rur i rur ze studnia,
przeprowadza si¢ badanie szczelno$ci kanatu.

4.5.2. Obiekty
4.5.2.1. Studnie

Na kolektorach Dn 1200mm zaprojektowano studzienki ekscentryczne o srednicy komina Dn 1000
mm. Konstrukcja na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewngtrznej i wewngtrznej gladkiej
(niekarbowanej) wzmocnione] wewngtrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne
zabezpieczenie i jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub
wewnetrznej komina studzienki.

Konstrukcja studzienki w formie monolitycznej. Trwate nieroztaczne polaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina powinno by¢ wykonane metoda spawania
ekstruzyjnego. Korpus powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podigczen na
dowolnej wysokosci pod kineta.

Drabinka zlazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania
konstrukgji i1 struktury rury wznoszacej.

Studzienki winny posiada¢ Aprobatg Techniczng (lub Krajowg Ocene¢ Techniczng) ITB 1 IBDiM.
Rura z ktorej wykonano komin studzienki powinien posiadaé¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci zdeklarowanych przez
producenta w AT lub KOT.

4.5.2.2. Kanaly retencji - konstrukcja

Podziemne zbiorniki retencyjne DN 3000 SN8 DN 2600 SN8 zaprojektowano z rur strukturalnych,
wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD. Konstrukcja zbiornikow (w zakresie $cianek rury
tworzacej oraz dekli) winna by¢ jednolita, dwuscienna o §ciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gladkiej
(nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwojne
zabezpieczenie 1 gwarancj¢ szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej lub
wewnetrznej. Dennice 1 rury tworzace korpus zbiornika powinny by¢ potaczone trwale metoda
spawania ekstruzyjnego. Rury tworzace korpus zbiornika winny posiada¢ sztywno$¢ obwodowg
wynoszaca min. 8 kN/m2, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN ISO
9969. Wewnetrzne $cianki zbiornika powinny posiada¢ naniesione w sposOb trwaly napisy
identyfikujace wyrob tzn. klas¢ sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2
wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo rury te musza posiada¢ takie same napisy na powierzchni
zewngtrznej, z powtarzalnoscia co 1 m.
Rury stuzace do budowy korpusu zbiornika winny posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM
do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB.
Material (PEHD), z ktorego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka elastycznosé
w temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

e wykonywanie robot w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornikow w strefie zamarzania gruntu przy bardzo malych przykryciach gruntu

nad zbiornikiem,
e skompensowanie sit zwigzanych z oddzialywaniem zamarzajacego gruntu na S$ciany
zbiornika.
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Konstrukcja zbiornika winna zapewnia¢ mozliwos¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym
podiozu bez koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza konieczno$¢
uzycia cigzkiego sprze¢tu budowlanego i wykonania tymczasowych drog dojazdowych. Kominy
zbiornikow powinny by¢ przystosowane do przykrycia ptytami: odcigzajacymi i przykrywczymi
przystosowanymi do montazu typowych wlazéw lub do montazu pokryw z PE z zamknigciem lub
bez zamknigcia.

Sztywnosci komindw rewizyjnych lub wilazowych powinny by¢ dostosowane do warunkow
gruntowo-wodnych. W przypadku posadowienia zbiornikow w strefie wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzgdzie do ich wykonania
w zakresie sprawdzenia statecznos$ci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.
W przypadku posadowienia zbiornikow pod powierzchnig terenu producent musi dostarczy¢
obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych witasciwych dla rury
stanowigcej korpus zbiornika.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-
EN-10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nastgpujacych parametrow:

- sztywnos$¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od warto$ci sztywno$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i1 kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny
itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 Iub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz
20 min;

- zmiana warto$ci masowego wskaznika szybko$ci ptynigcia MFR wywotana przetworstwem
<+20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO
1133-1;

- wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z
PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponize;j:

Minimalna wytrzymato$¢

Wymiar nominalny na rozciaganie [N]

DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jako$ci w/w materiatéw
na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie
ich dostaw i zabudowy. W przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w wymagan koszty badan
obcigzg Wykonawce realizujacego zadanie, od ktérego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany w/
w materialdw na spetniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji
zadania.

4.5.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

4.5.3.1. Przebudowa istn. przewodow wodociagowych

Wykonanie nowoprojektowanego kanatu deszczowego wymaga usunigcia kolizji wysokosciowej
z istn. siecig wodociggowg dn 350mm i dn 80mm, ktore sg zlokalizowane na trasie projektowanego
kanatu. Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na przebudowie wysokosciowej istniejacych przewodow
wodociggowych. Miejsca kolizji zostaly oznaczone na Projekcie Zagospodarowania (rys. 1).

Przebudowywane odcinki wodociggu projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy
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dn 90mm faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i z rur zeliwnych kielichowych
wodociggowych o $rednicy dn 350mm tgczonych na uszczelki.
Dhugos¢ przebudowywanych odcinkow sieci wodociggowej dn 90mm — 5,7m, dn 350mm — 5,0m.

Wysokos$ciowe rozwigzanie kolizji zostalo przedtozone na rysunkach szczegdétowych dotaczonych
do opracowania.

4.5.3.2. Przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacja sanitarna

Przebudowywane odc. kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur Dn 160mm, Dn 200mm
1 Dn 630mm PVC kl. ,,S” SN8 SDR34 litych faczonych na uszczelke gumowa.

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanit. zaprojektowano jako zelbetowe dn 1200mm (1 szt.)
1 tworzywowe dn 800mm (1 szt.) dla kanalu dn 200mm i Zelbetowe dn 1500mm (6 szt.) dla kanatu
dn 630mm z wlazem zeliwnym dn 600mm typu cigzkiego klasy min D400 (wg PN-EN 124)
z uszczelka gumowa.

Dhugo$¢ przebudowywanego kanatu sanitarnego o srednicy dn 160mm wynosi 11,4m, dn 200mm —
79,0m, dn 630mm — 170,0m.

Wysokosciowe rozwigzanie kolizji zostalo opracowane na rysunkach szczegoétowych dolgczonych
do opracowania.

Kanalizacja deszczowa

W studniach sd8, sd16 i1 punkcie kdl projektuj si¢ przelaczenie istn. kanatéw deszczowych
do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomoca nowoprojektowanych przewodéw: dn500mm
(odc. sd8 — sd8a i sd16 — di9) 1 dn200mm (odc. kd1 — sd45).

W ramach inwestycji projektuje si¢ zmiang lokalizacji trzech wpustow deszczowych Wpl, Wp2
1 Wp3 i podtaczenie ich do projektowanych kanaléw deszczowych. Istniejacy wpust oznaczony jako
Wipl nalezy przetaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w punkcie kd2.

Projektuje si¢ przebudowg¢ dwoch odcinkow kanalizacji deszczowej — odc. sd41-di6 dn 200mm
z wlaczeniem do istn. przewodu dn 200mm przez nowoprojektowang studni¢ betonowa dn 1500mm
1 odc. di7-sd42 dn300mm z wiaczeniem do istn. studni na kanale deszczowym dn 800mm.
W miejscu przetgczenia istn. kanalu dn 300mm projektuje si¢ studnie sd42 betonowg dn 1500mm.
Dhugos$¢ projektowanych kanatow deszczowych wynosi: 24,3m o $rednicy dn 200mm, 12,5m
o $rednicy 300mm, 31,0m o $rednicy dn500mm.

Kanaty dn 500mm, dn 300mm i dn200mm projektuje si¢ z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg peing
odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, zgodnych z norma
PN-EN 13476-2 typ A2.

Rury powinny posiada¢ trwale napisy na powierzchni zewngtrznej z powtarzalno$cig co 2m
zawierajace m.in. nazwe producenta, Srednice nominalng, symbol surowca oraz klase¢ sztywnosci
obwodowe;j.

Potaczenia rur i ksztattek projektuje si¢ w technologii spawania ekstruzyjnego.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie
z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020N.

W zatgczeniu obliczenia wytrzymato$ciowe kanatow.

4.5.3.3. Sposob montazu przewodow i urzadzen podziemnych

Montaz przewodow wodociagowych

Rury cisnieniowe z PEHD 100 PN 10 nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego. Roboty
montazowe wykonywane musza by¢é w warunkach gruntu suchego. Przed przystapieniem
do ulozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowa¢ zgodnie z projektem.
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Rury uktada¢ na podltozu zageszczonego piasku o minimalnej wysokos$ci 20cm.

Armatura 1 ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zatamaniach i weztach
przewodow wodociggowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8 /10 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym 1 S$ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8 /10
1zolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do
rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggoéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

W ramach przebudowy odcinak wl-w2 sieci wodociggowej projektuje si¢ wymiang istniejacej
zasuwy na zasuwe¢ PN16 wykonang z migkkim uszczelnieniem klina, korpusem z zeliwa
sferoidalnego epoksydowanego, wrzecionem ze stali nierdzewnej, dopuszczong do kontaktu z woda
pitna.

Skrzynke zasuwy obudowac¢ prefabrykatami z betonu.

Lokalizacja zasuwy zgodnie z projektem zagospodarowania.

Wszystkie urzadzenia 1 uzbrojenie wodociggu (m in. zasuwy), nalezy oznakowad
wg obowiazujacych wytycznych. Nalezy stosowa¢ metalowe tabliczki z wybitymi domiarami,
srednica lub  innym  parametrem  opisujacym  uzbrojenie, koloru  niebieskiego
- wodociag. Materiat tabliczek powinien by¢ odporny na promienie UV.

Uwaga:
Zastosowane w projekcie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty, swiadectwa do dopuszczeniu w budownictwie.

Zasuwy kolnierzowe:
Cechy techniczne armatury:

e ciSnienie nominalne PN16;
gladki przelot bez gniazda;
migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna;
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona;
Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos$¢ warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.
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Ksztaltki zeliwne:

e material: zeliwo sferoidalne;

e zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz 1 zewnatrz zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej;

e grubos¢ warstwy zabezpieczajacej 250 mm;

e owiercenia kolnierzy PN-EN1092-2;

o uszczelki plaskie ze stabilng wkladka stalowa ulatwiajaca montaz, wykonane
z elastomeru.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zatamaniach i weztach
przewodow wodociagowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8/10 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8/10
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej — do
rzgdnej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej, studnie betonowe

Rury z tworzywa mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepne;
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow muszg si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC kl. S nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Dla potrzeb wykonania urzadzen technologicznych elementy prefabrykowane i fabrycznie gotowe
zaleznie od cig¢zaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow 1 piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wymienionych elementach.

Kanaty kanalizacji sanitarnej, o przykryciu mniejszym niz 1,2 m, nalezy ociepli¢ lupkami
poliuretanowymi w celu ochrony przed przemarzaniem.

Projektuje si¢ studni¢ betonowa dn1200mm z prefabrykowanych kregow zelbetowych.

Przy wykonywaniu studni betonowych stosowac kregi betonowe prefabrykowane z betonu C 35/45,
montaz prefabrykowanych elementow powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-
konstrukcyjnymi producenta. Prefabrykowane elementy studni tgczone sg za pomoca gumowych
uszczelek. Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny 1 bezpieczny montaz przy uzyciu
niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smardéw
poslizgowych.
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Wilazy kanalowe nalezy wykonaé jako zeliwne ©60cm typu cigzkiego klasy D zamykane
na zatrzask, z uszczelka gumowa, posiadajace aprobate techniczna.

Studnie nalezy wyposazy¢ w atestowane stopnie ztazowi Zzeliwne rozstawione na przemian
w odleglosci co 30 cm w pionie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
posmarowanie dwukrotne np. abizolem R 1 P.

4.6. Wlaczenie projektowanego kolektora do istniejacego kanalu deszczowego.

W punkcie di2 na dziatce nr 2036 projektuje si¢ wlaczenie nowoprojektowanego kanatu Dn 1600
mm do istniejacej komory 30 x 2,8 m na istniejagcym kanale deszczowym Dn 1600 mm. W tym celu
w miejscu wlaczenia nalezy wykona¢ otwor Dn 1700 mm. Komora wykonana jest jako
monolityczna z betonu zbrojonego stalg. Grubo$¢ scian komory wynosi 25 cm.

W celu wprowadzenia do komory projektowanej rury nalezy wykonaé otwor w pionowej Scianie
komory. Dla wykonania otworu nalezy odkopa¢ grunt przed $ciang komory, wytrasowaé otwor
okragly o S$rednicy wprowadzanej rury na zewngtrznej S$cianie komory. Nastepnie uzywajac
wiertnicy ze statywem 1 wiertlta diamentowego koronowego fi 150 mm, metoda wiercenia na
mokro wykona¢ szereg otworé6w po wyznaczonym okregu w rozstawie 140 mm. Tak wykonany
otwér wprowadzi¢ rure w $ciane komory. Przestrzen miedzy rurg a $ciang wypehi¢ zaprawag
cementowg M15. Zewngtrzng powierzchnie styku $ciany z rurg zaizolowa¢ masg asfaltowo —
polimerowa (np. grunt weber. Tec 901+ weber.tec Superflex2K).

4.7. Odtworzenie nawierzchni drogowej.

Trasa projektowanej kanalizacji z kanatami retencji zlokalizowana zostala w dziatce drogowe;j ul.
Wiosennej oraz w obszarze dziatek niezagospodarowanych.

Odtworzenie istniejacej nawierzchni zrealizowane bedzie caloSciowo wg zakresu projektu branzy
drogowe;j.

4.8. Kolizje i zblizenia

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem gestorow
sieci. Szczegoty zawarto w czesci graficznej opracowania.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy bezwzglednie dokona¢ recznych przekopoéw
kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodow uzbrojenia podziemnego, ktore
krzyzuja si¢ z projektowanymi kanatami deszczowymi.

Inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych
z planu sytuacyjno-wysokosciowego. Projektowane przewody krzyzuja si¢ na swojej trasie z
nastepujagcym uzbrojeniem: sieci 1 przytacza wodociggowe, sieci 1 przylacza kanalizacji sanitarne;,
sieci 1 przytacza cieptownicze, kable energetyczne i kable telekomunikacyjne.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyskaé pozwolenie na wejscie
z robotami w pas drogowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Miejsca skrzyzowania
projektowanej kanalizacji deszczowej z kablem NN, kabel nalezy wylaczy¢ spod napiecia
1 zabezpieczy¢ rurg ochronng. Prace w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z
istniejaca infrastrukturg podziemna prowadzi¢ w porozumieniu z wlascicielami tych sieci. Prace w
poblizu linii elektroenergetycznych kablowych wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci
elektroenergetycznej. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego uzbrojenia podziemnego z
istniejgcg siecig telefoniczng prace prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci. Wykopy
wykonywac recznie. Kable telefoniczne i energetyczne w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng z tworzywa o dtugosci L = 1,0 m + szeroko$¢ wykopu + 1,0 m. Prace ziemne w
poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich
naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac bedzie obcigzony
kosztami ich odtworzenia.
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Projektowany kolektor dn 1200 mm oraz zbiornik retencji KR2 zlokalizowany na dziatce nr
2149/35 koliduje z istniejacymi stalowymi zbiornikami paliwa (opréznionymi) po bylej stacji paliw.
Wg ustalen z wlascicielem zbiornikow przewiduje si¢ utylizacje 1 wywdz ztomu w miejsce
uzgodnione z inwestorem. W zataczeniu rysunek lokalizacji zbiornikow.

Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture.

Na trzy dni przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia
W pasie robot u gestorow infrastruktury techniczne;j.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rura ostonowa dwudzielna taczona na S$ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

W przypadku nienormatywnych zblizen do drzew i punktéw poligonowych przewdd kanalizacyjny
wykona¢ podkopem w rurze ostonowe;.

Przewody energetyczne

W ramach projektowanej inwestycji nie jest przewidziana zmiana usytuowania istniejacych
przewodow telekomunikacyjnych i1 energetycznych.

W miejscach przecigcia sytuacyjnego projektowanego uzbrojenia z przewodami energetycznymi
zamontowac na przewodach kablowych rury dwudzielne typu Arota.

Przejscia winny by¢ realizowane pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci
telekomunikacyjnej z wczesniejszym powiadomieniem. Przed zasypaniem wykopdw obowigzuje
odbior skrzyzowan i zblizen do urzadzen sieci telekomunikacyjnej przez pracownika gestora
infrastruktury zakonczony protokotem. Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego
prowadzenia robdt i niezgodne z uzgodnieniem beda traktowane jako awarie 1 usuwane na koszt
Inwestora.

Urzadzenia melioracyjne
Projektowane uzbrojenie nie tworzy kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi.

Punkty geodezyjne i drzewa

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robdt nalezy:
e ostania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot
ziemnych — do tego celu mozna wykorzysta¢ tkaning jutowa, maty stomiane lub trzcinowe
oraz deski polaczone drutem,

e odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (latem)
lub przemarznigciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,

Roboty ziemne w obrgbie systemu korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywac rgcznie, zadbaé
0 to aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane materialy budowlane oraz ziemia z
wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiang gazowa miedzy powietrzem i gleba, co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do zamierania, gnicia korzeni.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia
bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac bedzie
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obcigzony kosztami ich odtworzenia.

Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne, wykonawca robdt pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej, zleci ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjnej na wilasny
koszt.

4.9. Proba szczelnosci i plukanie kanalu

Proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac zgodnie z normg PN — 92/B-10735 pkt.6.

4.10. Odbior koncowy kanaltu

Odbidr koncowy kanatu winien spetni¢ wymogi normy PN-EN 1610.

4.11. Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas
prac budowlanych

Ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ na skladowisko, ktore podlega akceptacji przez nadzor
inwestorski.

W zakresie emisji innych odpadéw nalezy zorganizowa¢ na placu budowy miejsce
do czasowego przechowywania wytworzonych odpadow.

Wytworzone odpady powinny by¢ przekazywane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenie
na transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia.

4.12. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w miejscu ogdlnie dostepnym a szczegdlnie w pasie drogowym
wykopy zostang zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym odcinku robot.

Wszystkie prace budowlano—montazowe beda prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami
1 normami dotyczacymi warunkow wykonawstwa i odbioru rob6t oraz przepisami BHP.

5. UWAGI KONCOWE:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt potwierdzi aktualno$¢ wystepowania infrastruktury
technicznej w pasie robot u ich gestorow.

2. Nalezy stosowac¢ si¢ od uwag 1 zalecen narady koordynacyjnej w osrodku geodezji oraz innych
jednostek uzgadniajacych i opiniujacych niniejszy projekt.
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STRONA TYTULOWA

Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb przebudowy kanalizacji deszczowej
na odc. od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej

w ramach zadania inwestycyjnego p/n:
,Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamienne;j”

dziatki o numerach ewidencyjnych:
2162/12, 2164, 1505/2, 2149/29, 2149/25, 2149/22, 2149/28, 2149/14, 2143, 2140, 1466, 2138,
1462/36, 2601/15, 2602/15, 2096, 1444/5, 2591/41, 2591/67, 2591/68, 2591/53, 2036, 2591/66,
2591/43, 2082, 2149/35, 2149/36, 2208/34, 2208/30, 2149/20 — obreb 04

Inwestor:
Gmina Starachowice

ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

OPRACOWAL.:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. bud. nr LOD/1541/PWOS/10
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Cz. opisowa informacji nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W zakres realizacji wchodzi budowa kanatéw deszczowych dn200, dn300, dn500, dn1200
1 dn1600mm wraz z kanatami retencji K2, K3 1 K5 3xdn3000mm oraz K4 3xdn2600mm 1 przebudowa
przewodow wodociggowych dn350 1 dn80mm oraz kanalizacji sanitarnej dn600 i1 dn200mm
na przedmiotowym terenie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejagcymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie s3 budynki ustugowe,
jednorodzinne i1 zagrodowe, pola uprawne oraz ciagi komunikacyjne z uzbrojeniem podziemnym.
Projektowane przewody podziemne przebiega¢ beda gldownie w ternie zielonym, z jednym przejsciem
poprzecznym pod droga dojazdowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ruch samochodowy, kable elektryczne i telekomunikacyjne, nadziemne przewody energetyczne,
przewody wodociggowe, cieptownicze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody kanalizacyjne, studnie rewizyjne
1 kanat retencji, dlatego wymagaja odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikow nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,
ktoére moga zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

5.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z os$wietleniem ostrzegawczym 1 oznakowaé
dla ruchu kotowego Nalezy stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23.12.2003).

Substancje i preparaty niebezpieczne nie beda stosowane na budowie.
Dokumentacja bgdzie przechowywana u kierownika budowy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy calg kadre biorgcg udzial przy realizacji zadania zapoznaé

z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nastgpujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 (Dz. U. z 15.10.2001) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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