

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Przystani Izerskiej w miejscowości Brunów: Etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 25A

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756477888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@lwowekslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przystani Izerskiej w miejscowości Brunów: Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4027b3e4-7c25-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032913/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 15:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004084/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa przystani izerskiej w miejscowości Brunów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021471/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.15.2021.AM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu budowy altany (Przystań Izerska) według projektu gotowego wraz z wewnętrzną linią zasilającą do realizacji na działkach nr 317 w obrębie 021203_5.0002 Brunów, jednostka ewidencyjna Lwówek Śląski – obszar wiejski. Budynek będzie służył mieszkańcom i osobom przebywającym na tym terenie do schronienia się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Charakterystyczne parametry techniczne budynku przedstawiają się w sposób następujący: szerokość: 5,44 [m], długość: 8,44 [m], wysokość do okapu: 2,38 [m], wysokość do kalenicy: 5,94 [m], powierzchnia zabudowy: 45,91 [m²], kubatura brutto: 203,57 [m³]. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Brunów na działce nr 317. Budowa budynku w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, wraz z pochylnią, schodami zewnętrznymi i podestami oraz balustradą, opaska żwirowa oraz wewnętrzna linia zasilająca a także uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową Adaptacja projektu gotowego altany (Przystań Izerska) do warunków lokalnych z września 2020 roku oraz STWiOR oraz o pozwolenie na budowę nr 364/2020 z dnia 30.12.2020 r. UWAGA: Zadanie nie obejmuje części dokumentacji obejmującej wykonanie zagospodarowania terenu w tym zjazd z drogi publicznej, dojścia i dojazdu, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia, - Opaski otworów okiennych i drzwiowych oraz obmurówka wieńca z cegły ceramicznej pełnej, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Akcesoria dachowe z blachy stalowej, - Rynny i rury spustowe z blachy tytan.-cynk., - Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, - Trzon kominowy ponad dachem z płytek klinkierowych, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Parapety podokienne z

płyt kamiennych, - Podesty i podjazdy z kostki i obrzeży betonowych, - Balustrada stalowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.