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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
»Kusiak-Zajdel” w km 0+000 — km 0+200
w m. Lipinki.

BIURO PROJEKTOWE

OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z lipca 2022r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej (niepublicznej) ,Kusiak - Zajdel” w m. Lipinki

w km 0+000 - km 0+200 o tacznej dtugosci 200mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren ptaski. tgczna dtugosé odcinka do remontu drogi gminne;j
wynosi 200m. Droga posiada nawierzchnie twardg ulepszong. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w
stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk wodnych, co w
konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw wdéd opadowo
roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrdzy i bezpieczenstwa

ruchu na przedmiotowym odcinku drogi planowana jest jej modernizacja.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie remont drogi gminnej wewnetrznej w m. Lipinki w km 0+000 - km 0+200 . W zakres
robdt budowlanych wchodzi:
Na catym odcinku drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna grubosci 6cm z mieszanki mineralno —
asfaltowej typu AC16W + AC11S. Warstwa S$cieralna bedzie miata szerokos¢ 2,50m. Obustronne pobocza
szerokosci 0,50m zostang Sciete i uzupetnione 10cm warstwg kruszywa tfamanego stabilizowanego

mechanicznie.

CALOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
»,Kusiak-Zajdel” w km 0+000 — km 0+200

BIURO PROJEKTOWE

w m. Lipinki.

Przekréj normalny

Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,50m

- pobocze jednostronne -2x0,50m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%

- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:1,5

Konstrukcja nawierzchni drogi:
Km 0+000 — km 0+200
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WIAZACA — Mieszanka mineralno asfaltowa

- istniejgca konstrukcja drogi

Inwetaryzacja

SCAN ME
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
»Kusiak-Zajdel” w km 0+000 — km 0+200
w m. Lipinki.
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tgcznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terendw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robdt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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Kosztorys - Kusiak - Zajdel

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/CPV ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45230000
1|KNR 2-31 |STWIORB |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwozem urobku |m2
d.1|1402-05 D-06.03.01
200*270,25 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2|CPV NAWIERZCHNIE
45230000
2|KNR AT-03 [STWIORB |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2|0202-02 D-04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
((2,5+0,04+0,04)*200)+30 m?2 546,00
RAZEM 546,00
3|KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|0308-01 D-05.03.27 |bosci 4 cm (warstwa wyréwnwcza/wigzgca - 2cm)
Krotnos¢ = 0,5
((2,5+0,08+0,08)*200)+30 m?2 562,00
RAZEM 562,00
4|KNR AT-03 |[STWIORB |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2/0202-02 D-04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
((2,5+0,04+0,04)*200)+30 m?2 546,00
RAZEM 546,00
5|KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2|0309-02 D-05.03.27 |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
(2,5*200)+30 m2 530,00
RAZEM 530,00
3/CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45230000
6|KNNR 6 STWIORB |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - pobocza |m2
d.3/0113-05 D-04.04.01
200*0,50*2 m?2 200,00
RAZEM 200,00
7|KNR 2-31 |STWIORB |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zalanie krawedzi i szczelin |m2
d.3/1004-07 D-05.03.27
(200*2+18+19)*0,1 m?2 43,70
RAZEM 43,70

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 44391




