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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Kosztorys Inwestorski dotyczy wykonania robot wg projektu budowlanego:

Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Ks. Siemowita Ill wraz z drogami dojazdowymi
do ronda w Ostrotece

- PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

Adres:

JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,

OBREB 0001 OSTROLEKA,

DZ. NR EWID. 10276

Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA,
Plac gen. Jézefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA

Zakres prac:

w wyniku planowanej robot drogowych, istniejaca SZAFKA GAZOWA koliduje z projektowang inwestycja, stad wynikta potrzeba wykona-
nia PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ - usytuowanie SZAFKI GAZOWEJ w
nowej lokalizacji.

Nowa SZAFKA GAZOWA bedzie zlokalizowana w istniejgcym pasie drogowym DROGI PUBLICZNEJ

- w UL.STACHA KONWY.

Istniejace PRZYLACZE GAZOWE SREDNIEGO CISNIENIA DN25mm nalezy przebudowac - zgodnie z warunkami technicznymi.
Istniejgcg SKRZYNKE GAZOWA nalezy zdemontowac i poddac utylizacji.

Istniejgcy uktad gazowy redukcyjno - pomiarowym nalezy przenies¢ do NOWEJ SZAFKI GAZOWE - usytuowanie SZAFKI GAZOWEJ
w nowej lokalizacji.

Szczegdlowe rozwigzania - wg rysunkow i opisow w projekcie.

Il. KOSZTORYS INWESTORSKI

W kosztorysie zastosowano ceny wediug katalogu SEKOCENBUD 4 kwartat 2021r. oraz lokalnie stosowane ceny materialow i robocizny
kosztorysowej.

Kosztorys zostat opracowany zgodnie z :

1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania koszto-
rysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z p6zn. zm.).

ZatoZzenia wyjsciowe do kosztorysowania

a) podstawa ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych (wg kolejnosci):

" naktady okreslone w KNNR-ach, "

naktady okreslone w KNR-ach,

" naktady okreslone w KSNR-ach "

kalkulacja indywidualna

b) podstawg ustalenia cen jest SEKOCENBUD

c) wskaznik narzutéw kosztéw posrednich do kalkulacji szczegotowej: 67,10%

d) koszty posrednie wediug SEKOCENBUD

e wskaznik narzutu zysku do kalkulacji szczegdtowej: 11,00%

f) zysk kalkulacyjny obliczony jest wediug formuty.

g) opracowanie kosztorysowe jest integralng czescig opracowania projektowego i tylko wraz z nim stanowi catos¢, bedaca podstawa do
wyceny inwestycji przez oferenta.

h)opracowanie kosztorysowe jest integraing czescig opracowania projektowego i tylko wraz z nim stanowi calos¢, bedaca podstawa do
wyceny inwestycji przez oferenta
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Przesunigcie skrzynki PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Przeniesienie skrzynki gazowej
1|KNR-W 4-02 | Demontaz skrzynki gazowej szt
d.1|0139-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o §r. 25 mm szt.
d.1|0313-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 4-02 [Demontaz kurkow gazowych o ér. 15-25 mm szt.
d.1|0314-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerckosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1(0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ili
1,11,0°2,0 m3 2,30
RAZEM 2,20
5|KNR 2-19  |Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe - montaz uprzednio zdemontowanej  |kpl.
d.1/0210-01 wraz z wydluzeniem przylgcza
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1(0501-09
0,3*2,0 m3 0,60
RAZEM 0,60
7|KNR 2-19  [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1|0219-01 go - lokalizacyjna
2 m 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1|10219-01 go - ostrzegawcza
2 m 2,00
RAZEM 2,00
9|KNR 2-19 Proba szczelnosci | wytrzymalosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.1({0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowsj
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-19  |Proba szczelnosci | wytrzymalosci gazowych przylgczy m
d.1|0220-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
11|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m ijm3
d.1|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.4 m3 2,20
RAZEM 2,20
12|KNR 4-01 Obsypanie cokotu skrzynki dla wzmocnienia i stabilizacji m3
d.1|/0105-02
analogia
1,0*2,5*1,5 m3 3,75
RAZEM 3,75
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