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Zatacznik Nr 5.2. do zapytania ofertowego

WZOR UMOWY
Druga czes¢ zamoOwienia

Umowa Nr ............
zawarta W dniu ...eceveceneeneieiens r. PoOMIi€dzy .ccevverseessenees z siedzibg W ..o, przy
reprezentowang Przez: ......wvvveerecueveuerenenns ,
zwang dalej Zamawiajacym,
D e e ettt sae e e saaeaes Z SIedzibg Przy . ,

reprezentowanym przez:
m e ettt —zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

§1

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzen nawierzchni przy
Kosciele Parafialnym NMP Rézancowej w Wysokiej (druga czes¢ zamowienia).

2.  Zamowienie dofinansowane jest z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

3. Miejsce realizacji zamdwienia: Parafia pw. NMP Rézaricowej w Wysokiej, ul. Sw. Jana
Pawta Il 1, 89-320 Wysoka.

4, Inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: .............

5. Wykonawca oswiadcza, ze inspektor nadzoru posiada odpowiednie uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora
nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujaca.

7. Zmiana inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej moze nastgpi¢ tylko pod
warunkiem, ze zaproponowany inspektor nadzoru inwestorskiego spetni warunek okreslony w
pkt 4.1. ppkt 2 zapytania ofertowego.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian wraz z
Wykazem doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej, nie pb6iniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.
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Zmiana inspektora nadzoru wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
zwanym RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w celu realizacji przedmiotowego zamdwienia.

§2
Wykonawca moze swiadczy¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow.
W przypadku zamdwien na ustugi, ktére maja byé wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcdow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ ustug.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§3

Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem
budowlanym w tym w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.,
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji,

biezacy i ciggty nadzor nad wykonywanymi robotami, obecnos¢ na terenie budowy
zapewniajgca skuteczny i prawidtowy nadzér,

organizowanie niezbednych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez
sprawowanie kontroli realizacji zgodnos$ci wykonania z projektem, ustawg — Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
zawartg na wykonanie robot,

wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych, finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,
wspotpracowanie z pracownikami Zamawiajacego,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepach robét i ewentualnych trudnosciach
w realizacji zadania,

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o obecnosci na terenie budowy oséb,
niebedacych pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgtoszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcow,



9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)
21)

22)

23)
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kontrolowanie wykonawcy robot w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na terenie
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy,

rozwigzywanie biezgcych problemow technicznych w trakcie realizacji zadania,
rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych,

analizowanie na biezgco dokumentac;ji projektowej wraz z czescig kosztowg i zgtaszanie
Zamawiajgcemu ewentualnych uwag oraz zgtaszanie zastrzezen i wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajgcym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian i odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji,

opracowywanie przy udziale Wykonawcy robdt protokotéw koniecznosci i przekazanie
ich do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

sprawdzanie kosztoryséw dla robét wyszczegdlnionych w protokofach koniecznosci oraz
dla robdt zaniechanych i zamiennych,

kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska,

zwotywanie, udziat i protokofowanie ustalen podczas rad budowy,

wspotpraca z kierownikiem budowy,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i materiatéw budowlanych, a w szczegdélnosci
zapobieganie zastosowania materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz materiatdw, ktore nie spetniajg wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia na wykonanie robat,
sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji,

kontrolowanie terminowosci wykonania robdt w celu dotrzymania termindow
okreslonych w umowie z wykonawcg robot,

udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbiorow robdét budowlanych (czesciowych
i koncowego) przeprowadzanie, protokotowanie tych odbioréw oraz zawiadamianie o
tym Zamawiajgcego,

wspotpraca z wykonawcg robét budowlanych w zakresie planowania robét i dostaw, dla
zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;

nadzorowanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawce robot budowlanych
dokumentacji powykonawczej i przedtozenie jej w petnym obowigzujagcym zakresie
Zamawiajacemu,

udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym roboét, odbiorach gwarancyjnych
i odbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotdw odbiorow czesciowych, odbioru
korncowego, odbiordow gwarancyjnych i ostatecznego,

opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robdt ujawnionych w okresie
trwania gwarancji,

wykonywanie innych czynno$ci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej
prawidtowej i zgodnej z prawem realizacji,

potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce robét budowlanych faktur.
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§4
1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakonczenia
okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
budowlanych oraz rekojmi za wady, tj. 60 miesiecy — nie krécej niz do odbioru
ostatecznego robdt.
2. Termin realizacji nadzorowanych robot — do dnia 15 listopada 2024 roku.
3.  Wykonawca ma prawo:

1) wydawaé polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2)  zadania dokumentdw potwierdzajacych, ze materiaty uzyte do wykonania
zamoéwienia spetniajg wymagania okreslone w projekcie i w zapytaniu ofertowym
a w przypadku gdy Wykonawca robét zastosuje lub bedzie miat zamiar zastosowac¢
materiaty, ktére nie spetniajg wymogow inspektor ma prawo nakaza¢ Wykonawcy
robot usuniecie niewtasciwych materiatéw z budowy i zastosowanie wtasciwych —
spetniajacych wymogi zapytania ofertowego,

3) sprawdzania czy roboty sg wykonywane przez Wykonawce i zgtoszonych
Zamawiajgcemu podwykonawcow,

4)  73daé¢ od Wykonawcy robot dokonania poprawek lub ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét,

5) do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy robét z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien umowy,

d)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w
szczegoblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy nastepujgcych dokumentow:
1) dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych,
2)  umowe wraz z zatgcznikami zawartg z wykonawca robét.
Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie brutto ..o, ztotych (stownie: ................ ), co stanowi ........... %
wartosci brutto robdt budowlanych. Strony wytgczajg stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu
cywilnego.
2.  Wykonawca po protokolarnym odbiorze koricowym wystawi dwie faktury VAT:
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1) pierwszg fakture VAT na KWOLE ....cvveveeenecieveinennnns zt brutto (faktura w
wysokosci udziatu wtasnego Zamawiajgcego — 2,05% - w finansowaniu
zamowienia, kwota uzalezniona bedzie od wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1). Termin zaptaty faktury — do 7 dni od dnia wystawienia faktury, z
tym ze Wykonawca zobowigzuje sie niezwfocznie dostarczy¢ fakture Ptatnikowi;

2)  drugg fakture VAT na kWote .....cccooevvvecevecvicrinece s zt brutto (faktura w wysokosci
kwoty dofinansowania, kwota uzalezniona bedzie od wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 1). Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia
faktury, z tym ze Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé fakture
Ptatnikowi.

Pfatnikiem faktury jest: .....ccccveviveviiciiicecenen,

Wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

..................................................................... znajdujacy sie na udostepnionym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy

VAT.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Ptatnika.

§7

Strony ustalajg nastepujace kary umowy:

1)  w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowigzku okreslonego w § 3 umowy, Zamawiajgcy wezwie na
pismie Wykonawce do wykonywania ustugi zgodnie z zawartg umowg. Gdy
Wykonawca po wezwaniu nadal bedzie wykonywat nienalezycie umowe,
Zamawiajacy ma prawo za kazde naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w § 3 obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 1 000 ztotych,

2)  za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego, Wykonawca obcigzy
Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w §
6 ust. 1 umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego

wynagrodzenia.

taczna wysokos¢ kar umownych z tytutu opisanego w ust. 1 pkt 1 liczona tgcznie badz

oddzielnie za kazde zdarzenie nie moze przekroczyé wysokosci kary umownej za

odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyiszaé¢ bedzie

wysokosc zastrzezonej kary umownej, mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§8
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1)  Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong
w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy,
2)  jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,



— POLSKI ]
- tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

3) jezeli Wykonawca do wykonania zamdwienia skieruje osoby, niezaakceptowane
przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy,

4)  jezeli zostanie rozwigzana umowa na wykonawstwo robdt budowlanych,

5)  Wykonawca razgco narusza zasady okreslone w umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie

30 dni od dowiedzenia sie 0 wystgpieniu podstaw do odstgpienia od umowy.

§9

Zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru wykonawcy, dopuszczalne sg w nastepujacych okolicznosciach:

1)  nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw —w tym przypadku zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec
zmianie wartos¢ wynagrodzenia netto);

2)  w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujgcych
tres¢ umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieznosci lub
niejasnosci w umowie, ktorych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwiac¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow;

3)  w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznosScig dostosowania
ich do zmieniajacych sie wymogdéw realizowanego Projektu, do interpretacji i
wytycznych oraz do obowigzujgcych przepiséw prawa,

4)  zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru jest mozliwa na zasadach
okreslonych w § 1 ust. 6-9 umowy,

5)  termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy robdét budowlanych, wynagrodzenie zostanie
okreslone zgodnie ze stawkg procentowg okreslong w § 6 ust. 1 umowy,

7)  zakres nadzorowanych robdt moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu
robot budowlanych,

8)  w przypadku wystapienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9)  Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw
dotyczacych realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja

uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.
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3. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§10

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzieé, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) wojna,

2)  terroryzm, przewrodt wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

4)  strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5)  inne wydarzenia losowe;

6) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy.

3.  Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe i zapfaci wynagrodzenie
za catos¢ ustug wykonanych przed otrzymaniem takiego Swiadectwa, oraz za ustugi
wykonane po otrzymaniu Swiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4, W przypadku wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie w czesci lub w
catosci przedmiotu zamodwienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci
finansowe;.

§11
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy - Prawo budowlane.

§12
1.  Zamawiajacy zapewnia, iz w przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, podda taki spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzania sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. Wykonawca zapewni finasowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z promesy (udzielonej Zamawiajgcemul)
z zastrzezeniem ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze
koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

§13
Wtasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikngé na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 12 ust. 1 umowy.
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8§14
Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



