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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp 

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze 
zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 – ETAP 1A 

 
Adres inwestycji: dz. nr 157/2, 157/3, obręb 0003 Jawor-miasto, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-

miasto, ul. Rogatki 1, 59-400 Jawor 

 

Inwestor:  Gmina Jawor 

ul. Rynek 1  

59-400 Jawor 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku pływalni 

„Słowianka” w m. Jawor zlokalizowanego przy ul. Rogatki 1. 

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na obszarze objętym obowiązującym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr NR XXI/125/2016 Rady 

Miejskiej w Jaworze z dnia 3 lutego 2016 r. 

Teren objęty inwestycją oznaczony został symbolem 2.US – tereny sportu i rekreacji. Na terenie 

przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa usług sportu i rekreacji. 

 

II. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Lokalizacja 

Istniejący obiekt krytej pływalni „Słowianka” wraz z terenem przyległym zlokalizowany jest przy 

ul. Rogatki 1 w m. Jawor na dz. nr 157/2, 157/3, obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor-

miasto. W skład kompleksu wchodzi budynek basenu wraz z parkingiem zewnętrznym z ok 26 

miejscami postojowymi. Teren przeznaczony pod inwestycję częściowo porośnięty zielenią niską. 

Wjazd na teren obiektu zlokalizowany został od północnej i wschodniej strony działki.  

2. Zagospodarowanie terenu 

2.1. Rozwiązania urbanistyczne 

W północnej i we wschodniej części terenu objętego inwestycją znajduje się zjazd na istniejący 

parking (parking przewidziany do przebudowy - wymiana nawierzchni wraz z warstwami 

podbudowy). Nowo projektowane miejsca postojowe (zgodnie z PZT) dostępne będą poprzez 

istniejący zjazd w południowej części działki objętej inwestycją oraz część nowo projektowanych 

miejsc będzie dostępnych bezpośrednio z ul. Władysława Jagiellończyka. 

2.2. Zestawienie ilościowe 

Rozbiórka: 

• kostki bez rozbiórki podbudowy (bez korytowania) – istniejący parking – pod potrzeby 

wykonania odwiertów pod dolne źródło ciepła ok. 78m
2
 

• kostki – chodniki przy wejściu głównym pod potrzeby wykonania hydroizolacji 

i termoizolacji - ok. 112m
2
 

• kostki – chodniki wokół budynku pod potrzeby wykonania hydroizolacji i termoizolacji - 

ok. 388m
2
 

• obrzeży wraz z ławą – ok. 220 mb 

Kostkę z rozbiórki istniejącego parkingu należy wykorzystać ponownie i ułożyć w miejscu 

istniejącego parkingu po wykonaniu odwiertów pod źródło ciepła, analogicznie należy wykorzystać 

istniejącą kostkę pod ułożenie chodników i opaski przy budynku zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu. 
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Powierzchnie projektowane (nowoprojektowane i do wymiany): 

• dojazdy i parkingi – istniejąca kostka na parkingu (do przełożenia):  ok. 78m
2
 

• chodniki przed wejściem głównym – istniejąca kostka (do przełożenia): ok. 112m
2
 

• chodniki i opaski – istniejąca kostka do wykonania z nowa podbudowa ok. 362m
2
 

 

Łącznie do wykonania ok. 552m
2
 nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, przy czym w 

miejscu istniejącego parkingu należy zdemontować istniejącą kostkę w celu wykonania odwiertów i 

wykonać na nowo utwardzenia (nowa podbudowa z ułożeniem kostki). 

2.3. Miejsca postojowe 

Parking istniejący z aktualnym podziałem na stanowiska. Do wykonania na parkingu odwierty pod 

dolne źródło ciepła wraz z odtworzeniem podbudowy i ułożeniem kostki w miejscach odwiertów. 

Krawężniki bez zmian. 

2.4. Ciągi piesze - chodniki 

Ciąg pieszy przed wejściem głównym (od strony północno-wschodniej) należy wykonać z kostki 

istniejącej. Plac przed wejściem głównym wykonać w formie remontu, tj. należy zdemontować 

istniejącą kostkę w celu wykonania hydroizolacji oraz termoizolacji, wykonać nowe warstwy 

podbudowy zgodnie poprzez odtworzenie warstw istniejących i ponownym ułożeniem kostki.  

 

Pozostałe ciągi piesze / chodniki / opaski należy wykonać z kostki istniejącej ograniczone 

obrzeżem betonowym 8x30 [cm] na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15: 

• Kostka betonowa istniejąca     

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4    3cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5  10cm 

• Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa   10cm 

• Pospółka zagęszczona      30cm – 120cm   

 

Nawierzchnie graniczące z budynkiem w obrębie drzwi muszą być 2cm niżej od górnej 

powierzchni podłogi parteru ze spadkiem 2%-3% od budynku. W obszarze wejść ułożenie kostki/płyt 

powinno nastąpić w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania kostki. 

 

Układ chodników wraz ze spadkami pokazano na planszy rysunku D.1 oraz warstwy na przekroju 

1-1 / 2-2 / 3-3. 

2.5. Krawężniki i obrzeża 

Obramowanie zewnętrzne: 

• chodników i opasek przy budynku obrzeżami 8x30cm. 

 

Obrzeża ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.  

2.6. Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną 

W rejonie inwestycji stwierdza się brak kolizji z istniejącymi sieciami.  

2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania. Sposób wykonania robót: ręczny i mechaniczny. Sposób ręczny w 

miejscach niedostępnych dla sprzętu. W ramach robót ziemnych dla robót drogowych przewiduje się 

wykonanie wykopu – koryta. Urobek z wykopów należy usunąć poprzez wywiezienie poza granicę 

robót zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem robót. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotową drogę należy zaliczyć do pierwszej 

kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.  
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Wykopy należy wykonywać tak, aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych poprzez 

odpowiednie wyprofilowanie płaszczyzn wykopu.  

Nasypy należy wykonać z gruntów niewysadzinowych (piasek, pospółka). Nasypy należy budować 

i zagęszczać warstwą grubości 25cm. Dno koryta należy chronić przed nawodnieniem i 

przemarznięciem. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z BN – 72/8932 – 01 „Budowle drogowe i kolejowe. 

Roboty ziemne” 

2.8. Wytyczne realizacji robót 

Projektuje się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków 

organizacyjno – technicznych dla robót inżynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od 

przyjętej podstawy ustalania nakładów i czasu realizacji. 

Przyjęto mechaniczny sposób wykonania robót ziemnych. Sposób ręczny stosować w miejscach 

zbliżeń do sieci oraz niedostępnych dla sprzętu.  

Przed przystąpieniem do robót jak i podczas realizacji należy spełnić wszystkie warunki zawarte w 

uzgodnieniach administratora drogi i użytkowników sieci podziemnych jak i wskazanych służb 

publicznych. 

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i odbioru oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. 

Roboty prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą drogi w oparciu o zaakceptowany harmonogram, 

organizację ruchu drogowego na czas budowy, plan BIOZ oraz obowiązujące normy techniczne.  


