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ST - 0000 

WYMAGANIA OGÓLNE    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa - 

modernizacja zbiorników wodnych w Nadleśnictwie Dojlidy w ramach projektu „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach nizinnych 

                 Lokalizacja inwestycji: 

Zbiornik wodny „Dzikie” - działka o nr geod. 27/4 w obrębie Dzikie, gmina Choroszcz,  

Zbiornik wodny „Zielona” - działka o nr geod. 70 w obrębie Sobolewo, gmina Supraśl,  

 

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą w/w inwestycji.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi  z nią 

związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych  

i korzystania z nich. 

1.4.2. Budowla piętrząca – budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie 

wody. 

1.4.3. Urządzenie upustowe – samodzielna budowla służąca do przepuszczania spiętrzonej wody, 

posiadająca przelewy i upusty. 

1.4.4. Wysokość piętrzenia – różnica pomiędzy rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia  

i rzędną wody dolnej, odpowiadającej przepływowi wody średniej niskiej. 

1.4.5. Normalny poziom piętrzenia „NPP” – najwyższy poziom zwierciadła wody  

w normalnych warunkach użytkowania. 

1.4.6. Maksymalny poziom piętrzenia „Max. PP” – najwyższe położenie zwierciadła wody 

spiętrzonej przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej 

pojemności powodziowej. 

1.4.7. Przepływ nienaruszalny /biologiczny/ - przepływ minimalny zapewniający utrzymanie życia 

biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej. 

1.4.8. Przepływ miarodajny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.9. Przepływ kontrolny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na 

placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/. 

1.4.11. Księga obmiaru – dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na budowie; 

powinien zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych  

w układzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 
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1.4.14. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający na poziomie posadowienia budowli. 

1.4.15. Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego – konstrukcja, w której procent zbrojenia jest mniejszy 

od procentu zbrojenia określonego w Polskich Normach, dotyczących projektowania konstrukcji 

żelbetowych, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego konstrukcji. 

1.4.16. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane 

 o średnicy do 40 mm. 

1.4.17. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

1.4.18. Beton hydrotechniczny – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu 

hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych  

i żwirowych /kruszywo łamane/ z dodatkami uszlachetniającymi i uszczelniającymi używanymi do 

wykonania konstrukcji budowli będących stale pod wodą lub okresowo zalewanych, odporny na 

działanie warunków atmosferycznych i wód agresywnych. 

1.4.19. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

1.4.20. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody 

1.4.21. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa materiału o dużej szczelności, odpornej na działanie 

gruntowych wód agresywnych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy w terminie określonym  

w dokumentach przetargowych n/w dokumentów budowy: 

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 

- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej; 

- dziennik budowy; 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

               Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

                Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; 

- Sporządzoną przez Wykonawcę; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

                Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna; 

2.Dokumentacja Projektowa; 
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                  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych, tj. wartości minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 

zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty  

i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są  

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i SST, i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu 

budowli, to materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

          Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia tych robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

            Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru, 

           Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

           Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach, 

składowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

          Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. 

        Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

          Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

          Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Dojazd do 

poszczególnych budowli odbywać się będzie po terenach leśnych. Wykonawca zapewni transport 

wewnętrzny materiałów jak i transport urobku transportem dostosowanym do nośności dróg leśnych 

mających nawierzchnię gruntową darniową przy rozbudowie zbiornika wodnego „Dzikie” i mających 



 

 

- 7 - 

 

nawierzchnię żwirową w obrębie zbiornika „Zielona”.  żwirową ciągnikiem z przyczepą o nośności do 

3.5T, lub zapewni dowóz materiałów w inny sposób,  Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie 

może żądać wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych.  

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

             Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

            Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus  

i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i użyte 

ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na „odkład” odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być 

zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

          Nie dotyczy 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

               Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, 
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to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

               Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  

z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi  

i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać 

wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. . 

               Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejącymi drogami gminnymi  

i drogami leśnymi używanymi do pielęgnacji upraw leśnych. Trasy te w obrębie Dzikie mają 

nawierzchnię darniową. Wykonawca może korzystać przy realizacji poszczególnych obiektów  

z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu  z przedstawicielem Inwestora. Wywóz urobku powinien 

być wykonywany transportem wewnętrznym o ładowności do 10T z uwagi na niedostosowanie dróg 

leśnych do dużych obciążeń środków transportowych, małą szerokość dróg i zwisające gałęzie drzew. 

Może również korzystać z innych środków transportowych dostosowanych do warunków terenowych 

i uwilgotnienia dróg, które są zmienne w zależności od występujących opadów i pór roku. Z uwagi na 
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utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych jak  

i nawrotów, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować w cenie ofertowej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

                 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 System Zapewnienia Jakości  

                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  

i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 

Inspektora Nadzoru.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

                Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

                Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w testach. 

               Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 



 

 

- 10 - 

 

 

6.4. Badania i pomiary 

             Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

            Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 

przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

                Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

              Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych; 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności, 

3.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 

              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 

upoważnione instytucje. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów  

z powyższymi wymaganiami to także materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

1 - Dziennik budowy 

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

   w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

    i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

    projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

  z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

 

 2 - Księga obmiarów 

                Obowiązek prowadzenia księgi obmiaru powinien wynikać z warunków umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument określający rodzaj  

i ilość wykonanych robót na danej budowie i powinna zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia 

i zestawienia wykonywanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 

odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 
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3 - Dokumenty laboratoryjne 

                Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

4 - Pozostałe dokumenty budowy 

           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

f)  korespondencję na budowie. 

 

5 - Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

               Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

               Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

              Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

               Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi Obmiaru). 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót. 

               W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b)odbiorowi częściowemu; 

c)odbiorowi ostatecznemu; 

d)odbiorowi pogwarancyjnemu; 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

             Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

               Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na obiekcie  

w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

               Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 8.3.2. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

                Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 



 

 

- 14 - 

 

                 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo  

w trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.3.1. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

                Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który 

dokonuje odbioru przy udziale: 

- Kierownika Budowy robót; 

- Inspektora Nadzoru; 

- przedstawicieli użytkowników; 

- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy; 

       Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 

określonych zagadnień. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

                 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

               Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

3.  Receptury i ustalenia technologiczne. 

4.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); (Księga Obmiaru). 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  

i ewentualnie z SZJ. 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

i ewentualnie z SZJ. 

7.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

               W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

               Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.3.1.  Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

8.5. Sprawozdanie techniczne. 

                 Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robót należy sporządzić 

sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać niżej wymienione zagadnienia: 

- zakres i lokalizacja wykonanych robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -  



 

 

- 15 - 

 

kosztorysowej wraz z dokumentacją powykonawczą tych elementów w których wprowadzono zmiany 

oraz formalną zgodę Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne przepisy 

                Podstawą płatności będzie określała umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U. 2018, poz. 1202 z póź.  zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579 

z dn. 20.4.2007 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z późn. zmianami). 

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. - Dz. U.2017, poz. 1121 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 

21.06.2001 r.(tekst jedn. - Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r. z późn. zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - /Dz.U. Nr19 poz. 177 z dnia 

09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z późn. zmianami). 

8./ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1629 z dnia 12.09.2016 r. z późn. zmianami). 

9. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne obowiązujące przy wykonywaniu robót. 
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                                                              ST - 0001 

PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW. 

 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego  

i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych związanych z budowa dwóch brodów, 

rozbiórka przepustu i budowa w miejscu rozbiórki  przepustu z klapa zwrotną. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

             Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

             Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują prace geodezyjne związane  

z realizacją w/w inwestycji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

1.4.3.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  

i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4.   Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

 

2.  Materiały. 

          Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST – 0000. Do utrwalenia 

punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:  

- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki,  

- farbę odblaskową.  

            Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone  

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 

i długość 1,5 do 1,7 m.  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. Sprzęt. 

           Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

             Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4.  Transport. 

             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST – 0000 „Wymagania 

Ogólne”.  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

               Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

               Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a)  wytyczenie osi obiektu, 

b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy 

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością 

do 1 centymetra. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne" 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

               Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

 

7. Obmiar robót. 

               Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów powierzchniowych, i km 

(kilometr) – w przypadku obiektów liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/. 

 

8. Odbiór robót. 

                Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
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9. Podstawa płatności 

              Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras i usytuowania obiektów, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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ST-0002 Roboty przygotowawcze 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych: 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

 w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Transport lądowy 

- Karczowanie, wywóz karczy, wywrotów i pozostałości po karczunku 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następującego sprzętu: 

- przyczepa skrzyniowa 

- samochód dostawczy 

- koparka 0.60 m
3
 

- samochód samowyładowczy  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.Transport materiałów i wywóz urobku. 

           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

               Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejącymi drogami gminnymi  

i drogami leśnymi używanymi do pielęgnacji upraw leśnych. Trasy te w obrębie Dzikie mają 

nawierzchnię darniową. Wykonawca może korzystać przy realizacji poszczególnych obiektów  

z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu  z przedstawicielem Inwestora. Wywóz urobku powinien 

być wykonywany transportem wewnętrznym o ładowności do 10T z uwagi na niedostosowanie dróg 

leśnych do dużych obciążeń środków transportowych, małą szerokość dróg i zwisające gałęzie drzew. 

Może również korzystać z innych środków transportowych dostosowanych do warunków terenowych 

i uwilgotnienia dróg, które są zmienne w zależności od występujących opadów i pór roku. Z uwagi na 

utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych jak  
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i nawrotów, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować w cenie ofertowej.  

 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11, KNR 2-01, KNR 15-01, 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

9.Przepisy związane 

9.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST - 0003 

Roboty ziemne mechaniczne i ręczne. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.     

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy obiektów budowlanych obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach kat.I-II i III z selekcją części gruntów do wykorzystania na nasypy, 

- wywóz urobku z wykopu, 

- rozplantowanie gruntu z wykopu. 

- budowę nasypów,  

- podsypki 

- zagęszczenie nasypów  (zasypanie budowli z zagęszczeniem po wykonaniu ich konstrukcji). 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

1.4.6. Dokop – ręczny wykop do rzędnych posadowienia stopy fundamentów /po wykopie 

mechanicznym/.  

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania po wykonaniu robót konstrukcyjnych, do 

zasypania budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Isz = 
Pd 

Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. (Mg/m
3
). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U = 
d60 

d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania 

ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

            Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST 0000 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały.  

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST - 0000 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

             Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów - koparka 

- rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka 

- transport urobku – samochody samowyładowcze  

- ciągnik kołowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T 

- ubijak mechaniczny i zagęszczarka 

- zestaw igłofiltrów lub pompy przeponowe 

 

4. Transport. 

             Do wywozu i przewozu gruntu z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze  

o nacisku na oś do 8T lub 15T. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Transport na 

odległość do 1 km. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu towarzyszącego. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 

nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót. 

5.1.  Przygotowanie terenu robót.  

         Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. 

5.2.  Zasady wykonywania robót. 

            Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 

nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane roboty w związku z projektowanymi obiektami 

budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania  

i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

                Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji  

i innych struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 

Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed 

ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług  

z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.  

              Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 

ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów i zalegania humusu który należy oddzielić, były odspajane 
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oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 

uzasadnione skomplikowanym układem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów i zasypania fundamentów budowli powinny 

być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru 

dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zmarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 

0.5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

             W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na 

czas zimy w gruntach  wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 

przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych  

w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 

betonowej przez pompowanie  wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

 

5.3. Odwodnienie wykopu.  

              Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  

w kierunku podnoszenia się niwelety. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 

1. Rowów (kanałów) opaskowych (otaczających ten teren). 

2. Rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 

                Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, 

gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub 

utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót 

odwadniających i obserwacji zasięgu depresji powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 

ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać  

w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także  

w podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne 

osiadania podłoża istniejących budowli. Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu 

poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu 

sprzętu budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków 

wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianego na budowie. 

Odwodnienie robocze obejmuje :  

1. wykonanie rowów opaskowych, rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą)  

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych oraz 

drenażu odwadniającego, 
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2. Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od 0.1-1.0%, zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 

3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci studni zbiorczej. 

          W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również innymi 

metodami. Przyjęta metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. Lokalizacja rowów 

odwodnienia roboczego powinna być uzgodniona z projektantem. Sposób odwodnienia wykopów nie 

może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 

5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia – dotyczy nawierzchni grobli. 

                 

5.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

            W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

1. Wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi. 

2 Zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypaniem około 0.50 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru). 

3. Zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,  

a jeśli to konieczne zasięgnąć rady ekspertów. 

               W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić  odpowiednie władze administracyjne, 

zagrożone miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na 

odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 

przeprowadzone wg ich wskazówek. 

 

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.  

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: 

- wymiarów  

- głębokości wykopu 

- zakresu i technologii robót 

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu 

- szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej 

                 Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 

0.50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonana izolacja – nie mniejsza nią 0.80 

m. Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1.0 m do 1.25 m 

bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0.60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co 

najmniej po 0.30 m z każdej strony. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonać 

wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych 

mechanicznie od 30 do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentowania lub założenia urządzeń instalacyjnych.  

W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować 

odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji 

(np. odpowiednie zagęszczenie lub stabilizowanie podsypką piaskowo-żwirową, albo warstwą 

chudego betonu). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy 

nie przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych  

o głębokości do 4.0 m: 

- 1:0.5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji 

iłowej, w stanie co najmniej twardoplastyczne, 

- 11 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
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- 11,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach zwietrzelinowych 

zawierających powyżej 2% frakcji iłowej, 

- 1:1.5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

           Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 

- górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm dla 

ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

- rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 

- powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 

- w każdej fazie robót pracownicy powinny znajdować się w obudowanej części wykopu, 

- w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinny znajdować się  

w obudowanej części wykopu, 

          Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia do 

całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

 

5.7. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

            Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm  

i - 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola wykonania wykopów 

         Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami  

i normami i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

długość urządzeń mierzonych wzdłuż osi podłużnych z dokładnością do 1.0 m, 

- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szerokość dna, nachylenie skarp)  

w granicach tolerancji określonych powyżej w trzech losowa wybranych przekrojach na każde 200 m. 

- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż – 3cm lub +1cm 

          Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

          Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. Obmiar robót. 

              Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny), 

8. Odbiór robót. 

              Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów obejmuje: 



 

 

- 26 - 

 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopów, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie. 

Cena wykonania 1 m
3
 nasypów obejmuje: 

-  prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

- odwodnienie terenu robót. 
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ST-0004 

Palisady, płotek faszynowy, narzuty z kamienia, obsiew. 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru następujących robót: 

„Konstrukcje faszynowe i palisady” 

„Narzuty kamienne” 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat.III 

- Ułożenie geowłókniny pod umocnienia, geokraty, umocnienia kamienne. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

- kołki faszynowe o średnicy 7-9 cm, długości 1.0 – 1.10 

- kamień łamany lub polny do obiektów inżynierskich 

- pospółka do nawierzchni drogowych 

- włóknina syntetyczna 300g/m
2 

- faszyna do wykonania płotków i pale o średnicy 4-6cm 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1. Palisady 

              Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element 

składowy innych typów umocnień, np.: obramowanie narzutów kamiennych należy przestrzegać 

następujących wymogów: 

- paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby stykały się ze 

sobą, 

- paliki o średnicy < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale  

o średnicy ≥ 10 cm – w kleszczach, 

- po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 

projektowanego pochylenia skarp. 
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5.2.2. Narzuty  z kamienia w płotkach faszynowych i narzut luzem. 

             Rodzaj i grubość narzutu i podkładu  zostały określone w dokumentacji technicznej (PB).Przy 

wykonywaniu narzutów w płotkach faszynowych obowiązują następujące zasady: 

- podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki, 

- podsypkę pod umocnienie wykonujemy z pospółki grubości wskazanej w dokumentacji  

   technicznej, 

- na warstwę podsypki układamy geowłókninę 300g/m
2
,  

- grubość narzutu z kamienia nie powinna być mniejsza od 25 cm. 

- warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 

ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie 

drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone 

przez producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma 

geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża 

gruntowego. 

             W celu wzmocnienia na skarpach narzutu kamiennego w płotkach faszynowych o boku 1 x 1 

m. Powstałe w ten sposób powierzchnie wypełnia się kamieniem. W przypadku wymiaru powyżej 1m 

płotek należy wykonać w połowie odległości.  

a)płotki, 

Wykonanie płotków polega na: 

- u podnóża skarp wybija się kołki o średnicy 4-6 cm i długości 100 cm co 33cm. Kołki powinny być 

wbite ponad plantowany teren na wysokość 30cm.  

- wyplecenie płotków faszynowych wysokości 30 cm. 

                Płotki faszynowe wykonuje się w następujący sposób: Wyznacza się miejsce wykonania,  

w naszym wypadku na skarpie. Wbija się kołki o średnicy 4-6cm o długości 1.0m w odstępach co 33 

cm. Kołki należy wbijać na głębokość równą 2/3 ich długości. Do wyrobu kołków należy używać 

drewna dębowego, olchowego, sosnowego lub świerkowego. Można także stosować kołki  

z przepołowionych grubszych żerdzi. W celu wykonania płotka można kołki wbijać pionowo lub 

prostopadle do skarpy. Kołki przeplata się faszyną wiklinową lub leśną tzn. gałęziami z olch, 

leszczyny, jodły, świerka lub wierzby. Płotek powinien być zapleciony ściśle.  Wykonany płotek nie 

może zawężać projektowanego przekroju poprzecznego koryta cieku. Podczas wykonywania płotka 

należy także zwracać uwagę, aby zachować jednakową szerokość dna i jego prosty kierunek.  

b) narzut kamienny, 

               Projektowany narzut kamienny służy do umocnienia i ochrony stateczności całej skarpy. 

Należy wykonać go z kamienia polnego, łamanego lub otoczaków. Narzut należy układać warstwami 

na całej skarpie, tak aby kamień mógł układać się według naturalnego kąta zsypu.  Przeważnie narzut 

jest wykonywany w trzech warstwach, każdą oddzielnie. Nachylenie skarp należy zachować jak skarp 

wyrównanego podłoża 1:2 i 1:3. Kamień używany do narzutu powinien mieć średnicę do 15 cm,  

i gęstość 2500 – 3000 kg/m
3
. 

5.2.3. Umocnienie dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi typu „EKO”  

             Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu „EKO” o wymiarach 40 x 60 x 8 cm lub 

90x60x10 przewidziano pasem szerokości 5.00 m u podstawy skarp. Płyty ażurowe należy oprzeć  

o pale wbite w dno rowu co 17 cm na głębokość 80 cm. Płyty betonowe ażurowe „EKO” należy 

ułożyć na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej, natomiast wolne przestrzenie wypełnić gruntem 

urodzajnym /humus/ i obsiać trawami . Przy wykonywaniu umocnień dna i skarp płytami ażurowymi 

typu „EKO” obowiązują następujące zasady:  

- podłoże pod umocnienie powinno być wyrównane, skarpy wyprofilowane zgodnie z dokumentacją;  

- podsypkę po rozścieleniu należy wyrównać, a następnie równomiernie ubić na całej powierzchni;  

- układanie płyt należy rozpocząć od stopy skarpy, opierając płyty „karbami” o płyty ułożone w dnie;  

- płyty należy układać mijankowo, aby przerwy między płytami nie pokrywały się;  
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- zewnętrzne pasy należy wykończyć elementami połówkowymi lub ćwiartkowymi lub zabetonować 

  betonem w ten sposób, aby krawędzie obrysu umocnionej powierzchni tworzyły linię prostą;  

- spoiny między płytami wypełnić zamułką piaskową;  

- za zewnętrznymi płytami umocnień należy zabić paliki drewniane o średnicy 7 ÷ 9 cm, długości 

  0.80m wbitych w odstępach co 20 cm wzdłuż zewnętrznych krawędzi w celu ich zastabilizowania              

5.2.4. Obsianie nasionami traw.  

            Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Obsianie powierzchni 

skarp rowów, nasypów i terenu zniszczonego przez prowadzenie robót trawą powinno być 

przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna 

trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m
2 

skarpy, a po 

rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien 

podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie 

suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.  

 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

Kontrola wykonania palisady polega na : 

- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 

- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady, odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego 

ich ustawienia, 

- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania, 

- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem. 

 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w:specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10 

- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

         Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 – 0112, 0401-0408  

w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 – 0524  

w katalogu KNNR 1,  tabela 0410 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9.  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST-0005 

ROBOTY USZCZELNIENIOWE 

MATĄ BENTONITOWĄ 

1.1. Przedmiot ST 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robot uszczelnieniowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

             Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robot. 

1.3. Zakres robot objętych ST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych  

z uszczelnianiem budowli ziemnych matą bentonitową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.Mata bentonitowa – jest fabrycznie wytwarzaną geosyntetyczną barierą iłową, składającą się  

z równomiernej warstwy ziarnistego bentonitu sodowego, umieszczonej między dwoma 

geotekstyliami powiązanych wzajemnie igłowaniem. Służy do uszczelnień budowli ziemnych  

i ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami. 

1.4.2.Granulat bentonitowy – każdy dodatkowy bentonit używany do uszczelniania połączeń, 

elementów przenikających czy napraw, będzie takim samym granulowanym bentonitem jak używany 

do produkcji maty. 

1.4.3.Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.4.Obsypka – grunt przykrywający matę, wykonywana i zagęszczana warstwami do osiągnięcia 

projektowanej miąższości. 

1.4.5.Podłoże gruntowe – powierzchnie, na których będzie instalowana mata, zgłoszone przez 

wykonawcę robot ziemnych i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

1.4.6.Producent – wytwórca maty bentonitowej i innych materiałów uzupełniających wybrany do 

projektu, który udokumentuje wyprodukowanie co najmniej 1.000.000 m
2
 pełnowartościowej, zgodnej 

z wymaganymi w odpowiednich dokumentach aprobujących parametrami igłowanej maty 

bentonitowej. 

1.4.7.Dostawca – jednostka posiadająca autoryzację Producenta w zakresie dostaw lub dostaw  

i nadzorów maty bentonitowej. W przypadkach dostawy maty bezpośrednio przez Producenta jest on 

równocześnie Dostawcą. 

1.4.8.Inspektor nadzoru – jednostka dokumentująca się odpowiednimi uprawnieniami do dokonywania 

nadzoru i odbioru robot, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwa Inwestora. 

1.4.9.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w 

ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-0000„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0000 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

          Materiałami stosowanymi przy uszczelnianiu objętymi niniejszą ST są: 

-  mata bentonitowa (mata) o gramaturze 3 kg/m
2
, 

-  granulat bentonitowy (bentonit), 
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2.3. Mata bentonitowa 

            Podstawowe wymagania techniczne dotyczące mat bentonitowych.   

            Mata bentonitowa w trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szerokościach: 

5,00 i standardowych długościach 40,00 m. Ponieważ istnieje możliwość wyprodukowania rolek  

o wymiarach innych niż standardowe wymiary rolek dostarczanych na plac budowy mogą być 

uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą 

producenta z uwagi na ciężar rolek o typowych rozmiarach – powyżej 600kg. Wraz z dostarczaną 

matą bentonitową Producent załącza: aprobatę techniczną, deklarację zgodności wystawianą przez 

producenta. Do każdego opakowania dołączona jest etykieta zawierająca co najmniej następujące 

dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, datę produkcji, masę opakowania netto, numer 

aprobaty technicznej, numer deklaracji bądź dane umożliwiające skonfrontowanie z odpowiednią 

deklaracją (n.p. numer partii, numer rolki) podstawowe warunki stosowania i przechowywania. Mata 

nawijana jest na gilzy plastikowe o średnicy wewnętrznej 100 mm i długości 5,15 m (przy szerokości 

standardowej maty 5,00 m). Rolki opakowane są w folię. Opakowanie powinno chronić materiał przed 

opadami i wpływami UV. Dodatkowo każda rolka powinna być wyposażona w dwa pasy tekstylne 

umożliwiające rozładunek. 

Mata  hydroizolacyjna powinna mieć parametry: 

- masa maty  g/m
2
                                     ≥ 3000   (3kg) 

- grubość przy nacisku 2kPa                       - 6,3 mm 

- grubość przy nacisku 20kPa                     - 5,2 mm 

- grubość przy nacisku 200kPa                   - 4,2 mm 

- wytrzymałość  na  rozciąganie             ≥  8.5 kN/m 

- odporność na statyczne przebicie         ≥2kN 

- współczynnik wodoprzepuszczalności przy pełnym nasyceniu wodą  ≥4.5 x 10” 

oraz granulat bentonitowy. 

2.4. Granulat bentonitowy 

              Granulat bentonitowy ma być opakowany fabrycznie w worki papierowe o zawartości 25 kg. 

Dostarczony bentonit powinien mieć parametry nie gorsze od tych, które ma bentonit zawarty  

w macie. Do każdego opakowania ma być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące 

dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę opakowania netto. 

 

3. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt i wyposażenie do wykonania robot 

                Wykonawca przystępujący do wykonania uszczelnienia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu i wyposażenia: 

- sprzęt umożliwiający rozładunek i transport technologiczny (dźwig, ładowarka, koparka) rolek  

o łącznej szerokości 5,20 m i masie do 800 kg w zależności od typu zastosowanego materiału. 

- sztywny rdzeń montażowy (wykonany np. z rury grubościennej o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 

średnica wewnętrzna gilzy o ok. 10 mm); do końców rdzenia powinny być zamocowane uszy do 

montażu zawiesi, 

- trawers umożliwiający swobodne rozwijanie maty, bez uszkodzenia jej końcówek; trawers powinien 

być wyposażony w uszy do montażu zawiesi; rdzeń z trawersem połączony za pomocą krótkich 

zawiesi; trawers podwiesza się do maszyny rozkładającej matę; długość rdzenia i trawersu powinna 

być większa od długości gilzy nawojowej o 20 cm.; materiały zastosowane do wykonania rdzenia  

i trawersu muszą zapewnić brak nadmiernych ugięć pod ciężarem rolki; stosować zawiesia 

atestowane, 

- sprzęt do wykonania i zagęszczenia obsypki, 
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- taśmy (pasy) – pasy użyte do podwieszenia końców rolki w trakcie rozładunku maty. Poszczególne 

rolki są wyposażane w nie przez Producenta. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 „Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

              Maty bentonitowe dostarczane są na plac budowy samochodami ciężarowymi. Ilości 

mieszczące się na jednym zestawie są rożne w zależności od typu dostarczanego materiału. Możliwa 

jednorazowa ilość materiału dostarczanego w jednej dostawie jest określana przez Producenta. Przy 

dostawach całosamochodowych za dostawę maty na plac budowy odpowiedzialny jest Producent. 

Rozładunek i transport technologiczny na placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Strona 

odpowiedzialna za rozładunek maty powinna skontaktować się z Producentem materiału jeszcze przed 

jego wysłaniem w celu upewnienia się czy proponowane metody i urządzenia rozładunkowe są 

prawidłowe. W przypadku odbioru materiału przez Wykonawcę we własnym zakresie musi on 

skontaktować się z Producentem w celu określenia objętości rolek, ich łącznej masy oraz warunków 

odbioru. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

                 Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0000„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dostawa i składowanie maty bentonitowej i bentonitu 

                 Mata musi być odpowiednio opakowana przez Dostawcę. Opakowanie powinno chronić 

materiał przed opadami i wpływami UV. Na opakowaniu muszą znajdować się etykiety zawierające 

dane określone w p.2.3. Wraz z dostawą odbierający powinien otrzymać aprobatę techniczną  

i deklarację zgodności. Podczas rozładunku każdą rolkę należy obejrzeć i sprawdzić stan opakowania. 

Rolki wykazujące uszkodzenia mają być oznaczone i odłożone na bok w celu przeprowadzenia 

dokładnej kontroli w trakcie układania. Wszelkie uszkodzenia zgłosić Dostawcy. Mniejsze rozdarcia 

czy rozerwania plastikowego opakowania naprawić przy użyciu odpornej na wilgoć taśmy przed 

umieszczeniem w miejscu składowania dla zapobieżenia przed opadami. Materiał składować pod 

wiatą, w magazynie lub na placu składowym. W przypadku składowania na placu budowy należy 

wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsce składowania. Zapewnić łatwy dostęp do materiału. 

Jednocześnie nie należy składować materiału bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu. Wyznaczone miejsce ma być wyrównane, utwardzone i możliwie suche. Rolki 

składować w stosy nie wyższe niż pięć warstw. Dolna warstwa powinna być ułożona na paletach lub 

innych przekładkach. Po ułożeniu całość materiału zabezpieczyć dodatkowo przez przykrycie folią lub 

brezentem. Bentonit będzie magazynowany w sąsiedztwie rolek maty, chyba że będą dostępne inne 

bardziej chroniące środki (zaradcze).Worki składować na paletach lub innej powierzchni odpowiednio 

suchej, która zapobiegnie nadmiernej wstępnej hydratacji. Palety okryć folią lub brezentem w celu 

ochrony przed wilgocią. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

             Powierzchnie, na których ma być układana mata bentonitowa powinny być ukształtowane, 

przygotowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją. Poziom zagęszczenia będzie taki, aby sprzęt 

instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, które poruszają się po obszarze rozkładania nie 

powodowały kolein. Przed układaniem należy sprawdzić czy są one: równe, oczyszczone z gruzu  

i korzeni oraz ostrych kamieni większych niż 5 cm. Podłoże nie powinno wykazywać nagłych zmian 

wysokości i widocznych nieregularności. Miejsce zakotwienia maty w koronie wału należy zgodnie  

z dokumentacją odpowiednio ukształtować. W przypadku kotwienia w rowach kotwiących górną 
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krawędź rowu od strony maty odpowiednio sfazować. Minimalne wymiary rowu to 40x60 cm. Przed 

układaniem maty przygotowanie podłoża musi być odebrane prze Inspektora nadzoru. 

5.4. Układanie maty bentonitowej. 

              Pasma maty układać tak, aby strona biała (włóknina) była skierowana w dół. Na skarpach 

układać je od punktu najwyższego do najniższego, równolegle do spadku skarpy. Przy układaniu maty 

na nachylonych powierzchniach dna pasma układać dachówkowo tak, aby woda opadowa swobodnie 

po nich spływała i nie zanieczyszczała zakładów. Układając pasma zwrócić uwagę, aby nie były one 

zbyt naprężone. Nie powinny także posiadać zmarszczeń i fałd. Nie należy przeciągać materiału 

po podłożu, za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest utworzenie prawidłowego zakładu 

pomiędzy sąsiadującymi pasmami. Mata układana jest na zakład. Na pasmach maty znajdują się linie 

określające wielkość zakładu podłużnego. Wielkość zakładu jest także określana przez Producenta. 

Zakład podłużny nie powinien mieć mniej niż 15 cm. Zakład poprzeczny ma mieć nie mniej niż 30 

cm. Zakłady poprzeczne powinny być wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Po rozwinięciu 

kolejnego pasma, jego krawędź sąsiadującą z wcześniej ułożonym należy odchylić. Strefę zakładu 

oczyścić i przesypać dostarczonym granulatem bentonitowym w ilości 0,4 kg / mb. zakładu. Kierunek 

zakładów ma być zgodny z kierunkiem przepływającej wody. Nie zaleca się wykonywania 

poprzecznych połączeń maty na skarpie. Dlatego należy zwrócić się do Dostawcy, aby rolki 

zamówionego materiału miały, jeżeli to możliwe, długość odpowiednią do długości skarpy.  

W przypadku konieczności wykonania łączenia poprzecznego na skarpie dolne pasmo zakotwić  

w rowie opisanym w punkcie 5.3.. Przed zasypaniem maty dokonać jej przeglądu i odbioru.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń w postaci przecięć lub rozdarć należy je naprawić przez ułożenie 

na uszkodzonym obszarze łaty przechodzącej w każdym kierunku o minimum 30 cm poza obszar 

uszkodzenia. Na obrzeżach uszkodzenia zastosować obsypkę z bentonitu. W przypadkach układania 

maty na skarpach o nachyleniu powodującym zsypywanie się bentonitu, służącego do doziarniania 

zakładów użyć szpachli bentonitowej. Należy ją przygotować poprzez wymieszanie bentonitu z wodą 

w stosunku wagowym 1:3. Używać wody pitnej. Instalację można przeprowadzać w dowolnych 

warunkach pogodowych, z wyjątkiem ulewnych deszczy. Należy zwrócić uwagę, aby ułożony 

materiał nie był zbyt długo wystawiony na działanie czynników atmosferycznych. 

5.5. Obrabianie detali. 

             Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnianiem miejsc styku maty  

z rurami, ścianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi instalacjami 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

5.6. Układanie warstwy przykrywającej. 

             Warstwa przykrywająca musi mieć grubość i zagęszczenie określone w projekcie, przy czym 

warstwa okrywająca gruntu nie może być cieńsza niż 23 cm. W materiale obsypkowym nie powinny 

znajdować się ostre kamienie o wielkości większej niż 5cm. Bezpośrednio po ułożonej macie nie 

powinny poruszać się żadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien być tak dobrany, aby 

mata nie była nadmiernie naprężana. Obsypywać zgodnie z kierunkiem zakładów. Nieosłonięte 

krawędzie zabezpieczyć folią, odpowiednio unieruchomioną workami z piaskiem lub innym 

obciążeniem. Etapy robot powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. W przypadkach 

konieczności należy skorzystać z doradztwa Producenta lub firm pełniących nadzory technologiczne, 

posiadających pełnomocnictwa Producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-0000„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości ułożenia maty i jej przykrycia. 

             Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robot i ich zgodności z ST, 

oraz na sprawdzeniu zgodności dostarczonych dokumentów z aprobatami technicznymi i etykietami 

na materiale. 

Kontrola jakości robot polega na: 

a) oględzinach zewnętrznych, 

b) badaniach szczegółowych. 

Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin 

zewnętrznych trwałych uszkodzeń maty. 

6.2.1. Oględziny zewnętrzne 

               Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni ułożonej maty bentonitowej w celu 

sprawdzenia czy jest ułożona równo, nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć, czy wielkości 

zakładów są zgodne z określonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, czy zakłady 

zostały odpowiednio doszczelnione poprzez przesypanie granulatem bentonitowym, czy mata jest 

odpowiednio zakotwiona oraz czy właściwie dokonano obróbek detali. Oględzinom podlegają też inne 

elementy związane z uszczelnieniem matą. 

6.2.2. Badania szczegółowe 

               W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono trwałe uszkodzenia 

maty należy przeprowadzić szczegółowe badanie. Miejsca takie powinny być oznaczone i opisane. 

Informacja o uszkodzeniu powinna być jak najszybciej po stwierdzeniu uszkodzeń przekazana 

Dostawcy. Dostawca określi dalszy tryb postępowania. Może on zalecić przesłanie charakterystyki 

uszkodzeń wraz z opisem, dokumentacją fotograficzną oraz wyciętą próbką. 

6.2.3. Ocena wyników badań 

               Ocena powinna zostać przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy 

odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady robot podano w ST-0000„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni uszczelnionej przez ułożenie maty 

bentonitowej. 

8. ODBIOR ROBOT 

Ogólne zasady robot podano w ST-0000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania określone pkt 6 dały wyniki pozytywne oraz został wykonany 

zakres prac określony w dokumentacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 uszczelnienia przy użyciu maty bentonitowej obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze 

- dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- wykonanie obróbek detali wraz z zakotwieniem 

- opcjonalnie wykonanie przykrycia 
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ST-0006 

NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH 

MASAMI PCC 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

               Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru napraw powierzchni betonowych. 

1.2.Zakres stosowania ST 

              Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót 

1.3.Zakres robót objętych ST 

              Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu dokonanie napraw powierzchni betonowych, a więc: 

- przygotowanie podłoża do nanoszenia zaprawy, 

- ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojenia, 

- naniesienie zaprawy na remontowaną powierzchnię, 

- pielęgnację naniesionej zaprawy. 

1.4.Określenia podstawowe 

           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  określeniami podanymi w St-0000. 

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 

ograniczenie bądź wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na 

konstrukcję 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw 

stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych 

powierzchni przez wodę 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 

uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 

1.4.4. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 

nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

1.4.5. Warstwa podkładowa – warstwa gruntująca zwiększająca przyczepność farby do podłoża 

betonowego. 

1.4.6. Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 

przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

1.4.7. Metoda „pull off” – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na 

odrywanie, jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego do podłoża 

metalowego krążka. 

1.4.8. Zaprawa typu PCC – zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych, 

1.4.9. Szpachlówka typu PCC – szpachlówka cementowa modyfikowana dodatkami żywic 

syntetycznych. 

1.4.10. Zaprawa sczepna – zaprawa typu PCC stanowiąca warstwę łączącą pomiędzy naprawianym 

betonem a zaprawą 

1.4.11 Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez 

ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnych czynników atmosferycznych lub wody 

na konstrukcję. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Kontraktową, ST 

i poleceniami Inżyniera Kontraktu lub osoby przez niego upoważnionej. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST-0000 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano ST -0000 

 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1.Stosowane materiały 

            Do wykonania robót objętych niniejszych ST należy użyć materiałów typu PCC 

należących do jednego systemu materiałowego posiadającego wymagane Deklaracje i certyfikaty 

zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. 

Materiały te muszą cechować się: 

· dobrą przyczepnością do podłożą, 

· minimalnym skurczem, 

· szczelnością, 

· możliwością dyfuzji pary wodnej, 

· odpornością na działanie mrozu i rozmrażających soli, 

· odpornością na ścieranie. 

Do prac należy zastosować następujące materiały: 

2.2.1. Materiał do antykorozyjnego zabezpieczenia odkrytej stali zbrojeniowej 

2.2.2. Materiał na warstwę sczepną, lub materiały bez stosowania warstwy szczepnej 

2.2.3. Materiał do wypełnienia ubytków betonu o grubości do 6 mm w jednym cyklu roboczym 

2.2.4. Materiał do wyrównania naprawianej powierzchni, lub do drobnych ubytków 

2.2.5. Materiał do czyszczenia ściernego nie powinien zagrażać środowisku 

2.2.6. Woda jak do betonu 

2.2.7. Materiały na zbudowanie pomostów roboczych 

Materiały te muszą cechować się: 

· dobrą przyczepnością do podłożą, 

· minimalnym skurczem, 

· szczelnością, 

· możliwością dyfuzji pary wodnej, 

· odpornością na działanie mrozu i rozmrażających soli, 

· odpornością na ścieranie. 

 

Dane techniczne naprawczej drobnoziarnistej zaprawy PCC 

Baza zaprawa cementowa, inhibitor korozji 

Uziarnienie 0,1-0,5 mm 

Gęstość zaprawy ≥1,92 g/cm
3 

Zużycie 2,0 kg/m
2
/mm grubości 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach ≥ 20.0  MPa 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30.0 MPa 

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach ≥ 4.0  MPa 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach ≥ 6.0  MPa 

Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach 

średnia ≥ 2.0  MPa 

Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach - 

wartość pojedynczego wyniku ≥ 1.50 MPa 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000. "Wymagania ogólne"  

3.1. Wykonanie napraw 

           Do wykonania napraw wykonawca powinien użyć specjalistycznego sprzętu przewidzianego 

przez producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany: 

· betoniarkę o wymuszonym działaniu, 

· wolnoobrotowe mieszadła do zapraw, 

· szczotki mechaniczne, 

· urządzenia do strumieniowo-ściernego czyszczenia wraz z zestawem do wychwytywania 

   odpadków, 

· młotki i inne narzędzia do skuwania zwietrzałego i uszkodzonego betonu, 

· sprężarka, 

· sztywne pędzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej, 

· urządzenie do natrysku zapraw (wskazane ze zintegrowaną mieszarką), 

· ręczne narzędzia do aplikacji zapraw, jak kielnie, szpachelki, pace, listy wyrównujące, łaty 

   wibracyjne i inne, 

· przyrządy laboratoryjne umożliwiające pomiary temperatury, wilgotności, wytrzymałości na 

   odrywanie metodą „pull-off” itp., 

· przyrząd do określenia wytrzymałości betonu na ściskanie, 

· rusztowania, wózki lub inny sprzęt umożliwiający prace na wysokości. 

           Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące wymaganej jakości wykonania, nie posiadający 

odpowiednich atestów, świadectw dopuszczenia oraz nie zapewniający bezpiecznej pracy, nie zostanie 

dopuszczony do użycia przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

               Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały stosowane do prac mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowanymi przez Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia zapraw i płynu zarobowego przed 

mrozem a zapraw dodatkowo przed wilgocią. Składowanie materiałów również musi spełniać te 

wymagania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

            Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0000. "Wymagania 

ogólne" pkt 5. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny  

i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane naprawa  

i zabezpieczenie powierzchni. Wszystkie prace prowadzić należy przy pełnym zabezpieczeniu ruchu 

drogowego odbywającego się pod i na obiekcie ekranami ochronnymi lub innymi zabezpieczeniami 

zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz przy odpowiednim i uzgodnionym oznakowaniu drogowym. 

5.2. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych 

5.2.1. Warunki atmosferyczne 

              Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach 

technologicznych stosowanych materiałów. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 

temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności przekraczającej 90 %. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża. 

              Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnianiu ubytków betonu ma szczególne 

znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

- Usunięcie pozostałości powłok ochronnych epoksydowych i pielęgnacyjnych oraz 
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powierzchniowych zanieczyszczeń, 

- Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu na głębokość średnią 2 cm, 

- Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów  

  z betonem lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej, 

- Odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów zbrojeniowych, 

- Oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do metalicznej powierzchni do stopnia 

   SA 2 ½, poprzez strumieniowanie ścierne, 

- Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. Podłoże musi być czyste, 

  szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne, 

- Krawędzie obszarów naprawianych powinny być odkute pod kątem 60-90°. 

               Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie 

i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Etap 

przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonywać tylko pod 

bezpośrednim nadzorem kierownika robót. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym 

obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji lub jej poszczególnych elementów należy 

przerwać pracę i zawiadomić Inżyniera oraz autora projektu naprawy. Powierzchnię należy oczyścić 

za pomocą hydropiaskowania i strumieniowania wodą. Można użyć również takich metod jak 

kulowanie, frezowanie, promieniowanie itp. Podczas wykonywania czyszczenia strumieniowo-

ściernego, należy stosować osłony zasobnikami i rynnami umożliwiające zebranie usuniętej powłoki 

malarskiej i zużytego ścierniwa. Zużyte ścierniwo z usuniętą powłoką należy składować i utylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                Wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa a wytrzymałość 

betonu na ściskanie nie powinna być mniejsza od 20 MPa. Wartość tę można zapewnić za pomocą 

odpowiedniej obróbki wstępnej np. frezowania. Metoda badawcza „pull-off” polegająca na pomiarze 

wytrzymałości betonu na odrywanie nazywana jest niekiedy „Bond-Test”. Jej istota polega na 

odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego do podłoża metalowego krążka. Uzyskiwana wartość 

siły odrywającej jest miarą wytrzymałości podłoża na odrywanie po jego przygotowaniu do naprawy, 

bądź też miarą przyczepności samych warstw wykończeniowych do podłoża betonowego. 

                Warstwy reprofilujące należy wykonywać na podłożu stałym i wolnym od plam olejowych  

i pyłu. Podłoże należy wstępnie nasączyć kapilarnie wodą. Powierzchnia powinna być matowa  

i wilgotna. Należy bezwzględnie usunąć pozostałości wody jak również film wodny. Wykonawca 

zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami 

wszystkich badań. Należy stosować się ściśle do wytycznych, gdyż w przypadku użycia 

niewłaściwych narzędzi i odkucia zbyt małej lub zbyt dużej partii betonu naraża się bądź na szybką 

ponowną korozję lub zbyt duże koszty związane z nadmiernym zużyciem materiału naprawczego. 

Odkucia za prętami należy stabilizować stalowymi podkładkami wsuniętymi pomiędzy pręt a 

beton. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad 

określonych przez Inżyniera. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanek 

              Preparaty dostarczane są jako jednoskładnikowe jako sucha zaprawa do mieszania z wodą. 

Miesza się je w odpowiednich proporcjach, określonych w instrukcjach, dodając najpierw mieszankę 

do ¾ wody. Po około 3 minutach należy dodać pozostałą wymaganą objętość wody i mieszać jeszcze 

przez około 2 minuty. Mieszanie powinno odbywać się w betoniarkach lub za pomocą mieszadeł 

wolnoobrotowych. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug o określonej 

konsystencji. Należy zwracać szczególną uwagę na ściany i dna pojemnika, w którym odbywa się 

mieszanie. Należy ograniczyć napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty 

mieszarek. Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. Należy zawsze przygotowywać 

mieszanki z pełnych zawartości opakowań. Dodatkowe informacje o mieszaniu, dane produktu  

i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach technicznych produktów. 
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5.2.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej 

              Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej stosuje się powłokę 

ochroną na bazie cementu, ulepszona polimerami. Na oczyszczone do stopnia czystości SA 2 ½ 

elementy stalowe i pręty zbrojeniowe nanosi się dwukrotnie pędzlem uzyskaną zawiesinę. Drugą 

warstwę nanosi się w czasie od 4 – 6 godzin jednak nie później niż 24 godziny. Pręty zbrojeniowe po 

oczyszczeniu, a przed aplikacją zabezpieczenia, muszą być całkowicie suche. Temperatury obróbki od 

5 do 40°C przy wilgotności powietrza poniżej 95 %. Stwardniałego szlamu nie należy uplastyczniać 

przy pomocy wody. Grubość nanoszonej warstwy powinna wynosić co najmniej 1,2 mm (powłoka 

powinna całkowicie pokryć użebrowanie stali). Naniesione warstwy ochrony antykorozyjnej nie mogą 

ulegać nawilżaniu podczas procesu wiązania. Przy silnym nasłonecznieniu, oddziaływaniu deszczu, 

należy stosować szczególne środki ochrony np. przykrycie plandekami, matami, itp. 

5.2.5. Wykonanie warstwy sczepnej 

              Podłoże pod naprawę należy przed przestąpieniem do prac powierzchniowo nawilżyć wodą,  

a jej nadmiar usunąć, tak by powierzchnia podczas układania była matowo – wilgotna. Na dobrze 

przygotowaną powierzchnię betonową (wytrzymałość na odrywanie min. 1,5 MPa) nanosimy 

warstwę szczepną. Wcieramy ją mocno twardą w matowo-wilgotne podłoże betonowe równomiernie  

i nieprzerwanie. Nanosimy tylko tyle warstwy sczepnej, aby zaprawa naprawcza PCC była aplikowana 

jeszcze nie związaną warstwę sczepną. Czas obróbki warstwy sczepnej wynosi około 20 – 30minut 

przy temperaturze 20°C. Jeśli przed nałożeniem zaprawy naprawczej warstwa sczepna jest całkowicie 

związana należy poczekać aż kompletnie stwardnieje i po 4 godzinach nałożyć ją ponownie. 

5.2.6. Wykonanie warstwy naprawczej – wypełnienie przygotowanych powierzchni ubytków 

modyfikowaną zaprawą PCC 

             Przygotowaną mieszankę należy nanosić na jeszcze nie związaną warstwę sczepną. Większe 

ubytki (powyżej 4 cm) muszą być wypełnione w kilku cyklach roboczych. Pomiędzy poszczególnymi 

warstwami nie jest konieczna warstwa sczepna, ale nie należy dopuścić do całkowitego stwardnienia 

poprzedniej warstwy. Czas oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosi ok. 4 

godziny. Jeśli przekroczymy czas oczekiwania i pierwsza warstwa kompletnie stwardnieje ponownie 

musimy oczyścić powierzchnię, namoczyć wodą i wetrzeć warstwę sczepną. Zaprawę naprawczą 

należy nanosić z użyciem nacisku np. drewnianą pacą lub kielnią nie dopuszczając do powstania 

pustek. Nałożoną w ten sposób zaprawę należy wyrównać i wygładzić pacą. Każdorazowo powinna 

być przygotowywana taka powierzchnia, aby możliwa była aplikacja na jeszcze nie związaną 

warstwę sczepną. 

5.2.7. Nakładanie szpachlówki 

              W celu nadania naprawianej powierzchni gładkiej struktury należy nanieść szpachlówkę  

o grubości od 0,5 do 6 mm. Należy przy tym przestrzegać wymagań dotyczących przygotowania 

powierzchni, na którą szpachla ma być nakładana. Po aplikacji lekko związaną szpachlę należy 

wygładzić. 

5.2.8. Pielęgnacja 

                 Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu 

wymagają ochrony przed szybkim wysychaniem przez ok. 5 dni; należy unikać wpływu wysokich 

temperatur, mrozu oraz przeciągów powietrznych; utrzymywać wilgoć poprzez pokrycie ich folią, 

plandekami lub matami 

5.2.9. Uwagi dodatkowe do wykonania robót 

                 Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiałów i pojemników usunąć 

zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań 

ochronnych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy  

i oznaczeń na opakowaniach. Przy zastosowaniu materiałów danego producenta należy przestrzegać 

wszelkich zaleceń i wymagań technologicznych zalecanych przez producenta wyrobu. 

 



 

 

- 40 - 

 

5.2.10. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych, może być operacją niebezpieczną 

dla robotników. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczeń antykorozyjnych należy: 

– sprawdzić wszystkie środki dostępu (rusztowania, wózki, drabiny itp); pracownicy biorący udział 

   w procesie muszą znać maksymalne dopuszczalne obciążenie i nigdy go nie przekraczać, 

– sprawdzić, czy wszystkie stanowiska pracy spełniają wymagania podane w Rozporządzeniu 

   Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

   czyszczeniu powierzchni, 

– w wypadku prac pod rucem i na terenach wodnych, wykonać odpowiednie osłony i zabezpieczenia 

zapobiegające zanieczyszczeniu gleby i wód. 

– sprawdzić sprzęt do piaskowania, węże powietrzne i złączki przetestować ciśnieniem wyższym od 

   roboczego, 

– ściśle przestrzegać wszystkich zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej 

   z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 

   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000."Wymagania ogólne" pkt 6. 

W czasie budowy wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  

i dostarczać wyniki tych badań Inżynierowi. Inżynier może pobrać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- badania przydatności materiałów, 

- kontrolę wytwarzania materiałów, 

- kontrolę wykonywania robót. 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

               Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru 

wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów. Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada 

wykonawca. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać właściwe przygotowanie podłoża 

wg 5.2.2. 

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót 

              W trakcie wykonywania robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę  

i odpowiednią suchość, bądź wilgotność podłoża, a także odpowiednie przygotowanie mieszanek. 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 

              Badaniu powinny podlegać próbki pobrane w trakcie wypełniania ubytków. Materiał 

używany do napraw powinien charakteryzować się parametrami określonymi w materiałach 

informacyjnych producenta. Wytrzymałość średnia na odrywanie winna wynosić powyżej 1,5 MPa. 

Kontroli podlega również stopień wypełnienia ubytku, równość powierzchni. 

Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające 

raporty z badań przeprowadzonych przez wykonawcę. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami 

             Jeżeli poszczególne ubytki będą źle wykonane, to wadliwa warstwa będzie zerwana  

i wymieniona na nową na koszt wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez 

próbki określonych parametrów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

             Jednostką obmiaru jest 1 m
3 
 wbudowanej masy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000." Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiorowi podlegają: 

- Zastosowane materiały 

- Przygotowanie podłoża betonowego 

- Ewentualne dozbrojenie siatką stalową 

- Pomosty do obsługi prac 

- Wykonana warstwa zaprawy PCC 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr sześcienny (m3 ) wbudowanej masy. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie podłoża betonowego (obejmujące groszkowanie i oczyszczenie), 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, 

- przygotowanie i naniesienie warstwy szczepnej, 

- przygotowanie i naniesienie zaprawy, 

- pielęgnacja naniesionej zaprawy, 

- wykonanie ewentualnej siatki zbrojeniowej, 

- oczyszczenia stanowiska pracy, 

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (w tym ewentualne 

podesty zabezpieczające), 

- wykonanie i rozebranie pomostów roboczych, 

- odpady, ubytki materiałowe i utylizacja odpadów, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

 

 

 

 

 


