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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa -
Mmodernizacja zbiornikdéw wodnych w Nadle$nictwie Dojlidy w ramach projektu ,,Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych

Lokalizacja inwestycji:

Zbiornik wodny ,,Dzikie” - dziatka o nr geod. 27/4 w obrgbie Dzikie, gmina Choroszcz,
Zbiornik wodny ,,Zielona” - dziatka o nr geod. 70 w obrgbie Sobolewo, gmina Suprasl,

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nig
zwigzanymi, stuzaca  gospodarce  wodnej  oraz  ksztaltowaniu  zasobow  wodnych
i korzystania z nich.

1.4.2. Budowla pietrzaca — budowla hydrotechniczna umozliwiajaca state lub okresowe pigtrzenie
wody.

1.4.3. Urzadzenie upustowe — samodzielna budowla stuzaca do przepuszczania spigtrzonej wody,
posiadajaca przelewy i upusty.

1.4.4. Wysoko$¢ pigtrzenia — rdéznica pomiedzy rzedna maksymalnego poziomu pigtrzenia
i rzedng wody dolnej, odpowiadajacej przeptywowi wody $redniej niskiej.
1.4.5. Normalny poziom pietrzenia ,NPP” — najwyzszy poziom zwierciadla wody

w normalnych warunkach uzytkowania.

1.4.6. Maksymalny poziom pigtrzenia ,,Max. PP” — najwyzsze potozenie zwierciadla wody
spigtrzonej przy uwzglednieniu statej rezerwy powodziowej; dla budowli pietrzacej nie majacej
pojemnosci powodziowe;j.

1.4.7. Przeptyw nienaruszalny /biologiczny/ - przeptyw minimalny zapewniajacy utrzymanie zycia
biologicznego w cieku ponizej budowli pietrzace;.

1.4.8. Przeptyw miarodajny — przeptyw o okre§lonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.9. Przeptyw kontrolny — przeptyw o okres§lonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.10. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.

1.4.11. Ksigga obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robdt na budowie;
powinien zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych
w uktadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.



1.4.14. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.

1.4.15. Konstrukcje z betonu stabo zbrojonego — konstrukcja, w ktorej procent zbrojenia jest mniejszy
od procentu zbrojenia okreslonego w Polskich Normach, dotyczacych projektowania konstrukcji
zelbetowych, w zalezno$ci od przyjetego schematu obliczeniowego konstrukcji.

1.4.16. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zZebrowane
o $rednicy do 40 mm.

1.4.17. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.18. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu
hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
1 zwirowych /kruszywo tamane/ z dodatkami uszlachetniajacymi i uszczelniajacymi uzywanymi do
wykonania konstrukcji budowli bedacych stale pod wodg lub okresowo zalewanych, odporny na
dziatanie warunkow atmosferycznych i wod agresywnych.

1.4.19. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody

1.4.21. lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa materiatu o duzej szczelno$ci, odpornej na dziatanie
gruntowych wod agresywnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w  terminie  okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentow budowy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;;

- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie  wszystkich robot  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektows:

- Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawcg;
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdow obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznosci:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac

bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
materialow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiagni¢to mozliwag do
zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty
1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
W petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST, i wptyneto to na nie zadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia tych robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych obiektdéw, dla ktorych jest to niecodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach,
sktadowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robédt lub

brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnos$ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie placu budowy. Dojazd do
poszczegdlnych budowli odbywaé si¢ bedzie po terenach lesnych. Wykonawca zapewni transport

wewnetrzny materiatow jak i transport urobku transportem dostosowanym do nos$nosci drdg lesnych

majacych nawierzchnie gruntowa darniowa przy rozbudowie zbiornika wodnego ,.Dzikie” 1 majacych
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nawierzchnie zwirowa w obrebie zbiornika ,.Zielona”. zwirowa ciagnikiem z przyczepa o nosnos$ci do

3.5T, lub zapewni dow6z materialéw w inny sposéb, Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie

moze zada¢ wynagrodzenia za budowe drog technologicznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do rob6t. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opflaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus
1 urobek czasowo usunigty z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na ,,odktad” odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy. Zastosowanie materiatoéw z innych zrodet musi by¢
zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Nie dotyczy

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione,
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to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i1 zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac

wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci. -
Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejacymi drogami gminnymi
i drogami leSnymi uzywanymi do pielegnacji upraw lesnych. Trasy te w_obrebie Dzikie maja

nawierzchnie darniowa. Wykonawca moze korzystaé przy realizacji poszczegdlnych obiektow
Z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Wywéz urobku powinien
by¢ wykonywany transportem wewnetrznym o tadowno$ci do 10T z uwagi na niedostosowanie drog

lesnych do duzych obciazen srodkow transportowych, mala szerokos¢ drog i zwisajace galezie drzew.
Moze réwniez korzysta¢ z innych $rodkow transportowych dostosowanych do warunkow terenowych

i uwilgotnienia drog, ktore sa zmienne w zalezno$ci od wystepujacych opaddéw i por roku. Z uwagi na
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utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za budowe drog technologicznych jak

1 nawrotow, a koszty budowy dojazdéw winien kalkulowaé w cenie ofertowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia JakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i1 badania materialdow u zroédla ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,

3. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono norm, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy
zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez
upowaznione instytucje. Jezeli =zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materialow
z powyzszymi wymaganiami to takZze materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
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spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

1 Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych

1 ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw  geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

2 - Ksiega obmiaréw

Obowiazek prowadzenia ksiegi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawcg. Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
i ilo§¢ wykonanych robdt na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogg by¢
realizowane ptatno$ci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe platnosci czeSciowe.
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3 - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje¢ na budowie.

5 - Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢é faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robo6t i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Je§li ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miegjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi czgsciowemu;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i jakosci wykonywanych robot. Obioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w - pkt. 8.3.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajacych 1 robot
poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$§¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogolne zasady odbioru ostatecznego robat.

Dla dokonania odbioru czg$ciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory

dokonuje odbioru przy udziale:

- Kierownika Budowy robét;

- Inspektora Nadzoru;

- przedstawicieli uzytkownikow;

- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisys;

Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcow dla
okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji.

2. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne.

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty); (Ksiega Obmiaru).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

i ewentualnie z SZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

i ewentualnie z SZJ.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawierac nizej wymienione zagadnienia:
- zakres 1 lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
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kosztorysowej wraz z dokumentacjg powykonawcza tych elementow w ktorych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgode Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

9. Podstawa platnoSci.
9.1 Ogolne przepisy
Podstawg ptatnosci bedzie okreslata umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U. 2018, poz. 1202 z p6z. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579
z dn. 20.4.2007 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (tekst jedn. - Dz. U.2017, poz. 1121 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia
21.06.2001 r.(tekst jedn. - Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r. z p6zn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych - /Dz.U. Nrl9 poz. 177 z dnia
09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z p6zn. zmianami).

8./ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1629 z dnia 12.09.2016 r. z p6zn. zmianami).

9. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowiazujace przy wykonywaniu robot.
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ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych zwigzanych z budowa dwoch brodow,
rozbioérka przepustu i budowa w miejscu rozbidrki przepustu z klapa zwrotna.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg prace geodezyjne zwigzane
z realizacja wW/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4.  Punkty gltowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.

Warunki ogoélne stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji ST — 0000. Do utrwalenia
punktow gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone

w sasiedztwie punktOéw zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15 do 0,20 m
i dlugo$¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0.05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ..Swiadki” powinny mieé

dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. Sprzet.

Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST — 0000 ,,Wymagania
Ogdlne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
otrzymac¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzic wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét.
Jednostkag obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow powierzchniowych, i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/.

8. Odbidr robot.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, w terenie nastgpuje na
podstawie szkicow i1 dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. Podstawa platnoSci
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtoéwnych i wysoko$ciowych oraz osi tras i usytuowania obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- operatow geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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ST-0002 Roboty przygotowawcze
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych:
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- Transport ladowy
- Karczowanie, wywoz karczy, wywrotow i pozostatosci po karczunku
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacego sprzetu:
- przyczepa skrzyniowa
- samochod dostawczy
- koparka 0.60 m®
- samochod samowytadowczy
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport materialow i wywoz urobku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejacymi drogami gminnymi

i _drogami leénymi uzywanymi do pielegnacji upraw le$nych. Trasy te w obrebie Dzikie maja
nawierzchnie darniowa. Wykonawca moze korzystaé przy realizacji poszczegdlnych obiektow
Z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Wywéz urobku powinien
by¢ wykonywany transportem wewnetrznym o tadownos$ci do 10T z uwagi na niedostosowanie drog
lesnych do duzych obciazen srodkéw transportowych, matg szerokos$é drég i zwisajace galezie drzew.
Moze rowniez korzystaé¢ z innych $rodkow transportowych dostosowanych do warunkéw terenowych
i uwilgotnienia drog, ktére sa zmienne w zalezno$ci od wystepujacych opaddéw i por roku. Z uwagi na

utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za budowe drog technologicznych jak
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i nawrotOw, a koszty budowy dojazdéw winien kalkulowaé w cenie ofertowej.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jakoS$ci robot

6.1.Kontrola jakoSci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11, KNR 2-01, KNR 15-01,
8.0dbidr robot

8.1.0dbior robot - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Przepisy zwigzane

9.1.Przepisy ogélne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdot podano w ST-0000 pkt 10.
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ST - 0003
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach Kat.I-I1'i 11l z selekcja czgéci gruntow do wykorzystania na nasypy,
- wywo6z urobku z wykopu,
- rozplantowanie gruntu z wykopu.
- budowg nasypow,
- podsypki
- zageszczenie nasypow (zasypanie budowli z zageszczeniem po wykonaniu ich konstruke;ji).
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roéznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop s$redni — wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu robot konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztaltowania terenu w obrebie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

Pq

Pds

ls; =

gdzie:

Pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. (Mg/m®).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo

dio

U=

gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania
0g6lne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST 0000 ,,Wymagania ogdlne”
2. Materialy.
Nie dotyczy.
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne odnosnie sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- transport urobku — samochody samowytadowcze
- ciagnik kotowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T
- ubijak mechaniczny i zageszczarka
- zestaw iglofiltréw lub pompy przeponowe

4. Transport.

Do wywozu i przewozu gruntu z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na 0§ do 8T lub 15T. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na
odlegtos¢ do 1 km. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu towarzyszacego. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie mogg by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robdot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomos$ci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych s$rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu uslug
z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdéw 1 zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byly odspajane
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oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentow budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopoéw na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe
przed zamarznigciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt =ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonania innych robdot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnoS$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatow) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robot powinny by¢ przelozone zgodnie z odrgbnym projektem
jeszcze przed przystagpieniem do robdt podstawowych. Zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych 1 obserwacji zasiggu depresji powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wdd gruntowych nalezy przeprowadzaé
w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze
w podtozach budowli sagsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne
osiadania podloza istniejagcych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje sie¢ w celu
poprawienia warunkéw wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podiozu
sprzetu budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkow
wodno — gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprz¢tu przewidzianego na budowie.

Odwodnienie robocze obejmuje :

1. wykonanie rowoéw opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowla)
o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod opadowych oraz
drenazu odwadniajacego,

-23-



2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowoéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).
3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorcze;j.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane réwniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego ciagltos¢é. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposéb odwodnienia wykopow nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia — dotyczy nawierzchni grobli.

5.5. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédlo) nalezy:
1. Wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi.
2 Zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru).
3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiegnaé rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wiladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazoéwek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaréw
- glebokosci wykopu
- zakresu i technologii robot
- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia §cian wykopu
- szerokos$ci potrzebnej przestrzeni roboczej

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz
0.50 m, a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonana izolacja — nie mniejsza nig 0.80
m. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gltgbokosci od 1.0 m do 1.25 m
bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0.60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co
najmniej po 0.30 m z kazdej strony. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonac
wykopy do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie od 30 do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentowania lub zatozenia urzadzen instalacyjnych.
W przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagang nosno$¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji
(np. odpowiednie zageszczenie lub stabilizowanie podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa
chudego betonu). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy
nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia.
Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow tymczasowych
o glebokosci do 4.0 m:
- 1:0.5 w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastyczne,
- 11 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
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- 11,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej,
- 1:1.5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:
- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,
- powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,
- w kazdej fazie robot pracownicy powinny znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu,
- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinny znajdowaé si¢
w obudowanej czesci wykopu,

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczecia do
catkowitego zapetnienia wykopu i usunig¢cia obudowy.

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10

cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm
i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz: = 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie jakos$ci robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami
i normami i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
dtugos$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscig do 1.0 m,
- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
w granicach tolerancji okreslonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na Kkontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny),
8. Odbidr robot.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci.
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m® wykopéw obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robot.
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ST-0004
Palisady, plotek faszynowy, narzuty z kamienia, obsiew.

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nastepujacych robot:
,Konstrukcje faszynowe i palisady”
,Narzuty kamienne”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- Wykonanie palisady przy srednicy kotkow 7-9 cm i glebokosci wbicia 1.00 m w gruncie kat.III
- Utozenie geowtokniny pod umocnienia, geokraty, umocnienia kamienne.
2.Materialy
2.1.Materialy - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2.Materialy - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych materiatdow podstawowych:
- kotki faszynowe o $rednicy 7-9 cm, dlugosci 1.0 — 1.10
- kamien tamany lub polny do obiektow inzynierskich
- pospotka do nawierzchni drogowych
- widknina syntetyczna 300g/m?
- faszyna do wykonania ptotkoéw i pale o §rednicy 4-6cm
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 3.
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie roboét
5.1.Wykonanie robdt - ogdlne zasady
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zakres robot objetych ST.
5.2.1. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymogow:
- paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie jeden obok drugiego, tak aby stykaty si¢ ze
soba,
- paliki o $rednicy < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale
o $rednicy > 10 cm — w kleszczach,
- po wbiciu palisady glowice palikow lub pali nalezy obcigé do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.
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5.2.2. Narzuty z kamienia w plotkach faszynowych i narzut luzem.

Rodzaj i grubos¢ narzutu i podktadu zostaty okreslone w dokumentacji technicznej (PB).Przy

wykonywaniu narzutow w ptotkach faszynowych obowigzuja nastgpujace zasady:

- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyro6wnane w celu wykonania podsypki z pospotki,

- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospdtki grubosci wskazanej w dokumentacji
technicznej,

- na warstwe podsypki uktadamy geowtdkning 300g/m?,

- grubos$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 25 cm.

- warstwg geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej

ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie

drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowltokniny nalezy spetni¢ wymagania okres§lone

przez producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma

geowlokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza

gruntowego.

W celu wzmocnienia na skarpach narzutu kamiennego w ptotkach faszynowych o boku 1 x 1
m. Powstale w ten sposob powierzchnie wypetnia si¢ kamieniem. W przypadku wymiaru powyzej 1m
ptotek nalezy wykona¢ w potowie odlegtosci.
a)plotki,

Wykonanie ptotkow polega na:
- u podndza skarp wybija si¢ kotki o §rednicy 4-6 cm i dlugosci 100 cm co 33cm. Kotki powinny by¢
whbite ponad plantowany teren na wysoko$¢ 30cm.
- wyplecenie ptotkéw faszynowych wysokosci 30 cm.

Plotki faszynowe wykonuje si¢ w nastepujacy sposob: Wyznacza si¢ miejsce wykonania,
w naszym wypadku na skarpie. Wbija si¢ kotki o $rednicy 4-6¢cm o dtugosci 1.0m w odstgpach co 33
cm. Kotki nalezy wbija¢ na gleboko$¢ réwna 2/3 ich dtugosci. Do wyrobu kotkéw nalezy uzywac
drewna dgbowego, olchowego, sosnowego lub $§wierkowego. Mozna takze stosowaé kotki
z przepotowionych grubszych zerdzi. W celu wykonania ptotka mozna kotki wbija¢ pionowo lub
prostopadle do skarpy. Kotki przeplata si¢ faszyng wiklinowa lub le$ng tzn. gatgziami z olch,
leszczyny, jodly, swierka lub wierzby. Plotek powinien by¢ zapleciony $cisle. Wykonany plotek nie
moze zawezac projektowanego przekroju poprzecznego koryta cieku. Podczas wykonywania ptotka
nalezy takze zwraca¢ uwage, aby zachowac jednakowa szerokos$¢ dna i jego prosty kierunek.
b) narzut kamienny,

Projektowany narzut kamienny shuzy do umocnienia i ochrony statecznosci catej skarpy.
Nalezy wykona¢ go z kamienia polnego, famanego lub otoczakéw. Narzut nalezy uktada¢ warstwami
na catej skarpie, tak aby kamien mogt uktada¢ si¢ wedtug naturalnego kata zsypu. Przewaznie narzut
jest wykonywany w trzech warstwach, kazda oddzielnie. Nachylenie skarp nalezy zachowac jak skarp
wyréwnanego podtoza 1:2 i 1:3. Kamien uzywany do narzutu powinien mie¢ srednice do 15 cm,
i gestos¢ 2500 — 3000 kg/m®.
5.2.3. Umocnienie dna i skarp plytami betonowymi azurowymi typu ,,EKO”

Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu ,,EKO” o wymiarach 40 x 60 x 8 cm lub
90x60x10 przewidziano pasem szeroko$ci 5.00 m u podstawy skarp. Plyty azurowe nalezy oprzeé
o pale wbite w dno rowu co 17 cm na glebokos¢ 80 cm. Plyty betonowe azurowe ,,EKO” nalezy
utozy¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej, natomiast wolne przestrzenie wypemic¢ gruntem
urodzajnym /humus/ i obsia¢ trawami . Przy wykonywaniu umocnien dna i skarp ptytami azurowymi
typu ,,EKO” obowiazuja nastgpujace zasady:

- podtoze pod umocnienie powinno by¢ wyrownane, skarpy wyprofilowane zgodnie z dokumentacja;
- podsypke po rozscieleniu nalezy wyrownac, a nastgpnie rownomiernie ubic na catej powierzchni;

- uktadanie ptyt nalezy rozpocza¢ od stopy skarpy, opierajac ptyty ,.karbami” o ptyty utozone w dnie;
- plyty nalezy uktada¢ mijankowo, aby przerwy miedzy ptytami nie pokrywaty sig;
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- zewngtrzne pasy nalezy wykonczy¢ elementami potéwkowymi lub ¢wiartkowymi lub zabetonowac
betonem w ten sposob, aby krawedzie obrysu umocnionej powierzchni tworzyty linie prosta;

- spoiny mig¢dzy plytami wypehi¢ zamutkg piaskowa;

- za zewnetrznymi ptytami umocnien nalezy zabi¢ paliki drewniane o $rednicy 7 + 9 cm, dlugosci
0.80m wbitych w odstgpach co 20 cm wzdluz zewngtrznych krawedzi w celu ich zastabilizowania

5.2.4. Obsianie nasionami traw.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni
skarp rowdw, nasypow 1 terenu zniszczonego przez prowadzenie robot trawa powinno byc
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m? skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie §rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie
suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robdt - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola wykonania palisady polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci dtugosci i srednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,

- sprawdzaniu na biezagco gltebokosci wbijania palisady, odstepéw pomiedzy kotkami oraz osiowego
ich ustawienia,

- sprawdzaniu, czy kotki nie zostaly uszkodzone w czasie wbijania,

- sprawdzeniu ksztaltu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.

7.0bmiar roboét
7.1.0bmiar robdt - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogélne" pkt 7
- w zatozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10
- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11
7.2.0bmiar robét - szczegélowe zasady
Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s3:
w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 — 0112, 0401-0408
w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady"”, zakres tabel: 0501 — 0524
w katalogu KNNR 1, tabela 0410
8.0dbior robét
8.1.0dbior robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.
9.Podstawa platnosci
9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.
10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.
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ST-0005
ROBOTY USZCZELNIENIOWE
MATA BENTONITOWA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot uszczelnieniowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z uszczelnianiem budowli ziemnych matg bentonitowa.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1.4.1.Mata bentonitowa — jest fabrycznie wytwarzang geosyntetyczna barierg itows, sktadajaca si¢
z rownomiernej warstwy ziarnistego bentonitu sodowego, umieszczonej mi¢dzy dwoma
geotekstyliami powigzanych wzajemnie iglowaniem. Stuzy do uszczelnien budowli ziemnych
i ochrony gruntéw przed zanieczyszczeniami.
1.4.2.Granulat bentonitowy — kazdy dodatkowy bentonit uzywany do uszczelniania polgczen,
elementow przenikajacych czy napraw, bedzie takim samym granulowanym bentonitem jak uzywany
do produkcji maty.
1.4.3.Humus — ziemia ro$linna (urodzajna).
1.4.4.0bsypka — grunt przykrywajacy matg, wykonywana i zaggszczana warstwami do osiggniecia
projektowanej migzszosci.
1.4.5.Podtoze gruntowe — powierzchnie, na ktoérych bedzie instalowana mata, zgloszone przez
wykonawce robot ziemnych i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
1.4.6.Producent — wytworca maty bentonitowej i innych materiatdow uzupetniajagcych wybrany do
projektu, ktory udokumentuje wyprodukowanie co najmniej 1.000.000 m? pelnowartosciowej, zgodnej
z wymaganymi w odpowiednich dokumentach aprobujacych parametrami iglowanej maty
bentonitowej.
1.4.7.Dostawca — jednostka posiadajgca autoryzacje Producenta w zakresie dostaw lub dostaw
i nadzorow maty bentonitowej. W przypadkach dostawy maty bezposrednio przez Producenta jest on
rownoczesnie Dostawca.
1.4.8.Inspektor nadzoru — jednostka dokumentujgca si¢ odpowiednimi uprawnieniami do dokonywania
nadzoru i odbioru robot, posiadajaca odpowiednie pelnomocnictwa Inwestora.
1.4.9.Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w
ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0000,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0000

»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy uszczelnianiu objetymi niniejsza ST sa:
- mata bentonitowa (mata) o gramaturze 3 kg/m?,
- granulat bentonitowy (bentonit),
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2.3. Mata bentonitowa

Podstawowe wymagania techniczne dotyczace mat bentonitowych.

Mata bentonitowa w_trakcie produkcji jest zwijana w rolki o standardowych szerokosciach:
5,00 i standardowych dlugosciach 40,00 m. Poniewaz istnieje mozliwo§¢ wyprodukowania rolek
o wymiarach innych niz standardowe wymiary rolek dostarczanych na plac budowy moga byé
uzgadniane indywidualnie z Producentem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ofertg
producenta z uwagi na ciezar rolek o typowych rozmiarach — powyzej 600kg. Wraz z dostarczang
mata bentonitowa Producent zalacza: aprobatg¢ technicznag, deklaracje zgodnosci wystawiang przez
producenta. Do kazdego opakowania dotaczona jest etykieta zawierajagca co najmniej nastepujace
dane: nazwe wyrobu, nazwe i1 adres producenta, date produkcji, mas¢ opakowania netto, numer
aprobaty technicznej, numer deklaracji badz dane umozliwiajace skonfrontowanie z odpowiednia
deklaracja (n.p. numer partii, numer rolki) podstawowe warunki stosowania i przechowywania. Mata
nawijana jest na gilzy plastikowe o $rednicy wewnetrznej 100 mm i dtugosci 5,15 m (przy szerokosci

standardowej maty 5,00 m). Rolki opakowane sa w foli¢. Opakowanie powinno chroni¢ materiat przed
opadami i wptywami UV. Dodatkowo kazda rolka powinna by¢ wyposazona w dwa pasy tekstylne
umozliwiajace roztadunek.

Mata hydroizolacyjna powinna mie¢ parametry:

- masa maty g/m’ >3000 (3kg)
- grubos¢ przy nacisku 2kPa -6,3mm

- grubos$¢ przy nacisku 20kPa -52mm

- grubos¢ przy nacisku 200kPa -4,2mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 8.5kN/m

- odpornos¢ na statyczne przebicie >2kN

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci przy pelnym nasyceniu woda >4.5 x 10”
oraz granulat bentonitowy.
2.4. Granulat bentonitowy

Granulat bentonitowy ma by¢ opakowany fabrycznie w worki papierowe o zawarto$ci 25 kg.
Dostarczony bentonit powinien mie¢ parametry nie gorsze od tych, ktore ma bentonit zawarty
w macie. Do kazdego opakowania ma by¢ dofagczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace
dane: nazwe¢ wyrobu, nazwe i adres producenta, mas¢ opakowania netto.

3. SPRZET I WYPOSAZENIE
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu i wyposazenia
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0000 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet i wyposazenie do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania uszczelnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu i wyposazenia:
- sprzgt umozliwiajacy roztadunek i transport technologiczny (dzwig, tadowarka, koparka) rolek
o tacznej szerokosci 5,20 m i masie do 800 kg w zaleznosci od typu zastosowanego materiatu.
- sztywny rdzen montazowy (wykonany np. z rury grubo$ciennej o srednicy zewngtrznej mniejszej niz
srednica wewnetrzna gilzy o ok. 10 mm); do koncow rdzenia powinny by¢ zamocowane uszy do
montazu zawiesi,
- trawers umozliwiajacy swobodne rozwijanie maty, bez uszkodzenia jej koncéwek; trawers powinien
by¢ wyposazony w uszy do montazu zawiesi; rdzen z trawersem potgczony za pomocag krotkich
zawiesi; trawers podwiesza si¢ do maszyny rozktadajgcej mate; dlugos¢ rdzenia i trawersu powinna
by¢ wigksza od dlugosci gilzy nawojowej o 20 cm.; materialy zastosowane do wykonania rdzenia
1 trawersu muszg zapewni¢ brak nadmiernych ugi¢¢ pod cigzarem rolki; stosowaé zawiesia
atestowane,
- sprzgt do wykonania i zageszczenia obsypki,
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- tasmy (pasy) — pasy uzyte do podwieszenia koncow rolki w trakcie roztadunku maty. Poszczegolne
rolki s wyposazane w nie przez Producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 ,,Wymagania ogélne pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Maty bentonitowe dostarczane sg na plac budowy samochodami ci¢zarowymi. Ilo$ci
mieszczace si¢ na jednym zestawie sg rozne w zaleznosci od typu dostarczanego materiatu. Mozliwa
jednorazowa ilo§¢ materialu dostarczanego w jednej dostawie jest okreslana przez Producenta. Przy
dostawach catosamochodowych za dostaw¢ maty na plac budowy odpowiedzialny jest Producent.
Roztadunek i transport technologiczny na placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Strona
odpowiedzialna za roztadunek maty powinna skontaktowac¢ si¢ z Producentem materiatu jeszcze przed
jego wystaniem w celu upewnienia si¢ czy proponowane metody i urzadzenia roztadunkowe sa
prawidlowe. W przypadku odbioru materiatu przez Wykonawcg we wilasnym zakresie musi on
skontaktowa¢ si¢ z Producentem w celu okreslenia objgtosci rolek, ich tacznej masy oraz warunkow
odbioru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0000,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dostawa i skladowanie maty bentonitowej i bentonitu

Mata musi by¢ odpowiednio opakowana przez Dostawcg. Opakowanie powinno chronic¢
material przed opadami i wplywami UV. Na opakowaniu muszg znajdowac si¢ etykiety zawierajace
dane okreslone w p.2.3. Wraz z dostawa odbierajacy powinien otrzymaé aprobate techniczna
i deklaracje zgodnosci. Podczas roztadunku kazda rolke nalezy obejrze¢ i sprawdzi¢ stan opakowania.
Rolki wykazujace uszkodzenia maja by¢ oznaczone i odlozone na bok w celu przeprowadzenia
doktadnej kontroli w trakcie uktadania. Wszelkie uszkodzenia zglosi¢ Dostawcy. Mniejsze rozdarcia
czy rozerwania plastikowego opakowania naprawi¢ przy uzyciu odpornej na wilgo¢ tasmy przed
umieszczeniem w miejscu sktadowania dla zapobiezenia przed opadami. Materiat sktadowaé pod
wiata, w magazynie lub na placu sktadowym. W przypadku sktadowania na placu budowy nalezy
wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ miejsce sktadowania. Zapewni¢ tatwy dostgp do materiatu.
Jednoczesnie nie nalezy skladowa¢ materiatu bezposrednio przy ciggach komunikacyjnych o duzym
natezeniu ruchu. Wyznaczone miejsce ma by¢ wyrdéwnane, utwardzone i mozliwie suche. Rolki
sktadowa¢ w stosy nie wyzsze niz pi¢¢ warstw. Dolna warstwa powinna by¢ utozona na paletach lub
innych przektadkach. Po utozeniu cato§¢ materiatu zabezpieczy¢ dodatkowo przez przykrycie folig lub
brezentem. Bentonit bgdzie magazynowany w sasiedztwie rolek maty, chyba ze beda dostgpne inne
bardziej chronigce $rodki (zaradcze).Worki sktadowac¢ na paletach lub innej powierzchni odpowiednio
suchej, ktora zapobiegnie nadmiernej wstepnej hydratacji. Palety okry¢ folig lub brezentem w celu
ochrony przed wilgocia.
5.3. Przygotowanie podloza.

Powierzchnie, na ktérych ma by¢ uktadana mata bentonitowa powinny by¢ uksztaltowane,
przygotowane i zaggszczone zgodnie z dokumentacjg. Poziom zageszczenia bedzie taki, aby sprzet
instalacyjny lub inne pojazdy wykonawcze, ktore poruszaja si¢ po obszarze rozkladania nie
powodowaty kolein. Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ czy sg one: rowne, 0CzyszCzone z gruzu
i korzeni oraz ostrych kamieni wigkszych niz 5 cm. Podloze nie powinno wykazywa¢ nagtych zmian
wysokosci i widocznych nieregularno$ci. Miejsce zakotwienia maty w koronie watu nalezy zgodnie
z dokumentacjg odpowiednio uksztattowac. W przypadku kotwienia w rowach kotwigcych gorng
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krawedz rowu od strony maty odpowiednio sfazowa¢. Minimalne wymiary rowu to 40x60 cm. Przed
uktadaniem maty przygotowanie podtoza musi by¢ odebrane prze Inspektora nadzoru.
5.4. Ukladanie maty bentonitowej.

Pasma maty uklada¢ tak, aby strona biata (wldknina) byla skierowana w doét. Na skarpach
uktadac¢ je od punktu najwyzszego do najnizszego, rownolegle do spadku skarpy. Przy uktadaniu maty
na nachylonych powierzchniach dna pasma uktada¢ dachowkowo tak, aby woda opadowa swobodnie
po nich sptywala i nie zanieczyszczata zakladow. Uktadajac pasma zwrdci¢ uwage, aby nie byty one
zbyt naprezone. Nie powinny takze posiada¢ zmarszczen i fald. Nie nalezy przeciaga¢ materiatu
po podilozu, za wyjatkiem przypadkow, gdy konieczne jest utworzenie prawidtowego zaktadu
pomigdzy sasiadujacymi pasmami. Mata ukladana jest na zaktad. Na pasmach maty znajdujg si¢ linie
okreslajace wielko$¢ zaktadu podtuznego. Wielko$¢ zaktadu jest takze okreslana przez Producenta.
Zaktad podtuzny nie powinien mie¢ mniej niz 15 cm. Zaktad poprzeczny ma mie¢ nie mniej niz 30
cm. Zaktady poprzeczne powinny by¢ wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Po rozwinigciu
kolejnego pasma, jego krawedz sasiadujaca z wezesniej wtozonym nalezy odchyli¢. Strefe zaktadu
oczysci¢ i1 przesypac¢ dostarczonym granulatem bentonitowym w ilosci 0,4 kg / mb. zaktadu. Kierunek
zaktadow ma byC¢ zgodny z kierunkiem przeptywajacej wody. Nie zaleca si¢ wykonywania
poprzecznych potaczen maty na skarpie. Dlatego nalezy zwrdcic si¢ do Dostawcy, aby rolki
zamOwionego materiatu miaty, jezeli to mozliwe, dlugo$¢ odpowiednia do dlugosci skarpy.
W przypadku koniecznosci wykonania tgczenia poprzecznego na skarpie dolne pasmo zakotwié
w rowie opisanym w punkcie 5.3.. Przed zasypaniem maty dokonaé jej przegladu i odbioru.
W przypadku wystapienia uszkodzen w postaci przecig¢é lub rozdar¢ nalezy je naprawié¢ przez utozenie
na uszkodzonym obszarze taty przechodzacej w kazdym kierunku o minimum 30 cm poza obszar
uszkodzenia. Na obrzezach uszkodzenia zastosowaé obsypke z bentonitu. W przypadkach uktadania
maty na skarpach o nachyleniu powodujacym zsypywanie si¢ bentonitu, stuzgcego do doziarniania
zaktadoéw uzy¢ szpachli bentonitowej. Nalezy ja przygotowac poprzez wymieszanie bentonitu z woda
w stosunku wagowym 1:3. Uzywa¢ wody pitnej. Instalacje mozna przeprowadza¢ w dowolnych
warunkach pogodowych, z wyjatkiem ulewnych deszczy. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby utozony
material nie byt zbyt dlugo wystawiony na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.5. Obrabianie detali.

Obrabianie detali rozumiane jako prace zwigzane z uszczelnianiem miejsc styku maty
Z rurami, $cianami fundamentowymi, instalacjami odwadniajagcymi, przelewami i innymi instalacjami
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.6. Ukladanie warstwy przykrywajacej.

Warstwa przykrywajaca musi mie¢ grubo$¢ i zageszczenie okreslone w projekcie, przy czym
warstwa okrywajgca gruntu nie moze by¢ ciensza niz 23 cm. W materiale obsypkowym nie powinny
znajdowaé si¢ ostre kamienie o wielko$ci wigkszej niz 5¢cm. Bezposrednio po utozonej macie nie
powinny porusza¢ si¢ zadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien by¢ tak dobrany, aby
mata nie bytla nadmiernie napre¢zana. Obsypywac zgodnie z kierunkiem zakladow. Nieostonigte
krawedzie zabezpieczy¢ folig, odpowiednio unieruchomiong workami z piaskiem lub innym
obciazeniem. Etapy robot powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. W przypadkach
koniecznosci nalezy skorzysta¢ z doradztwa Producenta lub firm petnigcych nadzory technologiczne,
posiadajacych pelnomocnictwa Producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci ulozenia maty i jej przykrycia.

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodnos$ci z ST,
oraz na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych dokumentow z aprobatami technicznymi i etykietami
na materiale.

Kontrola jakos$ci robot polega na:
a) ogledzinach zewnetrznych,
b) badaniach szczegdtowych.
Badania szczegdtowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin
zewnetrznych trwalych uszkodzen maty.
6.2.1. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu calej powierzchni utozonej maty bentonitowej w celu
sprawdzenia czy jest utozona rowno, nie ma widocznych uszkodzen, obsunie¢, podmy¢, czy wielkosci
zaktadoéw sa zgodne z okreslonymi w dokumentacji lub wskazanymi przez Producenta, czy zaktady
zostaty odpowiednio doszczelnione poprzez przesypanie granulatem bentonitowym, czy mata jest
odpowiednio zakotwiona oraz czy wlasciwie dokonano obrobek detali. Oglgdzinom podlegaja tez inne
elementy zwigzane z uszczelnieniem matg.
6.2.2. Badania szczegélowe

W miejscach, w ktorych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono trwate uszkodzenia
maty nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe badanie. Miejsca takie powinny by¢ oznaczone i opisane.
Informacja o uszkodzeniu powinna by¢ jak najszybciej po stwierdzeniu uszkodzen przekazana
Dostawcy. Dostawca okresli dalszy tryb postepowania. Moze on zaleci¢ przestanie charakterystyki
uszkodzen wraz z opisem, dokumentacja fotograficzng oraz wycieta probka.
6.2.3. Ocena wynikow badan

Ocena powinna zosta¢ przedstawiona w odpowiedniej dokumentacji. Roboty uznane przy
odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady robot podano w ST-0000,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni uszczelnionej przez utozenie maty
bentonitowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady robot podano w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania okreslone pkt 6 daty wyniki pozytywne oraz zostal wykonany
zakres prac okreslony w dokumentacji.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” uszczelnienia przy uzyciu maty bentonitowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- dostarczenie i wbudowanie materialow
- wykonanie obrobek detali wraz z zakotwieniem
- opcjonalnie wykonanie przykrycia
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ST-0006
NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH
MASAMI PCC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru napraw powierzchni betonowych.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu dokonanie napraw powierzchni betonowych, a wigc:
- przygotowanie podtoza do nanoszenia zaprawy,
- ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojenia,
- Naniesienie zaprawy na remontowana powierzchnieg,
- pielegnacje naniesionej zaprawy.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w St-0000.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez
ograniczenie badZz wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na
konstrukcje
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni — proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wode
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa — proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powtoka — warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.
1.4.5. Warstwa podktadowa — warstwa gruntujaca zwigkszajaca przyczepnos¢ farby do podtoza
betonowego.
1.4.6. Punkt rosy — temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy
przy okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.4.7. Metoda ,,pull off” — metoda badawcza polegajaca na pomiarze wytrzymatosci betonu na
odrywanie, jej istota polega na odrywaniu za pomoca sitownika, przyklejonego do podtoza
metalowego krazka.
1.4.8. Zaprawa typu PCC — zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych,
1.4.9. Szpachléwka typu PCC — szpachlowka cementowa modyfikowana dodatkami zywic
syntetycznych.
1.4.10. Zaprawa sczepna — zaprawa typu PCC stanowigca warstwe taczaca pomigdzy naprawianym
betonem a zaprawa
1.4.11 Antykorozyjne zabezpieczenie betonu — zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez
ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresywnych czynnikéw atmosferycznych lub wody
na konstrukcje.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Kontraktowa, ST
i poleceniami Inzyniera Kontraktu lub osoby przez niego upowaznionej. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST-0000 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST -0000
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1.Stosowane materialy
Do wykonania robot objetych niniejszych ST nalezy uzy¢ materialow typu PCC
nalezacych do jednego systemu materialowego posiadajacego wymagane Deklaracje i certyfikaty
zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.
Materiaty te muszg cechowac sie:
- dobrg przyczepnoscig do podtoza,
- minimalnym skurczem,
- szczelnoscia,
- mozliwoscig dyfuzji pary wodnej,
- odpornoscia na dziatanie mrozu i rozmrazajacych soli,
- odpornoscig na scieranie.
Do prac nalezy zastosowa¢ nastepujace materialy:
2.2.1. Materiat do antykorozyjnego zabezpieczenia odkrytej stali zbrojeniowej
2.2.2. Material na warstwe sczepna, lub materiaty bez stosowania warstwy szczepnej
2.2.3. Materiat do wypelnienia ubytkow betonu o grubosci do 6 mm w jednym cyklu roboczym
2.2.4. Materiat do wyréwnania naprawianej powierzchni, lub do drobnych ubytkoéw
2.2.5. Materiat do czyszczenia $ciernego nie powinien zagraza¢ srodowisku
2.2.6. Woda jak do betonu
2.2.7. Materiaty na zbudowanie pomostéw roboczych
Materiaty te muszg cechowac sie:
- dobrg przyczepnoscig do podtoza,
- minimalnym skurczem,
- szczelnoscia,
- mozliwoscig dyfuzji pary wodnej,
- odpornoscig na dziatanie mrozu i rozmrazajacych soli,
- odpornoscig na scieranie.

Dane techniczne naprawczej drobnoziarnistej zaprawy PCC

Baza zaprawa cementowa, inhibitor korozji
Uziarnienie 0,1-0,5 mm
Gesto$¢ zaprawy >1,92 g/em®
Zuzycie 2,0 kg/m*/mm grubosci
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach >20.0 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach >30.0 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie po 7 dniach >4.0 MPa
Whytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach >6.0 MPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach

srednia >2.0 MPa
Wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach -

wartos$¢ pojedynczego wyniku >1.50 MPa
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000. "Wymagania ogdlne"
3.1. Wykonanie napraw

Do wykonania napraw wykonawca powinien uzy¢ specjalistycznego sprzetu przewidzianego
przez producenta materialéw oraz sprzet ogdlnobudowlany:

- betoniarke 0 wymuszonym dziataniu,

- wolnoobrotowe mieszadta do zapraw,

- szczotki mechaniczne,

urzadzenia do strumieniowo-sciernego czyszczenia wraz z zestawem do wychwytywania

odpadkow,

- mtotki 1 inne narzedzia do skuwania zwietrzatego i uszkodzonego betonu,

- sprezarka,

- sztywne pedzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej,

- urzadzenie do natrysku zapraw (wskazane ze zintegrowang mieszarka),

- reCzne narzgdzia do aplikacji zapraw, jak kielnie, szpachelki, pace, listy wyrownujace, laty
wibracyjne i inne,

- przyrzady laboratoryjne umozliwiajace pomiary temperatury, wilgotnosci, wytrzymatosci na
odrywanie metoda ,,pull-off” itp.,

- przyrzad do okreslenia wytrzymatosci betonu na sciskanie,

- rusztowania, wozki lub inny sprzet umozliwiajacy prace na wysokosci.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace wymaganej jakosci wykonania, nie posiadajacy
odpowiednich atestow, swiadectw dopuszczenia oraz nie zapewniajacy bezpiecznej pracy, nie zostanie
dopuszczony do uzycia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogélne" pkt 4.
Materiaty stosowane do prac mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia zapraw i ptynu zarobowego przed
mrozem a zapraw dodatkowo przed wilgocig. Sktadowanie materiatow rowniez musi spetniac te
wymagania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0000. "Wymagania

ogolne" pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny
i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich begdzie wykonane naprawa
i zabezpieczenie powierzchni. Wszystkie prace prowadzi¢ nalezy przy pelnym zabezpieczeniu ruchu
drogowego odbywajacego sie pod i na obiekcie ekranami ochronnymi lub innymi zabezpieczeniami
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz przy odpowiednim i uzgodnionym oznakowaniu drogowym.
5.2. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Warunki atmosferyczne

Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatow podanych w kartach
technologicznych stosowanych materialow. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci przekraczajacej 90 %.
5.2.2. Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza betonowego przy uzupetnianiu ubytkéw betonu ma szczegolne
znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodza nastgpujace prace:
- Usunigcie pozostatosci powtok ochronnych epoksydowych i pielegnacyjnych oraz
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powierzchniowych zanieczyszczen,

- Usunigcie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu na gteboko$¢ srednig 2 cm,

- Usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatow
z betonem lub na korozje betonu albo stali zbrojeniowej,

- Odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow zbrojeniowych,

- Oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy do metalicznej powierzchni do stopnia
SA 2 Y, poprzez strumieniowanie $cierne,

- Oczyszczenie podloza betonowego z wody, pyldw i czesci luznych. Podloze musi by¢ czyste,
szorstkie, chtonne i wystarczajaco nosne,

- Krawedzie obszar6w naprawianych powinny by¢ odkute pod katem 60-90°.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie
i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Etap
przygotowania podtoza polegajacy na odkuciu skorodowanego betonu nalezy wykonywac¢ tylko pod
bezposrednim nadzorem kierownika robdt. W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym
obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke konstrukeji lub jej poszczegdlnych elementow nalezy
przerwac¢ prace i zawiadomi¢ Inzyniera oraz autora projektu naprawy. Powierzchnie nalezy oczysci¢
za pomoca hydropiaskowania i strumieniowania woda. Mozna uzy¢ rowniez takich metod jak
kulowanie, frezowanie, promieniowanie itp. Podczas wykonywania czyszczenia strumieniowo-
sciernego, nalezy stosowac ostony zasobnikami i rynnami umozliwiajace zebranie usunigtej powtoki
malarskiej i zuzytego $cierniwa. Zuzyte scierniwo z usunieta powtoka nalezy sktadowac i utylizowaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wytrzymatos¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa a wytrzymato$¢
betonu na sciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 20 MPa. Wartos¢ te mozna zapewnié za pomoca
odpowiedniej obrobki wstepnej np. frezowania. Metoda badawcza ,,pull-off” polegajaca na pomiarze
wytrzymalosci betonu na odrywanie nazywana jest niekiedy ,,Bond-Test”. Jej istota polega na
odrywaniu za pomoca sitownika, przyklejonego do podtoza metalowego krazka. Uzyskiwana wartos¢
sity odrywajacej jest miarg wytrzymatosci podtoza na odrywanie po jego przygotowaniu do naprawy,
badzZ tez miarg przyczepnosci samych warstw wykonczeniowych do podtoza betonowego.

Warstwy reprofilujace nalezy wykonywa¢ na podtozu statym i wolnym od plam olejowych
i pylu. Podtoze nalezy wstepnie nasaczy¢ kapilarnie wodg. Powierzchnia powinna by¢ matowa
i wilgotna. Nalezy bezwzglednie usuna¢ pozostatosci wody jak rowniez film wodny. Wykonawca
zobowiazany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami
wszystkich badan. Nalezy stosowaé sie $cisle do wytycznych, gdyz w przypadku uzycia
niewlasciwych narzedzi i odkucia zbyt maltej lub zbyt duzej partii betonu naraza si¢ badz na szybka
ponowna korozje lub zbyt duze koszty zwigzane z nadmiernym zuzyciem materiatu naprawczego.
Odkucia za pretami nalezy stabilizowaé stalowymi podktadkami wsunietymi pomiedzy pret a
beton. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ ono usuniete wedtug zasad
okreslonych przez Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanek

Preparaty dostarczane sa jako jednosktadnikowe jako sucha zaprawa do mieszania z woda.
Miesza sie je w odpowiednich proporcjach, okreslonych w instrukcjach, dodajac najpierw mieszanke
do % wody. Po okoto 3 minutach nalezy doda¢ pozostatg wymagang objetos¢ wody i mieszac jeszcze
przez okoto 2 minuty. Mieszanie powinno odbywac si¢ w betoniarkach lub za pomoca mieszadet
wolnoobrotowych. Po wymieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez smug o okreslonej
konsystencji. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na sciany i dna pojemnika, w ktorym odbywa si¢
mieszanie. Nalezy ograniczy¢ napowietrzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty
mieszarek. Preparat jest gotowy do uzycia zaraz po wymieszaniu. Nalezy zawsze przygotowywac
mieszanki z pelnych zawartosci opakowan. Dodatkowe informacje o mieszaniu, dane produktu
i uwagi szczegdlne znajduja Si¢ w specjalnych informacjach technicznych produktow.
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5.2.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej stosuje sie powtoke
ochrona na bazie cementu, ulepszona polimerami. Na oczyszczone do stopnia czystosci SA 2 %
elementy stalowe i prety zbrojeniowe nanosi sie dwukrotnie pedzlem uzyskang zawiesing. Druga
warstwe nanosi sie¢ w czasie od 4 — 6 godzin jednak nie pozniej niz 24 godziny. Prety zbrojeniowe po
oczyszczeniu, a przed aplikacja zabezpieczenia, musza by¢ catkowicie suche. Temperatury obrobki od
5 do 40°C przy wilgotnosci powietrza ponizej 95 %. Stwardnialego szlamu nie nalezy uplastycznia¢
przy pomocy wody. Grubos¢ nanoszonej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 mm (powtoka
powinna catkowicie pokry¢ uzebrowanie stali). Naniesione warstwy ochrony antykorozyjnej nie moga
ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Przy silnym nastonecznieniu, oddziatywaniu deszczu,
nalezy stosowac szczegolne srodki ochrony np. przykrycie plandekami, matami, itp.
5.2.5. Wykonanie warstwy sczepnej

Podtoze pod naprawe nalezy przed przestapieniem do prac powierzchniowo nawilzy¢ woda,
a jej nadmiar usunag¢, tak by powierzchnia podczas uktadania byta matowo — wilgotna. Na dobrze
przygotowana powierzchni¢ betonowa (wytrzymatos¢ na odrywanie min. 1,5 MPa) nanosimy
warstwe szczepna. Wcieramy ja mocno twardg w matowo-wilgotne podtoze betonowe rownomiernie
i nieprzerwanie. Nanosimy tylko tyle warstwy sczepnej, aby zaprawa naprawcza PCC byta aplikowana
jeszcze nie zwigzang warstwe sczepng. Czas obrobki warstwy sczepnej wynosi okoto 20 — 30minut
przy temperaturze 20°C. Jesli przed natozeniem zaprawy naprawczej warstwa sczepna jest catkowicie
zwigzana nalezy poczeka¢ az kompletnie stwardnieje i po 4 godzinach natozy¢ jg ponownie.
5.2.6. Wykonanie warstwy naprawczej — wypelnienie przygotowanych powierzchni ubytkow
modyfikowang zaprawa PCC

Przygotowana mieszanke nalezy nanosic na jeszcze nie zwiagzana warstwe sczepna. Wigksze
ubytki (powyzej 4 cm) musza by¢ wypetione w kilku cyklach roboczych. Pomi¢dzy poszczegolnymi
warstwami nie jest konieczna warstwa sczepna, ale nie nalezy dopusci¢ do catkowitego stwardnienia
poprzedniej warstwy. Czas oczekiwania pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi ok. 4
godziny. Jesli przekroczymy czas oczekiwania i pierwsza warstwa kompletnie stwardnieje ponownie
musimy oczysci¢ powierzchnie, namoczy¢é woda i wetrze¢ warstwe sczepna. Zaprawe naprawcza
nalezy nanosi¢ z uzyciem nacisku np. drewniang pacg lub kielnig nie dopuszczajac do powstania
pustek. Natozonag w ten sposob zaprawe nalezy wyrdéwnac i wygtadzi¢ paca. Kazdorazowo powinna
by¢ przygotowywana taka powierzchnia, aby mozliwa byta aplikacja na jeszcze nie zwigzang
warstwe sczepna.
5.2.7. Nakladanie szpachlowki

W celu nadania naprawianej powierzchni gladkiej struktury nalezy nanies¢ szpachléwke
0 grubosci od 0,5 do 6 mm. Nalezy przy tym przestrzega¢ wymagan dotyczacych przygotowania
powierzchni, na ktora szpachla ma by¢ naktadana. Po aplikacji lekko zwigzang szpachlg nalezy
wygtadzi¢.
5.2.8. Pielegnacja

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu
wymagaja ochrony przed szybkim wysychaniem przez ok. 5 dni; nalezy unika¢ wptywu wysokich
temperatur, mrozu oraz przeciagéw powietrznych; utrzymywac wilgo¢ poprzez pokrycie ich folia,
plandekami lub matami
5.2.9. Uwagi dodatkowe do wykonania roboét
Przyrzady robocze mozna czysci¢ zwykta woda. Resztki materiatow i pojemnikow usunaé

zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca si¢ noszenie rekawic, okularow i ubran
ochronnych. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach danych o bezpieczenstwie pracy
i oznaczen na opakowaniach. Przy zastosowaniu materiatdéw danego producenta nalezy przestrzegaé
wszelkich zalecen i wymagan technologicznych zalecanych przez producenta wyrobu.
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5.2.10. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych, moze byé operacja niebezpieczna

dla robotnikéw. Przed przystapieniem do prac zabezpieczen antykorozyjnych nalezy:

— sprawdzi¢ wszystkie srodki dostgpu (rusztowania, wozki, drabiny itp); pracownicy bioracy udziat
w procesie musza zna¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie i nigdy go nie przekracza¢,

— sprawdzi¢, czy wszystkie stanowiska pracy spelniaja wymagania podane w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni,

—w wypadku prac pod rucem i na terenach wodnych, wykona¢ odpowiednie ostony i zabezpieczenia

zapobiegajace zanieczyszczeniu gleby i wod.

— sprawdzi¢ sprzet do piaskowania, weze powietrzne i ztaczki przetestowac cisnieniem wyzszym od
roboczego,

— §cisle przestrzega¢ wszystkich zapisow Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej
z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000."Wymagania ogdlne" pkt 6.
W czasie budowy wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczac¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Inzynier moze pobra¢ probki materiatlow i prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy na swoj koszt.
Kontrola jakosci obejmuje:
- badania przydatnosci materiatow,
- kontrole wytwarzania materiatow,
- kontrole wykonywania robot.
6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi do

akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wilasciwego
przechowywania materiatdw. Za wbudowane materialty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada
wykonawca. Przed przystapieniem do robot kontroli winno podlega¢ wiasciwe przygotowanie podtoza
wg 5.2.2.
6.3. Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania robot nalezy w sposéb ciggly kontrolowaé temperature
i odpowiednig suchos¢, badz wilgotnos¢ podtoza, a takze odpowiednie przygotowanie mieszanek.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Badaniu powinny podlega¢ probki pobrane w trakcie wypelniania ubytkoéw. Materiat
uzywany do napraw powinien charakteryzowac¢ si¢ parametrami okreslonymi w materiatach
informacyjnych producenta. Wytrzymatos¢ srednia na odrywanie winna wynosi¢ powyzej 1,5 MPa.
Kontroli  podlega  rdéwniez  stopien  wypelnienia  ubytku,  réwnos$¢  powierzchni.
Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze on uzna¢ za wystarczajace
raporty z badan przeprowadzonych przez wykonawcg.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie naprawionymi partiami

Jezeli poszczegolne ubytki beda zle wykonane, to wadliwa warstwa bedzie zerwana
i wymieniona na nowg na koszt wykonawcy. Podobnie postapi sie w przypadku nie osiagniecia przez
probki okreslonych parametrow.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* wbudowanej masy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000." Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbiorowi podlegaja:
- Zastosowane materialy
- Przygotowanie podtoza betonowego
- Ewentualne dozbrojenie siatka stalowsa
- Pomosty do obstugi prac
- Wykonana warstwa zaprawy PCC
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za metr szescienny (m3 ) wbudowanej masy.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza betonowego (obejmujace groszkowanie i oczyszczenie),
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtego zbrojenia,
- przygotowanie i naniesienie warstwy szczepnej,
- przygotowanie i naniesienie zaprawy,
- pielegnacja naniesionej zaprawy,
- wykonanie ewentualnej siatki zbrojeniowej,
- oczyszczenia stanowiska pracy,
- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska (w tym ewentualne
podesty zabezpieczajace),
- wykonanie i rozebranie pomostéw roboczych,
- odpady, ubytki materiatowe i utylizacja odpadow,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i1 jego utrzymanie.
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