
Dąbrowskiego 18A m 4

ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 18A / 4

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM i GANKIEM

1
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do 2
m2 - drzwi wejściowe  i w ganku

szt. 2,00 0,00

przedmiar = 2,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 2,320 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
drewnianych, stalowych

m 1,20 0,00

przedmiar = 1,20 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/m

r-g 0,816 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1

KNR 13-23
0105-04

Wykucie ościeżnic okiennych szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,27 r-g/szt.

r-g 1,270 0,00 0,00

-- S --

2* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i
budowlane
0,04 m-g/szt.

m-g 0,040 0,00 0,00

3* 39531 samochód skrzyniowy 5 t
0,01 m-g/szt.

m-g 0,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 1,44 0,00

przedmiar = 1,44 m3

-- R --

1* 999 robocizna
13,01 r-g/m3

r-g 18,734 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów
kominowych - zamurowanie
otworów dymowych

szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 0,480 0,00 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
4 szt/szt.

szt 4,000 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,001 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,005 0,00 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt.

m3 0,001 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,010 0,00 0,00

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,030 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg. - między
aneksem a pokojem

m2 7,68 0,00

przedmiar = 7,68 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,95 r-g/m2

r-g 7,296 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z
cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych - między
pokojami

m2 1,80 0,00

przedmiar = 1,80 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,08 r-g/m2

r-g 1,944 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1

KNNR-W 3
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegły o gr.
1/2 cegły lub zamurowanie
otworów w ściankach na zaprawie
cementowo-wapiennej - po
drzwiach w ganku i pod oknem

m2 2,50 0,00

przedmiar = 2,50 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,6 r-g/m2

r-g 6,500 0,00 0,00

-- M --

2* 1800100 cegła budowlana pełna
48,6 szt./m2

szt. 121,500 0,00 0,00

3* 2380815 zaprawa cementowo-wapienna M
7
0,032 m3/m2

m3 0,080 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* 34310 wyciąg
0,26 m-g/m2

m-g 0,650 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków
wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2 2,40 0,00

przedmiar = 2,40 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,17 r-g/m2

r-g 2,808 0,00 0,00

-- M --

2* 1701102 cement portlandzki z
dodatkami"25"
0,0052 t/m2

t 0,012 0,00 0,00

3* 1720211 wapno suchogaszone
6,6 kg/m2

kg 15,840 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,064 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,120 0,00 0,00

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

m-g 0,096 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1

NNRNKB
202 0161-02

(z.II) Obsadzenie
prefabrykowanych podokienników
o dł ponad 1 m

szt 2,00 0,00

przedmiar = 2,00 szt

-- R --

1* 999 robocizna
1,84 r-g/szt

r-g 3,680 0,00 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,026 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,00 0,00

4* 1990099 podokienniki PCV
1 szt./szt

szt. 2,000 0,00 0,00

-- S --

5* 31000 żuraw do 5t
0,04 m-g/szt

m-g 0,080 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2 2,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 2,00 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,52 r-g/m2

r-g 7,040 0,00 0,00

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe
6 szt./m2

szt. 12,000 0,00 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,660 0,00 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,120 0,00 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 4,700 0,00 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 8,440 0,00 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6)
1,5 %

% 0,00 0,00

8* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2,000 0,00 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,100 0,00 0,00

10* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne szklone
jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o
powierzchni ponad 0.25 m2
fabrycznie wykończone

m2 2,00 0,00

przedmiar = 2,00 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 1,060 0,00 0,00

-- M --

2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne
1 m2/m2

m2 2,000 0,00 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,080 0,00 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,54 r-g/szt.

r-g 1,540 0,00 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,1 dm3/szt.

dm3 0,100 0,00 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,09 dm3/szt.

dm3 0,090 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,00 0,00

5* 1322499 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.

szt. 1,000 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,030 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej
gr.20 mm zatarte na ostro- pod
płytki

m2 13,93 0,00

przedmiar = 13,93 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,3564 r-g/m2

r-g 4,965 0,00 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa M 12
0,0206 m3/m2

m3 0,287 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0309 m-g/m2

m-g 0,430 0,00 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,004 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 13,93 0,00

przedmiar = 13,93 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,836 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 2,925 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,003 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,004 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

16
d.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
- ganek i aneks kuchenny

m2 5,43 0,00

przedmiar = 5,43 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,26 r-g/m2

r-g 12,272 0,00 0,00

-- M --

2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES
1,04 m2/m2

m2 5,647 0,00 0,00

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 39,205 0,00 0,00

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 1,466 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,163 0,00 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,217 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 7,20 0,00

przedmiar = 7,20 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 2,952 0,00 0,00

-- M --

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 7,344 0,00 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 4,932 0,00 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,346 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,015 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,008 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie podkładu pod panele
podłogowe gr. 5 mm

m2 8,50 0,00

przedmiar = 8,50 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 0,757 0,00 0,00

-- M --

2* 1561099 podkład pod panele z płyt  gr.
5mm
1,05 m2/m2

m2 8,925 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,027 0,00 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych na klik AC4 - 8 mm z
listwami przyściennymi z PCV w
pozostałej części kuchni od
łazienki

m2 8,50 0,00

przedmiar = 8,50 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 4,590 0,00 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe AC4 - 8 mm
1,04 m2/m2

m2 8,840 0,00 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne PCV z
narożnikami
1,16 m/m2

m 9,860 0,00 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,128 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,068 0,00 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,153 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1

KNR-W 4-01
0415-08
analogia

Profil  aluminiowy narożny
łączący płytki z panelami

szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 0,750 0,00 0,00

-- M --

2* 2631799 Profil  aluminiowy narożny
1 szt./szt.

szt. 1,000 0,00 0,00

3* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,060 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

21
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 6,60 0,00

przedmiar = 6,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 2,178 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1

KNR 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 6,60 0,00

przedmiar = 6,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,69 r-g/m2

r-g 4,554 0,00 0,00

-- M --

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,034 0,00 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,032 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,176 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,264 0,00 0,00

7* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,264 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2 57,95 0,00

przedmiar = 57,95 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,37 r-g/m2

r-g 21,442 0,00 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,127 0,00 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 81,130 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,290 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,580 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2 13,02 0,00

przedmiar = 13,02 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 7,161 0,00 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,029 0,00 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 18,228 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,065 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,130 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 13,02 0,00

przedmiar = 13,02 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,781 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 2,734 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,003 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,004 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 57,95 0,00

przedmiar = 57,95 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 4,636 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 12,749 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,012 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 13,02 0,00

przedmiar = 13,02 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 1,654 0,00 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 3,880 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 57,95 0,00

przedmiar = 57,95 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 7,360 0,00 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 16,574 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe
farbą olejną lub ftalową tynków
wewnętrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - bezbarwna.
Fartuch nad zlewem

m2 3,60 0,00

przedmiar = 3,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,716 r-g/m2

r-g 2,578 0,00 0,00

-- M --

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,0985 dm3/m2

dm3 0,355 0,00 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
bezbarwna
0,085 dm3/m2

dm3 0,306 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 1533199 grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

dm3 0,648 0,00 0,00

5* 1530999 rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2

dm3 0,154 0,00 0,00

6* 1510710 szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2

dm3 1,863 0,00 0,00

7* 3920099 papier ścierny
0,0245 m2/m2

m2 0,088 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

9* 39000 środek transportowy
0,0016 m-g/m2

m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM i GANKIEM

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 POKÓJ

30
d.2

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 0,86 0,00

przedmiar = 0,86 m3

-- R --

1* 999 robocizna
13,01 r-g/m3

r-g 11,189 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.2

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów
kominowych - zamurowanie
otworów dymowych

szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 0,480 0,00 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
4 szt/szt.

szt 4,000 0,00 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,001 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,005 0,00 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt.

m3 0,001 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,010 0,00 0,00

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,030 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

32
d.2

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich
okien zespolonych

m2 1,12 0,00

przedmiar = 1,12 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,28 r-g/m2

r-g 0,314 0,00 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
25 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.2

KNR-W 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami w
oknach

szt. 2,00 0,00

przedmiar = 2,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,53 r-g/szt.

r-g 1,060 0,00 0,00

-- M --

2* 1348999 klameczki okienne
1 szt./szt.

szt. 2,000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.2

KNR-W 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych
zespolonych o powierzchni ponad
0.5 do 2.5 m2

szt. 2,00 0,00

przedmiar = 2,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,07 r-g/szt.

r-g 2,140 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6588 r-g/m2

r-g 9,987 0,00 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0206 m3/m2

m3 0,312 0,00 0,00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,005 0,00 0,00

4* 2300400 masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 1,061 0,00 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 1,819 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0313 m-g/m2

m-g 0,475 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* 39599 środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,910 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,184 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,003 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Pianka pod panele - jedna
warstwa

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0832 r-g/m2

r-g 1,261 0,00 0,00

-- M --

2* 2301099 pianka pod panele
1,19 m2/m2

m2 18,040 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0045 m-g/m2

m-g 0,068 0,00 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.2

NNRNKB
202 1136-01

analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych na klik AC4 gr. 8mm
z listwą przyścienną i narożnikami
z PCV

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 8,186 0,00 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe AC4 gr. 8mm
1,04 m2/m2

m2 15,766 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 2631999 listwy przyścienne z PCV z
narożnikami
1,16 m/m2

m 17,586 0,00 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,121 0,00 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,273 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2 56,20 0,00

przedmiar = 56,20 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,37 r-g/m2

r-g 20,794 0,00 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,124 0,00 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 78,680 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,281 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,562 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 8,338 0,00 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,033 0,00 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 21,224 0,00 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,076 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,152 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,910 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,184 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,003 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 56,20 0,00

przedmiar = 56,20 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 4,496 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 12,364 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,011 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 15,16 0,00

przedmiar = 15,16 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 1,925 0,00 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 4,518 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

44
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 56,20 0,00

przedmiar = 56,20 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 7,137 0,00 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 16,073 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe
farbą olejną lub ftalową tynków
wewnętrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - bezbarwna.
łazienka

m2 5,58 0,00

przedmiar = 5,58 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,716 r-g/m2

r-g 3,995 0,00 0,00

-- M --

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,0985 dm3/m2

dm3 0,550 0,00 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
bezbarwna
0,085 dm3/m2

dm3 0,474 0,00 0,00

4* 1533199 grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

dm3 1,004 0,00 0,00

5* 1530999 rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2

dm3 0,239 0,00 0,00

6* 1510710 szpachlówka olejno-żywiczna
0,5174 dm3/m2

dm3 2,887 0,00 0,00

7* 3920099 papier ścierny
0,0245 m2/m2

m2 0,137 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

9* 39000 środek transportowy
0,0016 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.2

KNR AT-12
0103-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych
NIDA (zielonych) na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym
50-01; System NIDA Ściana
75A50 (wydzielenie łazienki  )

m2 10,23 0,00

przedmiar = 10,23 m2

-- R --

- 17 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna'
2,41 r-g/m2

r-g 24,654 0,00 0,00

-- M --

2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe NIDA
wodoodporne ( zielone) gr. 12,5
mm
2,06 m2/m2

m2 21,074 0,00 0,00

3* 1323399 profile stalowe NIDA U50
0,84 m/m2

m 8,593 0,00 0,00

4* 1323399 profile stalowe NIDA C50
2,08 m/m2

m 21,278 0,00 0,00

5* 2310099 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 10,742 0,00 0,00

6* 1568699 taśma uszczelniająca LNG
1,33 m/m2

m 13,606 0,00 0,00

7* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
32 szt./m2

szt. 327,360 0,00 0,00

8* 8990499 kołki rozporowe
1,5 szt./m2

szt. 15,345 0,00 0,00

9* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,6 kg/m2

kg 6,138 0,00 0,00

10* 3902099 taśma zbrojąca LNG
3,5 m/m2

m 35,805 0,00 0,00

11* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,25 kg/m2

kg 2,558 0,00 0,00

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

13* 34000 wyciąg
0,035 m-g/m2

m-g 0,358 0,00 0,00

14* 95100 środek transportowy
0,028 m-g/m2

m-g 0,286 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.2

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła
drzwiowe fabrycznie wykończone
obsadzone w ściankach z płyt
gipsowo-kartonowych NIDA -
drzwi łazienkowe "80"

m2 1,60 0,00

przedmiar = 1,60 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
1,7 r-g/m2

r-g 2,720 0,00 0,00

-- M --

2* 2719999 ościeżnice i skrzydła drzwiowe
fabrycznie wykończone
łazienkowe
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

3* 1342299 kotwy do ościeżnic
3 szt./m2

szt. 4,800 0,00 0,00

4* 1332499 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,032 0,00 0,00

5* 1478501 pianka poliuretanowa
0,55 dm3/m2

dm3 0,880 0,00 0,00

6* 2762720 ćwierćwałki
5,5 m/m2

m 8,800 0,00 0,00

7* 1324699 profile stalowe NIDA UA50
3 m/m2

m 4,800 0,00 0,00

8* 1324699 kątowniki do profili
ościeżnicowych
2 szt./m2

szt. 3,200 0,00 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

10* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,080 0,00 0,00

11* 95100 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,096 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48
d.2

KNR 2-02
1215-02
analogia

Obsadzenie w ściance z płyty g-k
kratki wentylacyjnej z kolankiem i
wprowadzenie do wentylacji

szt. 1,00 0,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,2741 r-g/szt.

r-g 1,274 0,00 0,00

-- M --

2* 1365099 kratka wentylacyjna PCV
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,005 0,00 0,00

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,016 dm3/szt.

dm3 0,016 0,00 0,00

5* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,015 dm3/szt.

dm3 0,015 0,00 0,00

6* Kanał płaski systemu
wentylacyjngo
1,50 m/szt.

m 1,500 0,00 0,00

7* kolanko PCV
1 szt/szt.

szt 1,000 0,00 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M7)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

9* 39599 środek transportowy
0,0028 m-g/szt.

m-g 0,003 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem -
ścianka  w.c.

m2 20,46 0,00

przedmiar = 20,46 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,176 r-g/m2

r-g 3,601 0,00 0,00

-- M --

2* 1502110 farba emulsyjna
0,276 dm3/m2

dm3 5,647 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

50
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż przewodu
wentylacyjnego FI 150 -  3,5 mb

lokal
.

1,00 0,00

przedmiar = 1,00 lokal.

-- R --

1* 999 Dostawa i montaż przewodu
wentylacyjnego FI 150 -  3,5 mb
1 lokal/lokal.

lokal 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 3,42 0,00

przedmiar = 3,42 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,6588 r-g/m2

r-g 2,253 0,00 0,00

-- M --

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0206 m3/m2

m3 0,070 0,00 0,00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,001 0,00 0,00

4* 2300400 masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 0,239 0,00 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 0,410 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0313 m-g/m2

m-g 0,107 0,00 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,002 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 3,42 0,00

przedmiar = 3,42 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,205 0,00 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,718 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,001 0,00 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

53
d.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 3,42 0,00

przedmiar = 3,42 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,26 r-g/m2

r-g 7,729 0,00 0,00

-- M --

2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES
1,04 m2/m2

m2 3,557 0,00 0,00

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 24,692 0,00 0,00

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 0,923 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,103 0,00 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,137 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 0,40 0,00

przedmiar = 0,40 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 0,164 0,00 0,00

-- M --

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 0,408 0,00 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 0,274 0,00 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,019 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,001 0,00 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 2,60 0,00

przedmiar = 2,60 m3

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 2,236 0,00 0,00

-- S --

2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,5 m-g/m3

m-g 1,300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3 2,60 0,00

przedmiar = 2,60 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3

m-g 0,468 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

57
d.2 analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowlanych m3 2,60 0,00

przedmiar = 2,60 m3

-- M --

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 2,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: POKÓJ

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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1,27 r-g/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,04 m-g/szt.
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	Pozycja razem: 
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	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,17 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0052 t/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

6,6 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt
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	RMSO:robocizna

1,84 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki PCV

1 szt./szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw do 5t

0,04 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,52 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

6 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,35 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

4,22 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro- pod płytki
	Obmiar:przedmiar =  = 13,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3564 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0309 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 13,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 13,02 m2

	Pozycja:(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ganek i aneks kuchenny
	Obmiar:przedmiar =  = 5,43 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

7,22 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

0,27 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 7,20 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 8,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele z płyt  gr. 5mm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV w pozostałej części kuchni od łazienki
	Obmiar:przedmiar =  = 8,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe AC4 - 8 mm

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z  narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Profil  aluminiowy narożny  łączący płytki z panelami
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Profil  aluminiowy narożny

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 6,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 6,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,69 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 57,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 13,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 57,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 13,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 57,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. Fartuch nad zlewem
	Obmiar:przedmiar =  = 3,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,716 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa bezbarwna

0,085 dm3/m2
	RMSO:grunt pokostowy

0,18 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,0428 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka olejno-żywiczna

0,5174 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,0245 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POKÓJ
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 0,86 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13,01 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00099 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,001 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

25 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana klamek z szyldami w oknach
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,53 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:klameczki okienne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,07 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6588 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0003 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa

0,07 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,12 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0313 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0006 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,42 m2

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,42 m2

	Pozycja:Pianka pod panele - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0832 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka pod panele

1,19 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0045 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 gr. 8mm z listwą przyścienną i narożnikami z PCV
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe AC4 gr. 8mm

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z PCV z narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 56,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 56,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:przedmiar =  = 15,16 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 56,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. łazienka
	Obmiar:przedmiar =  = 5,58 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,716 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa bezbarwna

0,085 dm3/m2
	RMSO:grunt pokostowy

0,18 dm3/m2
	RMSO:rozcieńczalnik

0,0428 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka olejno-żywiczna

0,5174 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,0245 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych  NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie łazienki  )
	Obmiar:przedmiar =  = 10,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

2,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne ( zielone) gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA U50

0,84 m/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA C50

2,08 m/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca LNG

1,33 m/m2
	RMSO:blachowkręty 3,5 x 25 mm

32 szt./m2
	RMSO:kołki rozporowe

1,5 szt./m2
	RMSO:gips szpachlowy NIDA Start

0,6 kg/m2
	RMSO:taśma zbrojąca LNG

3,5 m/m2
	RMSO:gips szpachlowy NIDA Finisz

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"
	Obmiar:przedmiar =  = 1,60 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

1,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe

1 m2/m2
	RMSO:kotwy do ościeżnic

3 szt./m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,55 dm3/m2
	RMSO:ćwierćwałki

5,5 m/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA UA50

3 m/m2
	RMSO:kątowniki do profili ościeżnicowych

2 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie w ściance z płyty g-k  kratki wentylacyjnej z kolankiem i wprowadzenie do wentylacji
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2741 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratka wentylacyjna PCV

1 szt/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,005 m3/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,016 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,015 dm3/szt.
	RMSO:Kanał płaski systemu wentylacyjngo

1,50 m/szt.
	RMSO:kolanko PCV

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M7)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -  ścianka  w.c.
	Obmiar:przedmiar =  = 20,46 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 -  3,5 mb
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 lokal.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 -  3,5 mb

1 lokal/lokal.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

7,22 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

0,27 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 0,40 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,60 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 2,60 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowlanych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,60 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



