
Dąbrowskiego 18A/9

ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 18A/9

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KUCHNIA

1
d.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 1,300 0,000

przedmiar = 1,300 m3

-- R --

1* 999 robocizna
13 r-g/m3

r-g 16,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów
kominowych - zamurowanie
otworów

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,0010 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt.

m3 0,0010 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0100 0,000 0,00

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
(zawilgocone do wys.140 cm)

m2 14,600 0,000

przedmiar = 14,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,33 r-g/m2

r-g 4,8180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach

m2 14,600 0,000

przedmiar = 14,600 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna'
0,5729 r-g/m2

r-g 8,3643 0,000 0,00

-- M --

2* 2380800 zaprawa wapienna M 4
0,0027 m3/m2

m3 0,0394 0,000 0,00

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M
15
0,0206 m3/m2

m3 0,3008 0,000 0,00

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0021 m3/m2

m3 0,0307 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0378 m-g/m2

m-g 0,5519 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 17,050 0,000

przedmiar = 17,050 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 12,6170 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 3,1752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową
10x10 fi 2,7 mm

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 0,9531 0,000 0,00

-- M --

2* 1336499 siatka  stalowa 10x10 fi 2,7 mm
1,02 m2/m2

m2 13,1376 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0011 m-g/m2

m-g 0,0142 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0219 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

8
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 1,1476 0,000 0,00

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe 5 cm
1,05 m2/m2

m2 13,5240 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0412 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0605 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,11 r-g/m2

r-g 14,2968 0,000 0,00

-- M --

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2

m3 0,3503 0,000 0,00

3* 1701100 cement portlandzki CEMII 32,5 z
dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0142 0,000 0,00

4* 1600399 kruszywo mineralne łamane, grys
bazaltowy
0,0011 t/m2

t 0,0142 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,5088 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2,5

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0602 * 2,5 = 0,1505 r-g/m2

r-g 1,9384 0,000 0,00

-- M --

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 2,5 = 0,02625 m3/m2

m3 0,3381 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0149 * 2,5 = 0,03725 m-g/m2

m-g 0,4798 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/m2

r-g 1,8032 0,000 0,00

-- M --

2* 202x048 "CERESIT" CN 72 - sucha
mieszanka
8,15 kg/m2

kg 104,9720 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1288 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 1,6800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0016 0,000 0,00

5* 2x002 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pod oknem

m2 4,080 0,000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9676  Użytkownik: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 4,080 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,26 r-g/m2

r-g 9,2208 0,000 0,00

-- M --

2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES
1,04 m2/m2

m2 4,2432 0,000 0,00

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 29,4576 0,000 0,00

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 1,1016 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,1224 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,1632 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 6,300 0,000

przedmiar = 6,300 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 2,5830 0,000 0,00

-- M --

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 6,4260 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 4,3155 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,3024 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0132 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie podkładu pod panele
podłogowe gr. 5 mm

m2 6,040 0,000

przedmiar = 6,040 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 0,5382 0,000 0,00

-- M --

2* 1561099 podkład pod panele z płyt  gr.
5mm
1,05 m2/m2

m2 6,3420 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0193 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0284 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych na klik AC4 - 8 mm z
listwami przyściennymi z PCV w
pozostałej części kuchni od
łazienki

m2 6,040 0,000

przedmiar = 6,040 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 3,2616 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe AC4 - 8 mm
1,04 m2/m2

m2 6,2816 0,000 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne PCV z
narożnikami
1,16 m/m2

m 7,0064 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,0906 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,0483 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,1087 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi zewnętrznych
wzmocnionych ciepłych  U=1,3  z
kompletem okuć, trzema
zawiasami, dwoma zamkami,
wizjerem fabrycznie wykończone
z numerem 9

m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
3,9 r-g/m2

r-g 6,2400 0,000 0,00

-- M --

2* 2713999 skrzydła drzwiowe zezw.
wzmacniane
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
11,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39000 środek transportu poziomego
0,04 m-g/m2

m-g 0,0640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

- 7 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płytowych
pokojowych przeszklonych
fabrycznie wykończone

m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna
2,76 r-g/m2

r-g 4,4160 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe
przeszklone
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
7,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1

NNRNKB
202 0161-02

(z.II) Obsadzenie
prefabrykowanych podokienników
o dł ponad 1 m

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
1,84 r-g/szt

r-g 1,8400 0,000 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0130 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 1990099 podokienniki PCV
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --

5* 31000 żuraw do 5t
0,04 m-g/szt

m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1

KNR 19-01
0358-05

Wykucie z muru podokienników m 1,300 0,000

przedmiar = 1,300 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 0,3250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

21
d.1

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na
okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2  - U=0,9 - (
zachować podział okna)

m2 2,090 0,000

przedmiar = 2,090 m2

-- R --

1* 999 robocizna
9,14 r-g/m2

r-g 19,1026 0,000 0,00

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe
6 szt/m2

szt 12,5400 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,6897 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1254 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 4,9115 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 8,8198 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5
mm
0,91 m2/m2

m2 1,9019 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6+M7)
1,5 %

% 0,000 0,00

9* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2,0900 0,000 0,00

-- S --

10* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1045 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 1,3600 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* 1700310 cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
2,07 kg/szt.

kg 4,1400 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0100 0,000 0,00

5* 1351701 kratki wentylacyjne
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

23
d.1

KNR AT-12
0103-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych
NIDA (zielonych) na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym
50-01; System NIDA Ściana
75A50 (wydzielenie w.c. -
2,51x3,30

m2 8,280 0,000

przedmiar = 8,280 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
2,41 r-g/m2

r-g 19,9548 0,000 0,00

-- M --

2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe NIDA
wodoodporne ( zielone) gr. 12,5
mm
2,06 m2/m2

m2 17,0568 0,000 0,00

3* 1323399 profile stalowe NIDA U50
0,84 m/m2

m 6,9552 0,000 0,00

4* 1323399 profile stalowe NIDA C50
2,08 m/m2

m 17,2224 0,000 0,00

5* 2310099 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 8,6940 0,000 0,00

6* 1568699 taśma uszczelniająca LNG
1,33 m/m2

m 11,0124 0,000 0,00

7* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
32 szt./m2

szt. 264,9600 0,000 0,00

8* 8990499 kołki rozporowe
1,5 szt./m2

szt. 12,4200 0,000 0,00

9* 1740259 gips szpachlowy NIDA Start
0,6 kg/m2

kg 4,9680 0,000 0,00

10* 3902099 taśma zbrojąca LNG
3,5 m/m2

m 28,9800 0,000 0,00

11* 1740258 gips szpachlowy NIDA Finisz
0,25 kg/m2

kg 2,0700 0,000 0,00

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

13* 34000 wyciąg
0,035 m-g/m2

m-g 0,2898 0,000 0,00

14* 95100 środek transportowy
0,028 m-g/m2

m-g 0,2318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1

KNR AT-12
0109-05

Ościeżnice drewniane i skrzydła
drzwiowe fabrycznie wykończone
obsadzone w ściankach z płyt
gipsowo-kartonowych NIDA -
drzwi łazienkowe "80"

m2 1,600 0,000

przedmiar = 1,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
1,7 r-g/m2

r-g 2,7200 0,000 0,00

-- M --

2* 2719999 ościeżnice i skrzydła drzwiowe
fabrycznie wykończone
łazienkowe
1 m2/m2

m2 1,6000 0,000 0,00

3* 1342299 kotwy do ościeżnic
3 szt./m2

szt. 4,8000 0,000 0,00

- 10 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 1332499 gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,0320 0,000 0,00

5* 1478501 pianka poliuretanowa
0,55 dm3/m2

dm3 0,8800 0,000 0,00

6* 2762720 ćwierćwałki
5,5 m/m2

m 8,8000 0,000 0,00

7* 1324699 profile stalowe NIDA UA50
3 m/m2

m 4,8000 0,000 0,00

8* 1324699 kątowniki do profili
ościeżnicowych
2 szt./m2

szt. 3,2000 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,0800 0,000 0,00

11* 95100 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem -
ścianka  w.c.

m2 16,570 0,000

przedmiar = 16,570 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,176 r-g/m2

r-g 2,9163 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farba emulsyjna
0,276 dm3/m2

dm3 4,5733 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1

KNR 2-02
1215-02
analogia

Obsadzenie w ściance z płyty g-k
kratki wentylacyjnej z kolankiem i
wprowadzenie do wentylacji

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,2741 r-g/szt.

r-g 1,2741 0,000 0,00

-- M --

2* 1365099 kratka wentylacyjna PCV
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,016 dm3/szt.

dm3 0,0160 0,000 0,00

5* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,015 dm3/szt.

dm3 0,0150 0,000 0,00

6* Kanał płaski systemu
wentylacyjngo
2 m/szt.

m 2,0000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* kolanko PCV
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M7)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 39599 środek transportowy
0,0028 m-g/szt.

m-g 0,0028 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2 48,890 0,000

przedmiar = 48,890 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,37 r-g/m2

r-g 18,0893 0,000 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,1076 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 68,4460 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,2445 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,4889 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 48,890 0,000

przedmiar = 48,890 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,08 r-g/m2

r-g 3,9112 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,22 dm3/m2

dm3 10,7558 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0098 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0147 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

29
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 48,890 0,000

przedmiar = 48,890 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,127 r-g/m2

r-g 6,2090 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 13,9825 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,55 r-g/m2

r-g 7,0840 0,000 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,0283 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 18,0320 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0644 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem sufitu.

m2 12,880 0,000

przedmiar = 12,880 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,1756 r-g/m2

r-g 2,2617 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farba emulsyjna Polinit
0,259 dm3/m2

dm3 3,3359 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: KUCHNIA
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 POKÓJ

32
d.2

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów
licowanych kaflami

m3 0,720 0,000

przedmiar = 0,720 m3

-- R --

1* 999 robocizna
13 r-g/m3

r-g 9,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.2

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów
kominowych - zamurowanie
otworów

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,48 r-g/szt.

r-g 0,4800 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła budowlana pełna
4 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,0010 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050 0,000 0,00

5* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,001 m3/szt.

m3 0,0010 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,01 m-g/szt.

m-g 0,0100 0,000 0,00

9* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
(zawilgocone do wys.140 cm)

m2 14,600 0,000

przedmiar = 14,600 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,33 r-g/m2

r-g 4,8180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach

m2 14,600 0,000

przedmiar = 14,600 m2

- 14 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 robocizna'
0,5729 r-g/m2

r-g 8,3643 0,000 0,00

-- M --

2* 2380800 zaprawa wapienna M 4
0,0027 m3/m2

m3 0,0394 0,000 0,00

3* 2380802 zaprawa cementowo wapienna M
15
0,0206 m3/m2

m3 0,3008 0,000 0,00

4* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0021 m3/m2

m3 0,0307 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0378 m-g/m2

m-g 0,5519 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 3,1752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.2

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 13,0536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową
10x10 fi 2,7 mm

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,074 r-g/m2

r-g 1,3054 0,000 0,00

-- M --

2* 1336499 siatka  stalowa 10x10 fi 2,7 mm
1,02 m2/m2

m2 17,9928 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0011 m-g/m2

m-g 0,0194 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 1,5717 0,000 0,00

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe 5 cm
1,05 m2/m2

m2 18,5220 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0564 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.2

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
1,11 r-g/m2

r-g 19,5804 0,000 0,00

-- M --

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0272 m3/m2

m3 0,4798 0,000 0,00

3* 1701100 cement portlandzki CEMII 32,5 z
dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0194 0,000 0,00

4* 1600399 kruszywo mineralne łamane, grys
bazaltowy
0,0011 t/m2

t 0,0194 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,6968 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0247 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2,5

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0602 * 2,5 = 0,1505 r-g/m2

r-g 2,6548 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,0105 * 2,5 = 0,02625 m3/m2

m3 0,4631 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0149 * 2,5 = 0,03725 m-g/m2

m-g 0,6571 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,14 r-g/m2

r-g 2,4696 0,000 0,00

-- M --

2* 202x048 "CERESIT" CN 72 - sucha
mieszanka
8,15 kg/m2

kg 143,7660 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1764 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Ułożenie podkładu pod panele
podłogowe gr. 5 mm

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 1,5717 0,000 0,00

-- M --

2* 1561099 podkład pod panele z płyt  gr.
5mm
1,05 m2/m2

m2 18,5220 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0564 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

44
d.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych na klik AC4 - 8 mm z
listwami przyściennymi z PCV i

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 9,5256 0,000 0,00

-- M --

2* 202x086 panele podłogowe AC4 - 8 mm
1,04 m2/m2

m2 18,3456 0,000 0,00

3* 2631999 listwy przyścienne PCV z
narożnikami
1,16 m/m2

m 20,4624 0,000 0,00

4* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,2646 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,1411 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,3175 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.2

KNR 19-01
0358-05

Wykucie z muru podokienników m 1,300 0,000

przedmiar = 1,300 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,25 r-g/m

r-g 0,3250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.2

NNRNKB
202 0161-02

(z.II) Obsadzenie
prefabrykowanych podokienników
o dł ponad 1 m

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
1,84 r-g/szt

r-g 1,8400 0,000 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0130 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 1990099 podokienniki PCV
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

-- S --

5* 31000 żuraw do 5t
0,04 m-g/szt

m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.2

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na
okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2  - U=0,9-  z
nawiewnikiem ( zachować podział
okna)

m2 2,090 0,000

przedmiar = 2,090 m2

-- R --

1* 999 robocizna
9,14 r-g/m2

r-g 19,1026 0,000 0,00

- 18 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 1344499 kotwy stalowe
6 szt/m2

szt 12,5400 0,000 0,00

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,6897 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1254 0,000 0,00

5* 1740100 gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 4,9115 0,000 0,00

6* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,22 kg/m2

kg 8,8198 0,000 0,00

7* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5
mm
0,91 m2/m2

m2 1,9019 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6+M7)
1,5 %

% 0,000 0,00

9* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2,0900 0,000 0,00

-- S --

10* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1045 0,000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2 54,910 0,000

przedmiar = 54,910 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,37 r-g/m2

r-g 20,3167 0,000 0,00

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,1208 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 76,8740 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,2746 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,5491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,55 r-g/m2

r-g 9,7020 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2

m3 0,0388 0,000 0,00

3* 1740111 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
1,4 kg/m2

kg 24,6960 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0882 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,1764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 54,910 0,000

przedmiar = 54,910 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,08 r-g/m2

r-g 4,3928 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,22 dm3/m2

dm3 12,0802 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0110 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0165 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,0584 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,21 dm3/m2

dm3 3,7044 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0035 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

52
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 54,910 0,000

przedmiar = 54,910 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,127 r-g/m2

r-g 6,9736 0,000 0,00

-- M --

2* 1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 15,7043 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem sufitu.

m2 17,640 0,000

przedmiar = 17,640 m2

-- R --

1* 999 robocizna'
0,1756 r-g/m2

r-g 3,0976 0,000 0,00

-- M --

2* 1510899 farba emulsyjna Polinit
0,259 dm3/m2

dm3 4,5688 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 2,600 0,000

przedmiar = 2,600 m3

-- R --

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 2,2360 0,000 0,00

-- S --

2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,5 m-g/m3

m-g 1,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3 2,600 0,000

przedmiar = 2,600 m3

-- S --

1* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3

m-g 0,4680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.2 analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowlanych m3 2,600 0,000

przedmiar = 2,600 m3

-- M --

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: POKÓJ

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
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Krotność = 2,5
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0602 * 2,5 = 0,1505 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 2,5 = 0,02625 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 2,5 = 0,03725 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  pod oknem
	Obmiar:przedmiar =  = 4,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,26 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

7,22 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

0,27 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 6,300 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 6,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele z płyt  gr. 5mm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV w pozostałej części kuchni od łazienki
	Obmiar:przedmiar =  = 6,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe AC4 - 8 mm

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z  narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych ciepłych  U=1,3  z kompletem okuć, trzema zawiasami, dwoma zamkami, wizjerem fabrycznie wykończone z numerem 9
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych przeszklonych fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,76 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe przeszklone

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

7,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,84 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki PCV

1 szt./szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw do 5t

0,04 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru podokienników
	Obmiar:przedmiar =  = 1,300 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  - U=0,9 - ( zachować podział okna)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,14 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,35 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

4,22 kg/m2
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

0,91 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych  NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie w.c. - 2,51x3,30
	Obmiar:przedmiar =  = 8,280 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

2,41 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne ( zielone) gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA U50

0,84 m/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA C50

2,08 m/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca LNG

1,33 m/m2
	RMSO:blachowkręty 3,5 x 25 mm

32 szt./m2
	RMSO:kołki rozporowe

1,5 szt./m2
	RMSO:gips szpachlowy NIDA Start

0,6 kg/m2
	RMSO:taśma zbrojąca LNG

3,5 m/m2
	RMSO:gips szpachlowy NIDA Finisz

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"
	Obmiar:przedmiar =  = 1,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

1,7 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe

1 m2/m2
	RMSO:kotwy do ościeżnic

3 szt./m2
	RMSO:gwoździe stolarskie

0,02 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,55 dm3/m2
	RMSO:ćwierćwałki

5,5 m/m2
	RMSO:profile stalowe NIDA UA50

3 m/m2
	RMSO:kątowniki do profili ościeżnicowych

2 szt./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -  ścianka  w.c.
	Obmiar:przedmiar =  = 16,570 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie w ściance z płyty g-k  kratki wentylacyjnej z kolankiem i wprowadzenie do wentylacji
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2741 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratka wentylacyjna PCV

1 szt/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,005 m3/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,016 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,015 dm3/szt.
	RMSO:Kanał płaski systemu wentylacyjngo

2 m/szt.
	RMSO:kolanko PCV

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M7)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 48,890 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 48,890 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 48,890 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufitu.
	Obmiar:przedmiar =  = 12,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:POKÓJ
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar:przedmiar =  = 0,720 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,48 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna

4 szt/szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,00099 t/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,001 m3/szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,003 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,03 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (zawilgocone do wys.140 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 14,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	Obmiar:przedmiar =  = 14,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,5729 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna M 15

0,0206 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0378 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

10x10 fi 2,7 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,074 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka  stalowa 10x10 fi 2,7 mm

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0011 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,11 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy

0,0011 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm

Krotność = 2,5
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0602 * 2,5 = 0,1505 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,0105 * 2,5 = 0,02625 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0149 * 2,5 = 0,03725 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,14 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podkład pod panele z płyt  gr. 5mm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV i
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe AC4 - 8 mm

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne PCV z  narożnikami

1,16 m/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,015 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,008 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru podokienników
	Obmiar:przedmiar =  = 1,300 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,84 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki PCV

1 szt./szt
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw do 5t

0,04 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  - U=0,9-  z nawiewnikiem ( zachować podział okna)
	Obmiar:przedmiar =  = 2,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,14 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy stalowe

6 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,06 dm3/m2
	RMSO:gips szpachlowy

2,35 kg/m2
	RMSO:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych

4,22 kg/m2
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

0,91 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

1,5 %
	RMSO:okna i drzwi balkonowe z tworzyw

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 54,910 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,37 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,4 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 54,910 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 54,910 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,127 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufitu.
	Obmiar:przedmiar =  = 17,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna'

0,1756 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,600 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 2,600 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t

0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowlanych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,600 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 
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