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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przyjecia robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kotlowni na
swietlice wiejska w m. Buniewice 14, dz. nr 86/2 w Kamien Pomorski — ETAP III
wykonczenie pomieszczen (roboty wykonczeniowe wszystkie branze)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych; powinny by¢ stosowane w
zgodno$ci z Warunkami Og6élnymi i Szczeg6lnymi Kontraktu. Wykonawca stosowat si¢
bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czgscig Dokumentéw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie roboty branzy budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie prac
przy budowie pn. zadania ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia kottowni na
swietlice wiejska w m. Buniewice 14, dz. nr 86/2 Kamien Pomorski — ETAP III wykonczenie
pomieszczen (roboty wykonczeniowe wszystkie branze)”.

1.3.1. Roboty budowlane.

1.3.1.1. Remont $wietlika.

-Demontaz stalych okien PVC i opierzeni, obrobek blacharskich

-Oczyszczenie i1 zabezpieczenie konstrukcji stalowej §wietlika farbami ochronnymi

-Dostawa i montaz okien PVC , rama sze$ciokomorowa , kolor zew. i wew. do uzgodnienia z
Inwestorem, wspotczynnik przenikalnosci termicznej Uw=0,90 [(W/m2k)], Rw=33 [db]
uchylne, jednodzielne o pow. do 1.5 m2.

-Odbicie odparzonych, odspojonych tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
z §cian

-Przygotowanie powierzchni §cian zewngetrznych do wykonania docieplenia w technologii
lekko mokrej: gruntowanie preparatem wzmacniajagcym $ciany

--Przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy, montaz naroznikow ochronnych i przyklejenie
warstwy siatki na o$ciezach

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej , cienkowarstwowej , ziarno 2 mm i pomalowanie farbami
silikatowymi, kolor do uzgodnienia

-Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym, przyj¢cie gruzu na wysypisko-utylizacja.

-Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,7 mm, kolor
grafitowy, mat.

-Wykonanie instalacji odwodnienia potaci dachu z gotowych elementow prefabrykowanych z
blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej kolor grafitowy - rynny dachowe potokragte
d=135 mm, grub. 0,7 mm 1 rury spustowe d=90 mm.

-Pokrycie dachu $wietlika papa termozgrzewalna podktadowa o gigtkosci (-20 stopni) i
wierzchniego krycia o gietkos$ci (-25stopni)

1.3.1.2. Obrobki dekarskie na dachach ponizej Swietlika D1 i D2 i wykonanie pokrycia
1x papa wierzchniego krycia.
-demontaz obrébek blacharskich i instalacji odwodnienia potaci dachu
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- montaz obrébek blacharskich i instalacji odwodnienia ptaci dachéw D1, D2 z lachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym, mat
-Pokrycie dachu D1, D2 papa termozgrzewalng wierzchniego krycia o gigtkosci (-25stopni)

1.3.1.3. Remont posadzki: rozbiorka istniejacej posadzki cementowej i przygotowanie
powierzchni podlozy pod izolacje przeciwwodng.

-Zerwanie posadzki cementowej z usuni¢ciem gruzu z budynku, wywoz i utylizacja

- Przygotowanie powierzchni podtoza do wykonania nowych warstw podposadzkowych
-Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujacej grubosci min. 3 mm

- Wykonanie izolacje z foli PVC na sucho pozioma - jedna warstwa

-Ulozenie izolacji cieplnej z ptyt aluterm quatro grub. 1,0 cm poziomo na wierzchu podiozu
uprzednio przygotowanym, na sucho.

-Wykonanie posadzki cementowej grubosci 5 cm

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych z tasma
uszczelniajacg na potaczeniu $ciana -posadzka

-Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowanga, M inwestora
-Posadzki z ptytek gresowych grubosci min 9-12 mm, uktadanych metoda kombinowana,
klasa $cieralnos$ci 4-5, antyposlizgowe.

-Cokoliki, z ptytek gresowych o wysokosci cokolika rownej 10 cm

1.3.1.4. 'Wykonczenie $cian.

- Gruntowanie $cian pod gtadzie mineralne

- Gladzie mineralne gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku cementowo-
wapiennego np. feinputz, gladZz mineralna.

-Izolacje 1 uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej] SANIFLEX w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych.

-Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na klej, material Inwestora.
-Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na klej.

-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych.

1.3.1.5.  Sufit podwieszony w technologii suche tynki na konstrukcji metalowej. i
wykonczenie.

-Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, podwdjne na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili no$nych 40 cm z wykonczeniem powierzchni pod malowanie

-Obudowa podciggdéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01 z wykonczeniem powierzchni pod malowanie

-Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho grub. docelowa 15 cm, I-sza warstwa 10 cm, II-ga warstwa 5 cm.

-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - szpachlowanych z
gruntowaniem

1.3.1.6. Stolarka drzwiowa.

-Dostawa i montaz drzwi wejSciowych, aluminiowe dwuskrzydlowe z samozamykaczem
140x210 cm, kolor $lusarki do uzgodnienia z Inwestorem.

-Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, jednoskrzydlowe 90*210 cm, kolor §lusarki do
uzgodnienia z Inwestorem.

- Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych, ptycinowe petne jednoskrzydtowe wewnetrzne, z
oscieznicg regulowang, stalowa, skrzydto o wym. 90x200 cm -zgodnie z rys.07A.
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- Dostawa 1 montaz drzwi wewnetrznych do toalet z szyba matowa hartowana, z podcigciem
wentylacyjnym i o$cieznicg stalowg regulowang (zakres B- 121-145 mm), skrzydio o wym.
80x200 cm, kolor biaty mat, klamka z szyldem srebrny szczotkowany i blokada wec.

1.3.1.7. Okladziny schodow zewnetrznych i balustrada.

-Oktadziny schodow z kostki polbruk, kolor szary, cegietka 10x20x6 cm.

-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

-Pochwyty ze stali, ocynkowany, proszkowo malowany, d=48 mm.

-Balustrada ze stali, ocynkowana, proszkowo malowane, wypelnienie z pretow d=14mm.

1.3.1.8. Roboty wykonczeniowe - uzupelniajace: Daszek nad wejSciem do budynku.
-Dostawa i montaz typowych daszkéw nad wejsciem do budynku. Konstrukcja z profili
aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo, wypehienie ptyty poliwgglanowe,
komorowe z filtrem UV, wkrety ze stali nierdzewnej, uszczelki gumy EPDM.

1.3.1.9. Instalacja sanitarna: podejScia i montaz armatury sanitarnej.

-Wykonanie podejscia i montaz wpustu Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
-Wykonanie instalacji sanitarnej z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm o potaczeniach
wciskowych

-Wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych
-Wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o potaczeniach weiskowych
-Wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 40 mm o polaczeniach wciskowych
-Wykonanie odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej z rury wywiewnej z PVC o
potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm

-Montaz czyszczakoéw z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych
-Wykonanie niezbednych otwordw, przebi¢ w stropach zelbetowych dla przewodoéw
instalacyjnych i1 obrobienie, uszczelnienie po wykonaniu przejs$¢

-Dostawa i montaz na wspornikach umywalek porcelanowych, poétokragle z pdtpostumentem
wg.PW, wymiar 50x41 cm poétokragla biata

-Dostawa i montaz zlewozmywaka dwukomorowego z stali nierdzewnej na wspornikach
stalowych na $cianie.

-Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego z stali nierdzewnej na wspornikach
stalowych na $cianie.

-Dostawa i montaz stelazy do miski ustepowej wg.PW

- Dostawa 1 montaz urzadzenia sanitarnego na elemencie montazowym — miski ustepowe
wraz z deska sedesowg i przyciskiem do sptuczek podtynkowych publicznych

1.3.1.10. Instalacja wody

-Wykucie bruzd poziomych 1 pionowych w $cianach dla utozenia instalacji wodne;j
-Wykonanie, utozenie rury o $r. 16x2,2 mm o potaczeniach zaciskanych dla instal. wod.
-Wykonanie izolacji rurociggdéw $r. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm
-Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach z cegiet 'na petno' z otynkowaniem
-Wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordow
czerpalnych, baterii, mieszaczy, o $r. 16x1/2" GW

-Montaz zaworéw do umywalek, zlewozmywakow, o §r. o $r. 1/2x3/8

-Wykonanie podej$¢ doptywowych w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptuczek
ustepowych o ér. 16x1/2" GW

-Montaz zawordéw odcinajacych do pluczek ustepowych o $r. 1/2x3/8
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- Wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

- Plukanie instalacji wodociggowe;j

-Montaz baterii umywalkowych, stojacych z wktadkg ceramiczng o $r. nominalnej 15 mm
-Montaz baterii zmywakowych stojace z wkladka ceramiczng o §r. nominalnej 15 mm
-Montaz zaworu czerpalnego o $r. nominalnej 15 mm

-Wykonanie przebicie otworéw w $cianach i obrobienie po wykonaniu przej$cia na gotowo

1.3.1.11. Instalacyjne roboty elektryczne

-Montaz tablicy rozdzielczej TB z wyposazeniem

-Montaz do gotowego podioza gniazd trdjfazowych - hermetyczne.

-Montaz gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym IP20 1 [P44

-Montaz gniazd antenowego

-Montaz tacznikéw §wiecznikowych P20

-Montaz tacznikdéw pojedynczych 1P20

-Montaz tacznikéw pojedynczych 1P44

-Montaz czujnikéw ruchu

-Montaz wytacznika p.poz.

-Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe na kotkach plast. (il. mocowan 4)
-Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - led 4100 Im, 35W, 1P20
-Montaz kinkietow nasciennych, dwustronny dekoracyjny - led 2000 Im, 15W, P20
-Montaz opraw oswietleniowych - oprawa awaryjna led wpuszczana.

-Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwykte) -OPRAWA metalowy PLAFON
okragly biaty, Led 3000 Im, 10W, IP44.

-Montaz opraw o$wietleniowych, zewngtrzna led nascienna uruchamiana za pomoca czujki
ruchu.

-Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania

-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

-Pomiary instalacji elektryczne;j

1.3.1.12. Instalacja niskopradowa - strukturalna.
-Wykonanie i montaz instalacji niskopradowe;.

1.3.1.13. Instalacja odgromowa.
-Wykonanie instalacji odgromowe;j .

1.3.1.14. Wentylacja pomieszczen za pomoca wywietrzakow cylindrycznych i wentylacji
wyciagowej w pomieszczeniach wg. rys. nr 22, 23.

-Przebicie otwordéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 160 mm w $cianach
murowanych i stropach , po wykonaniu montazu kanatéw —rura spiralna zwijana sztywna
fi=160mm, nastepnie obrobienie z wykonczeniem na gotowo.

-Montaz wentylatora RF160 VENTURE na dachu (czg$¢ wyzsza) z podstawg wg. technologii
dostawcy, obrobienie podstawy na gotowo na dachu papowycm.

-Montaz anemostatow kotowych typ D o $rednicy fi=160 mm do wykonanej instalacji
wentyl.

-Montaz wywietrzakow cylindrycznych fi 120 mm z podstawg wg. producenta z blachy
ocynkowanej na potaci dachu papowego (rys. 22, nr 23) wraz z obrobka , do stanu
pierwotnego

-Wykonanie wentylacji dla pomieszczenia kotlowni zgodnie z PB, fi = 125 mm ( dwa kanaty
, otwarty gora i drugi dot.
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1.3.1.15. Wyposazenie remontowanych pomieszczen sanitarnych.

-Wyposazenie sanitariatow w lustra 60x60cm.

-Wyposazenie sanitariatow w pozostate akcesoria :pojemniki na papier, na r¢czniki,
dozowniki do mydta wptynie, kosze na $§mieci, szczotki do ustepéw, materiat :stal nierdzewna
szczotkowana, jeden producent.

1.3.1.16. Uporzadkowanie terenu-zielen.

-Zatadowanie 1 wywoz gruzu budowlanego, pozostatosci po wykonanych robotach na
wysypisko, utylizacja .

-Uporzadkowanie terenu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa kpl.
Specyfikacji ST

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

PB z opisem technicznym i dokumentacja techniczna do realizacji zatagczona do Dokumentow
Przetargowych zawiera:

1. Opisy techniczne i rysunki.

Szczegdtowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna wykonawcza oraz specyfikacje
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Uwaga:
Zakres robot poza III etapem pkt.4.0 —,,Opis instalacji c.o. (wariant na gaz sieciowy) str. 10 -

nie dotyczy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w.w. dokumenty

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeklnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, to Wykonawca na polecenie Inspektora
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostgpu
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.6 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia
robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekdéw, energii elektrycznej znajduja si¢ na terenie dziafki.
Rozliczenie za zuzyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru
koncowego robdt. Na wykonawcy cigzy obowigzek opomiarowania zuzycia i zdobycia
odpowiednich uzgodnien z Wodociagoéw i1 Energetyki.

1.4.8 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

1.4.8.1 Organizacje¢ i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac 1 zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza 1 placu budowy,
- uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot 1 likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energi¢ elektryczng i wodg terenu zaplecza i budowy.

1.4.8.2 W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni,

zgodnie z wymaganiami :

- uzyskanie warunkéw technicznych zasilania zaplecza i placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urzadzen zasilajacych w energi¢ elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych po za konczeniu
robot;

- prace porzadkowe.

1.4.8.3 Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.
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1.4.9 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbada¢ ich dostepnos¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem
obiektu 1 zakresem prac budowlanych do wykonania z pracami towarzyszgcymi,
warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywac si¢ na niedostateczng

znajomos$¢ miejsca realizacji robdt lub zty dostep do w.w. elementéw podlegajacych remontu

w celu zadania dodatkowych optat.

2. MATERIALY

2.1 Zrodla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty wszelkie materialy niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczg si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany
urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzglgdniajagcymi zamienione urzadzenie.
Wszelkie zamiany winny by¢ konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem
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typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1 warunkéw wyszczeg6lnionych
w Kontrakcie; zostang, przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej

b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

c). projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt, zgodnie z umow3g, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialébw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez inspektora.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3 Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
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5.2.4 Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz Robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST , normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST 1 SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowag 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje , moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru .
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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4. protokoty odbioru robét.
5. protokoty z narad i ustalen,
6. korespondencj¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robét ,

- odbidr po uplywie okresu rekojmi

- odbior po uptywie okresu gwarancji .

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy robodt dokonuje si¢ jak przy odbiorze (przejeciu) koncowym robot.
Odbior czgsciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci
robdt, 1 dotyczy:

a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zataczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.
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b. kazdej znaczacej czesci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c. kazdej czgsci robot statych, ktorag Zamawiajacy wybratl celem zajgcia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Odbior koncowy

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST , jezeli
byly wymagane ,

5. atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

6. karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5 Odbior po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbidr po uplywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i r¢gkojmi.

Odbidr po uplywie gwarancji i rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbior koncowy, ostateczny. Po
komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okre$lonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST 1 dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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10.2. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w r6znych miejscach
powotuja si¢ na :

Warunki techniczne wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IL, I, IV, V)
Arkady1989-1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje, aprobaty techniczne materiatéw budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Programem remontu
(Projektem Budowlano-Wykonawczym) i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Nowak
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