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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przyjęcia robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na 
świetlicę wiejską w m. Buniewice 14, dz. nr 86/2 w  Kamień Pomorski – ETAP III 
wykończenie  pomieszczeń (roboty wykończeniowe wszystkie branże)”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych; powinny być stosowane w 
zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca stosował się 
będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez 
Specyfikacje Techniczne będące składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie roboty branży budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu czynności umożliwiające wykonanie prac 
przy budowie pn. zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na 
świetlicę wiejską w m. Buniewice 14, dz. nr 86/2 Kamień Pomorski – ETAP III wykończenie  
pomieszczeń (roboty wykończeniowe wszystkie branże)”. 
 
1.3.1. Roboty budowlane. 
 
1.3.1.1. Remont świetlika. 
-Demontaż stałych okien PVC i opierzeni, obróbek blacharskich  
-Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej świetlika farbami ochronnymi 
-Dostawa i montaż  okien PVC , rama sześciokomorowa , kolor zew. i wew. do uzgodnienia z 
Inwestorem, współczynnik przenikalności termicznej  Uw=0,90 [(W/m2k)],  Rw=33 [db] 
uchylne, jednodzielne o pow. do 1.5 m2. 
-Odbicie odparzonych, odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 
z  ścian 
-Przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych do wykonania docieplenia w technologii 
lekko mokrej: gruntowanie preparatem wzmacniającym ściany 
--Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, montaż narożników ochronnych i przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach 
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej , cienkowarstwowej , ziarno 2 mm i pomalowanie farbami 
silikatowymi, kolor do uzgodnienia 
-Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym, przyjęcie gruzu na wysypisko-utylizacja. 
-Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,7 mm, kolor 
grafitowy, mat. 
-Wykonanie instalacji odwodnienia połaci dachu z gotowych elementów prefabrykowanych z 
blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej kolor grafitowy - rynny dachowe półokrągłe 
d=135 mm, grub. 0,7 mm i rury spustowe d=90 mm. 
-Pokrycie dachu świetlika papą termozgrzewalną podkładowa o giętkości (-20 stopni) i 
wierzchniego krycia o giętkości (-25stopni)  
 
1.3.1.2. Obróbki dekarskie na dachach poniżej świetlika D1 i D2 i wykonanie pokrycia 
1x papą wierzchniego krycia. 
-demontaż obróbek blacharskich i instalacji odwodnienia połaci dachu  
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- montaż obróbek blacharskich i instalacji odwodnienia płaci dachów D1, D2 z lachy 
ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym, mat 
-Pokrycie dachu D1, D2 papą termozgrzewalną  wierzchniego krycia o giętkości (-25stopni) 
 
1.3.1.3. Remont posadzki: rozbiórka istniejącej posadzki cementowej i przygotowanie 
powierzchni podłoży pod izolacje przeciwwodną.  
-Zerwanie posadzki cementowej z usunięciem gruzu z budynku, wywóz i utylizacja  
- Przygotowanie powierzchni podłoża do wykonania nowych warstw podposadzkowych 
-Wykonanie warstwy wyrównującej  z zaprawy samopoziomującej grubości min. 3 mm  
- Wykonanie izolacje z foli PVC  na sucho pozioma - jedna warstwa 
-Ułożenie izolacji cieplnej z płyt aluterm quatro grub. 1,0 cm poziomo na wierzchu podłożu 
uprzednio przygotowanym,  na sucho. 
-Wykonanie posadzki cementowej grubości 5 cm 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych z taśmą 
uszczelniającą na połączeniu ściana -posadzka 
-Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną, M inwestora 
-Posadzki z płytek gresowych grubości min 9-12 mm, układanych metodą kombinowaną, 
klasa ścieralności 4-5, antypoślizgowe. 
-Cokoliki, z płytek gresowych o wysokości cokolika równej 10 cm 
 
1.3.1.4. Wykończenie ścian. 
- Gruntowanie ścian pod gładzie mineralne  
- Gładzie mineralne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku cementowo-
wapiennego np. feinputz, gładź mineralna. 
-Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach 
wilgotnych na powierzchniach pionowych. 
-Licowanie ścian płytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na klej, materiał Inwestora. 
-Licowanie ścian płytkami o wymiarach 44,8 x 22,30 cm - na klej. 
-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. 
 
1.3.1.5. Sufit podwieszony w technologii suche tynki na konstrukcji metalowej. i 
wykończenie.  
-Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 40 cm z wykończeniem powierzchni pod malowanie 
-Obudowa podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 
jednowarstwowo 55-01 z wykończeniem powierzchni pod malowanie 
-Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na 
sucho grub. docelowa 15 cm, I-sza warstwa 10 cm,  II-ga warstwa 5 cm. 
-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - szpachlowanych z 
gruntowaniem 
 
1.3.1.6. Stolarka drzwiowa. 
-Dostawa i montaż drzwi wejściowych,  aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem 
140x210 cm,  kolor ślusarki do uzgodnienia z Inwestorem. 
-Dostawa i montaż drzwi aluminiowych,  jednoskrzydłowe 90*210 cm,  kolor ślusarki do 
uzgodnienia z Inwestorem. 
- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, płycinowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne,  z 
ościeżnicą regulowaną, stalową, skrzydło o wym. 90x200 cm -zgodnie z rys.07A. 
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- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do toalet z szybą matową hartowaną, z podcięciem 
wentylacyjnym i ościeżnicą stalową regulowaną (zakres B- 121-145 mm), skrzydło o wym. 
80x200 cm, kolor biały mat, klamka z szyldem srebrny szczotkowany i blokadą wc. 
 
1.3.1.7. Okładziny schodów zewnętrznych i balustrada. 
-Okładziny schodów z kostki polbruk, kolor szary,  cegiełka 10x20x6 cm. 
-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
-Pochwyty ze stali,  ocynkowany, proszkowo malowany, d=48 mm. 
-Balustrada ze stali,  ocynkowana, proszkowo malowane, wypelnienie z prętów d=14mm. 
 
1.3.1.8. Roboty wykończeniowe - uzupełniające: Daszek  nad wejściem do budynku.   
-Dostawa i montaż typowych daszków nad wejściem do budynku. Konstrukcja  z profili 
aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo, wypełnienie płyty poliwęglanowe, 
komorowe z filtrem UV, wkręty ze stali nierdzewnej, uszczelki gumy EPDM. 
 
1.3.1.9. Instalacja sanitarna: podejścia i montaż armatury sanitarnej. 
-Wykonanie podejścia i montaż wpustu ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 
-Wykonanie instalacji sanitarnej z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm o połączeniach 
wciskowych 
-Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 
-Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 
-Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych 
-Wykonanie odpowietrzenia instalacji  kanalizacji sanitarnej z rury wywiewnej z PVC o 
połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 
-Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 
-Wykonanie niezbędnych otworów, przebić w stropach żelbetowych dla przewodów 
instalacyjnych i obrobienie, uszczelnienie po wykonaniu przejść 
-Dostawa i montaż na wspornikach umywalek porcelanowych, półokrągłe z półpostumentem 
wg.PW, wymiar  50x41 cm półokrągła biała 
-Dostawa i montaż zlewozmywaka dwukomorowego z stali nierdzewnej na wspornikach  
stalowych na ścianie. 
-Dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z stali nierdzewnej na wspornikach  
stalowych na ścianie. 
-Dostawa i montaż stelaży do miski ustępowej wg.PW 
- Dostawa i montaż urządzenia sanitarnego  na elemencie montażowym – miski ustępowe 
wraz z deską sedesową i przyciskiem do spłuczek podtynkowych publicznych 
 
1.3.1.10. Instalacja wody  
-Wykucie bruzd poziomych i pionowych  w ścianach dla ułożenia instalacji wodnej 
-Wykonanie, ułożenie rury o śr. 16x2,2 mm o połączeniach zaciskanych dla instal. wod. 
-Wykonanie izolacji rurociągów śr. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm 
-Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł 'na pełno' z otynkowaniem 
-Wykonanie podejść dopływowych w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, o śr. 16x1/2" GW 
-Montaż zaworów  do umywalek, zlewozmywaków, o śr. o śr. 1/2x3/8 
-Wykonanie podejść dopływowych w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych  o śr. 16x1/2" GW 
-Montaż zaworów odcinających do płuczek ustępowych o śr. 1/2x3/8 
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- Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 
- Płukanie instalacji wodociągowej  
-Montaż baterii umywalkowych, stojących z wkładką ceramiczną o śr. nominalnej 15 mm 
-Montaż baterii zmywakowych  stojące z wkładka ceramiczną o śr. nominalnej 15 mm 
-Montaż zaworu czerpalnego o śr. nominalnej 15 mm 
-Wykonanie przebicie otworów w ścianach i obrobienie po wykonaniu przejścia na gotowo 
 
1.3.1.11. Instalacyjne roboty elektryczne 
-Montaż tablicy rozdzielczej TB z wyposażeniem 
-Montaż do gotowego podłoża gniazd trójfazowych - hermetyczne. 
-Montaż gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym IP20 i IP44 
-Montaż gniazd antenowego 
-Montaż łączników świecznikowych IP20 
-Montaż łączników pojedynczych IP20 
-Montaż łączników pojedynczych IP44 
-Montaż czujników  ruchu 
-Montaż wyłącznika p.poż. 
-Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe na kołkach plast. (il. mocowań 4) 
-Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - led 4100 lm, 35W, IP20 
-Montaż kinkietów naściennych, dwustronny dekoracyjny - led 2000 lm, 15W, IP20 
-Montaż opraw oświetleniowych - oprawa awaryjna led wpuszczana. 
-Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych (zwykłe) -OPRAWA metalowy PLAFON 
okrągły biały, Led 3000 lm, 10W, IP44. 
-Montaż opraw oświetleniowych, zewnętrzna led naścienna uruchamiana za pomocą czujki 
ruchu. 
-Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
-Pomiary instalacji elektrycznej 
 
1.3.1.12. Instalacja niskoprądowa - strukturalna. 
-Wykonanie i montaż instalacji niskoprądowej. 
 
1.3.1.13. Instalacja odgromowa. 
-Wykonanie instalacji odgromowej . 
 
1.3.1.14. Wentylacja pomieszczeń za pomocą wywietrzaków cylindrycznych i wentylacji 
wyciągowej w pomieszczeniach wg. rys. nr 22, 23. 
-Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 160 mm w ścianach 
murowanych i stropach , po wykonaniu montażu kanałów –rura spiralna zwijana  sztywna 
fi=160mm, następnie  obrobienie  z wykończeniem na gotowo. 
-Montaż wentylatora RF160 VENTURE na dachu (część wyższa) z podstawą wg. technologii 
dostawcy, obrobienie podstawy na gotowo na dachu papowycm. 
-Montaż anemostatów kołowych typ D o średnicy  fi=160 mm do wykonanej instalacji 
wentyl. 
-Montaż wywietrzaków cylindrycznych fi 120 mm z podstawą wg. producenta z blachy 
ocynkowanej na połaci dachu papowego (rys. 22, nr 23) wraz z obróbką , do stanu 
pierwotnego 
-Wykonanie wentylacji dla pomieszczenia kotłowni zgodnie z PB , fi = 125 mm ( dwa kanały 
, otwarty góra i drugi dół. 
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1.3.1.15. Wyposażenie remontowanych pomieszczeń  sanitarnych. 
-Wyposażenie sanitariatów  w lustra  60x60cm. 
-Wyposażenie sanitariatów w pozostałe akcesoria :pojemniki na papier, na ręczniki, 
dozowniki do mydła wpłynie, kosze na śmieci, szczotki do ustępów, materiał :stal nierdzewna 
szczotkowana, jeden producent. 
 
1.3.1.16. Uporządkowanie terenu-zieleń. 
-Załadowanie i wywóz gruzu budowlanego, pozostałości po wykonanych robotach na 
wysypisko, utylizacja . 
-Uporządkowanie terenu. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy                                                                                              
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kpl. 
Specyfikacji ST 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa 
PB z opisem technicznym i dokumentacja techniczna do realizacji załączona do Dokumentów 
Przetargowych zawiera: 
1. Opisy  techniczne i rysunki. 
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna wykonawcza oraz specyfikacje 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
Uwaga: 
Zakres robót poza III etapem pkt.4.0 – „Opis instalacji c.o. (wariant na gaz sieciowy) str. 10 - 
nie dotyczy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w.w. dokumenty 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inspektora 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi do 
zatwierdzenia.  
 
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
 
1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
 
1.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.4.6 Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia 
robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie działki. 
Rozliczenie za zużyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru 
końcowego robót. Na wykonawcy ciąży obowiązek opomiarowania zużycia i zdobycia 
odpowiednich uzgodnień z Wodociągów i Energetyki. 
 
1.4.8 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
 
1.4.8.1 Organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- zasilanie w energię elektryczną i wodę terenu zaplecza i budowy. 
 
 1.4.8.2  W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, 
zgodnie z wymaganiami : 
- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy 
- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy 
- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych 
- demontaż linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po za kończeniu  
  robót; 
- prace porządkowe. 
 
1.4.8.3 Tablice informacyjne 
Wymagania dotyczące tablic 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
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1.4.9  Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i 

zbadać ich dostępność; 
 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem 

obiektu i zakresem prac budowlanych do wykonania z pracami towarzyszącymi, 
warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną 
znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do w.w. elementów podlegających remontu 
w celu żądania dodatkowych opłat. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany 
urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu 
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzględniającymi zamienione urządzenie. 
Wszelkie zamiany winny być konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 
w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 
w Kontrakcie; zostaną, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
a). projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej 
b). plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
c). projekt organizacji budowy 
 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.  
 
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 
 
5.2.2  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
5.2.3 Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni 
wyniki badań  materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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5.2.4 Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje , mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i 
projektanta. 
 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(2) następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania terenu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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4. protokoły odbioru robót. 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i projektanta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie, opuszczenie w ilości robót podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej  w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych , roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy (ostateczny) po wykonaniu całości robót , 
- odbiór po upływie okresu rękojmi 
- odbiór po upływie okresu gwarancji . 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy robót dokonuje się jak przy odbiorze (przejęciu) końcowym robót. 
Odbiór częściowy, przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót, i dotyczy: 
a. każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas 
wykonania. 



                                            Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-01. 

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlicę wiejską w m. Buniewice 14,dz. nr 86/2 Kamień 
Pomorski–III etap, wykończenie pomieszczeń ”. 

 

Str 14

b. każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c. każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed ukończeniem. 
 
8.4  Odbiór końcowy 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania 
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót . 
 
8.4.1  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
3. dziennik budowy 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST , jeżeli 
były wymagane , 
5. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
6. karty gwarancyjne i DTR urządzeń, 
7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi 
Odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. 
Odbiór po upływie gwarancji i rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  w pkt. 8.4-Odbiór końcowy, ostateczny. Po 
komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiający dokonuje 
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania. 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji 
projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w  ST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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10.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na : 
Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, II, IV, V) 
Arkady1989-1990 
- Polskie Normy (PN), 
- przepisy branżowe, 
- instrukcje, aprobaty techniczne materiałów budowlanych . 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Programem remontu 
(Projektem Budowlano-Wykonawczym) i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakłada 
się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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