

Wągrowiec, dnia 15 października 2024 r.

## **Zawiadomienie o modyfikacji**

### **Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)**

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje następującej zmiany postanowień SWZ:

W ust.3. Rozdziału 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

#### **wykreśla się zbędną treść:**

„Jednocześnie Zamawiający informuje, że w okresie do 30 kwietnia 2024 r. na części działki nr 5351/31 będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjnego polegające na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1, przy jednoczesnym wykorzystywaniu działki nr 5351/33 oraz 5342/2, na potrzeby dojazdu do miejsca odwiertu. W związku z powyższym realizacja przedmiotu umowy, dotyczącego zaprojektowania i wybudowania PSZOKa nie może kolidować z pracami związanymi z wykonaniem odwiertu geotermalnego. Prace wiertnicze zostały już zakończone, pozostały do wykonania prace związane z wywiezieniem urządzeń wiertniczych oraz roboty dotyczące rekultywacji terenu (m.in. zrywanie płyty betonowych, demontaż zbiornika, równanie i odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego oraz rozplanowanie humusu i sianie trawy).”

#### **W związku z powyższym ust. 3 Rozdziału 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA po wykreśleniu powyższego zawiera treść:**

„3. Planowane przedsięwzięcie – PSZOK – będzie zlokalizowane na części dz. o nr ew. 5351/31, 5351/33, 5342/2 obręb 0001 Wągrowiec. Część prac związanych ze zjazdem z drogi czy przyłączami może wykraczać poza wskazany obszar i zakres działek ewidencyjnych.”

Zamawiający informuje, że w związku z powyżej dokonaną zmianą SWZ, dokonano stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zmiana SWZ jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.