

Warszawa, 10 czerwca 2021 r.

### Informacja na stronę internetową

**SZI-SZP.2612.14.2021**

*Dotyczy: trybu podstawowego – Sprawa 13/2021*

Informuję, iż w wyniku rozpatrzenia przez komisję przetargową Stołecznego Zarządu Infrastruktury ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Remont budynków magazynowych nr 17 i nr 19 dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Zegrze w Zegrzu Południowym – 13/2021, komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum:

**Lider:**

**MODANTA Sp. z o.o.**

**ul. Osowska 78**

**05-220 Zielonka**

**Partner konsorcjum:**

**Cora New Sp. z o.o.**

**ul. Ratuszowa 11 lok. 228**

**03-450 Warszawa**

**Warunki przedstawione w ofercie:**

**Cena oferty netto: 7 343 890,70 zł**

*(słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 70/100)*

**Cena oferty brutto: 9 032 985,56 zł**

*(słownie: dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 56/100)*

Liczba przyznanych punktów: 60,00 pkt.

**Termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem protokołem komisijnego odbioru końcowego): 390 dni**

Liczba przyznanych punktów: 20,00 pkt.

**Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy**

Liczba przyznanych punktów: 20,00 pkt.

**Konsorcjum MODANTA Sp. z o.o. i CORA NEW Sp. z o.o. uzyskało najwyższą liczbę punktów przyznanych za wszystkie kryteria spośród ofert niepodlegających odrzuceniu –100,00 pkt.**

Podstawa prawna:

Art. 239 ust.1 ustawy PZP: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.

Podstawa faktyczna:

Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktów wyliczonych w oparciu o kryteria oceny ofert: cena oferty – 60,00 pkt, termin zakończenia robót budowlanych – 20,00 pkt, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20,00 pkt, co jest zgodne z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt.

Od wyniku postępowania przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w załączeniu komisja przetargowa przesyła zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Załącznik: 1 na 2 str. – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik: 2 na 2 str. – Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

Z poważaniem

**SZEF ZARZĄDU**

  
**płk Dariusz MACIĄG**

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY	
Nr. ....	1187
Wpłynęło: .....	10.06.2021
Zal. ....	Art./Str. ....
IV .....	2
Pieczęć Zamawiającego	

**Kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania:  
Remont budynków magazynowych nr 17 i nr 19 dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Zegrze w Zegrzu  
Południowym – Sprawa 13/2021**

**Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 9 591 023,40 zł (brutto)**

Zbiornicze zestawienie ofert (po poprawieniu omyłki innej i odrzuceniu oferty):


Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty netto (w zł.)	Cena oferty brutto (w zł.)	Liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania przedmiotu zamówienia	Liczba miesięcy, o które Wykonawca przedłuży okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Warunki płatności	Data i godzina wpływu na Platformę zakupową
1	<u>Lider konsorcjum:</u> ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G 15-399 Białystok <u>Partner:</u> Tytan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. Ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	7 841 973,90 zł	9 645 627,90 zł	60	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14-05-2021 15:15:33
2	MProjekt Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa	9 571 976,42 zł	11 773 531,00 zł	60	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	14-05-2021 15:20:28
3	<u>Lider konsorcjum:</u> MODANTA SP. Z O.O Ul. Osowska 78 05-220 Zielonka <u>Partner:</u> CORANEW SP. Z O.O. ul. Ratuszowa 11 lok. 228 03-450 Warszawa	7 343 890,70 zł 7 431 400,00 zł	9 032 985,56 zł 9 140 622,00 zł	60	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	17-05-2021 07:22:18

4	<u>Lider konsorcjum:</u> <b>Pro-form Daniel Flisek</b> ul. Puławska 111A lok. 29 02-707 Warszawa <u>Partner:</u> <b>PRO-FORM Sp. Z o.o.</b> Ul. Puławska 111A lok.29 02-707 Warszawa	8 756 097,57 zł	10 770 000,01 zł	60	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	17-05-2021 08:26:00
5	<u>Lider konsorcjum:</u> <b>WEMAR Sp. z o.o.</b> Ul. Chełmżyńska 180/209 04-464 Warszawa <u>Partner:</u> <b>UNI-SAN</b> Ul. Modlińska 199A/18 03-122 Warszawa	Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP					
6	<b>A-Projekt Sp. z o.o.</b> Ul. Sarmacka 5G 02-972 Warszawa	10 716 092,92 zł	13 180 794,29 zł	60	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	17-05-2021 08:41:26
7	<b>KONS Sp. Z o.o.</b> NIP: 9662121813	brak informacji (brak oferty)	brak informacji (brak oferty)	brak informacji (brak oferty)	brak informacji (brak oferty)	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	17-05-2021 09:01:33

.....  
 podpis osoby sporządzającej protokół

10.06.2021 r.  
 data

.....  
 podpis kierownika Zamawiającego





Sprawa nr 13/2021

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Remont budynków magazynowych nr 17 i nr 19 dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Zegrze w Zegrzu Południowym – 13/2021

STOLECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY	
Nr. <b>4186</b>	Wpłynęło: 10.06.2021
Zał. ....	Ark./Str. 2
IV	IV

**PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT**  
**(po poprawieniu omyłki innej i odrzuceniu oferty)**

**KRYTERIA:**

Cena oferty brutto 60%  
Termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego) 20%  
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 20%

Nr oferty	Nazwa firmy	Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu	Cena z rozpatrywanej oferty	Punkty za cenę	Punkty za "Termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego)"	Punkty za "Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane"	<b>Łączna suma punktów</b>
1	Lider: ANATEX Sp. z o.o. ul. Handlowa 6G 15 – 399 Białystok Partner konsorcjum: Tylan Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. ul. Depowa 9B 15-381 Białystok	<b>9 032 985,56</b>	9 645 627,90	<b>56,19</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>96,19</b>
2	MProjekt Polska Sp. z o.o. Ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa	<b>9 032 985,56</b>	11 773 531,00	<b>46,03</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>86,03</b>

<p>3</p> <p>Lider: MODANTA SP. Z O.O. ul. Osowska 78 05-220 Zielonka Partner konsorcjum: CORA NEW SP. Z O.O. ul. Ratuszowa 11 lok. 228 03-450 Warszawa</p>	<p>9 032 985,56</p>	<p>9 032 985,56</p>	<p>60,00</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>	<p>100,00</p>
<p>4</p> <p>Lider: Pro-form Daniel Flisek ul. Puławska 111A lok. 29 02-707 Warszawa Partner konsorcjum: PRO-FORM Sp. z o.o. ul. Puławska 111 A lok.29 02-707 Warszawa</p>	<p>9 032 985,56</p>	<p>10 770 000,01</p>	<p>50,32</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>	<p>90,32</p>
<p>5</p> <p>Lider: WEMAR SP. z o.o. Ul. Chełmżyńska 180/209 04-464 Warszawa Partner konsorcjum: UNI-SAN ul. Modlińska 199A/18 03-122 Warszawa</p>	<p>Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP</p>					
<p>6</p> <p>A-Projekt Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5G 02-972 Warszawa</p>	<p>9 032 985,56</p>	<p>13 180 794,29</p>	<p>41,12</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>	<p>81,12</p>

Sporządziła: Monika Mossakowska-Bialo

*Monika Mossakowska-Bialo*

10.06.2021 r.

data

*[Signature]*  
.....  
podpis kierownika zamawiającego lub  
osoby upoważnionej)