

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja mostu przez potok Wołosaty**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STUPOSIANY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1A

1.4.2.) Miejscowość: Stuposiany

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134610010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stuposiany>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00561143

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-10-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00538691

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

2. Zamówienie dotyczy modernizacji istniejącego mostu stałego, w tym wymianę przęseł obiektu, nie nadających się do dalszej eksploatacji, na nową konstrukcję zespoloną oraz remont podpór z demontażem zniszczonych ich górnych części oraz zabezpieczeniem przed nurtem wody przy zastosowaniu ścianek szczelnych na szerokości przyczółków i dookoła fundamentu filara obiektu.

Wizja lokalna.

6. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawców z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji.

Finansowanie realizacji zamówienia.

14. Zamawiający za roboty zrealizowane w roku 2024 uiszczy wynagrodzenie w wysokości 65% wartości umowy.

Zrealizowanie robót w 2024 r. o wartości przekraczającej 65% nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do żądania zapłaty kwoty ponad wskazaną.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Po zmianie:

2. Zamówienie dotyczy modernizacji istniejącego mostu stałego, w tym wymianę przęsła obiektu, nie nadających się do dalszej eksploatacji, na nową konstrukcję zespoloną oraz remont podpór z demontażem zniszczonych ich górnych części oraz zabezpieczeniem przed nurtem wody przy zastosowaniu ścianek szczelnych na szerokości przyczółków i dookoła fundamentu filara obiektu.

Wizja lokalna.

6. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawców z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji.

Finansowanie realizacji zamówienia.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2025-06-30

Po zmianie:

2025-11-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-10-24 08:00

Po zmianie:

2024-10-31 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-10-24 08:05

Po zmianie:

2024-10-31 08:05