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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozwéj ustug turystycznych na terenie gminy Bolkéw wraz z
ogolnodostepng infrastrukturg turystyczng- Punkt turystyczny w
Kaczorowie dz. nr 337/14, obreb 0003 Kaczorow

~WYMAGANIA OGOLNE”

ST 00.00

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

»R0zZwoj ustug turystycznych na terenie gminy Bolkéw wraz z ogélnodostepna
infrastrukturg turystyczng- Punkt turystyczny w Kaczorowie dz. nr 337 /14, obreb
0003 Kaczorow”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robd4t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetyvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robot budowlanych.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych s3 wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ sie z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okres§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako
definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i

okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
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1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, zataczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich iloSci oraz ceny
jednostkowe, zataczony w dokumentacji przetargowej, wypeiiony przez Wykonawce i
zatgczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia
faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje
zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie Ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét.

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacje powykonawcza.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac sie z
jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$c¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdlnosci:
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1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnoSci zwigzane z budow3 i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby
zatrudnione oraz interesantéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do
obiektu dla wszystkich uzytkownikéw. (budynki sa obiektami uzytecznosci publicznej i
petnig role budynkéw szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z
wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu
Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujagcym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania robdt, przed wptywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbiorce pokrycia ,balkonéw i taraséw
/.Koszt wykonania zabezpieczenn Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdét beda uzytkowane.
Wytaczeniu beda podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposoéb umozliwiajacy
bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantow oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6éb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdt
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na
wtlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla
pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wilasnosci i dréog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie
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bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia
wszelkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia
pasa drogowego, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomo$ci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych. . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy
z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.
Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treScia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania,
utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakoniczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene
kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podiaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na witasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektow poprzez podlicznik.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem z pobranej energii
elektryczne;j.
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Podiaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, zZe
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwo$ci wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbioérki
Materiaty z rozbiorki, ktére stanowig pewng wartoS¢ - ztom - s3a  witasnosScia

Zamawiajgcego z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.7.
ST oraz gruzu, a ktére podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl

10



Rozwoj ustug turystycznych na terenie gminy Bolkéw wraz z og6lnodostepna infrastruktura turystyczna-
Punkt turystyczny w Kaczorowie dz. nr 337/14, obreb 0003 Kaczoréw

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na
Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, Ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég
celem unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoSci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw

robot,
— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza po zakoniczeniu danej roboty wyszczegolnione;j
w Formularzu Wyceny /przedmiarze robét/ w ramach jednostek rozliczeniowych i
wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z

Dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze
robét/.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pis$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoScia i w czasie okreSlonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdéch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?2] z doktadnos$cia
do dwoch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

» (Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

» (Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

* (Odbiorowi koncowemu

» (Odbiorowi gwarancyjnemu

» (Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos$¢ danej czesSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegOlnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.
Odbiorowi czeSciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowe;.

Jednostkami rozliczeniowymi s3a jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajow robot.

8.4. 0dbiér koncowy

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robét z Dokumentacjga i warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$s¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty konnicowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét

odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru  koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t
zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw
i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. 0dbidér gwarancyjny
Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnoSci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru roboét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze robét i w opisie robét wg przywotane;j
podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i
innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy  w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
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- opflaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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