Mitostaw, 12.07.2024 r.

Zamawiajacy:
Gmina Mitostaw

ul. Wrzesinska 19
62-320 Mitostaw
REGON 631258106
NIP 789-16-38-190

Odpowiedzi na zapytania wykonawcéw

Dotyczy POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY MILOSLAW
Znak sprawy: OK.271.ZP.7.2024

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019
r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) — dalej: ustawa Pzp,
wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

10. Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie zmiany uméw w stosunku do warunkéw oferty, na
podstawie ktorej zostaly zawarte, bedg wymagaty akceptacji obu stron (Zamawiajgcego i
Wykonawcy).

Odp.: Zamawiajacy potwierdza; w mocy pozostajg jednak zapisy wzoréw umdw dotyczace
przewidywanych mozliwosci wprowadzenia zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczacy mozliwosci wprowadzenia ,zmiany wysokosci
sktadki lub raty sktadki w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej ... w wyniku podwyzszenia
wysokosci sumy gwarancyjnej i zmiany limitbw odpowiedzialnosci” nie oznacza, ze suma
gwarancyjna lub limity odpowiedzialno$ci w ubezpieczeniu OC mogg zosta¢ podwyzszone bez
zgody wykonawcy (tym samym oznacza, Zze podwyzszenie sumy gwarancyjnej lub limitow
odpowiedzialnosci wymaga zawsze zgody obu stron).

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza.

12. Prosimy o przesuniecie terminu skfadania ofert na dzien 16.07.2024 r.
Odp.: Termin skfadania ofert zostat przesuniety na 17.07.2024 r.

Pozostate warunki i wymagania okres$lone w SWZ pozostajg bez zmian.
Powyzsze wyjasnienia i zmiany sg wigzace dla wszystkich wykonawcoéw i stanowig integralng cze$¢ SWZ.



