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  ST  00.01 -  wymagania  ogólne 
  ST  00.02   -  zbrojenie ( przygotowanie i montaż zbrojenia w   
           konstrukcjach żelbetowych )  
  ST  00.03  -  betonowanie  konstrukcji  
  ST  00.04  -  roboty  murarskie 
  ST  00.05  -  konstrukcje  drewniane 
  ST  00.06  -  wykonywanie  pokryć  dachowych 
    ( pokrycia dachu ; obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe ) 
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1.    W S T Ę P 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robot w obiektach budowlanych – „remont pałacu w Roźwienicy „ 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 
Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych) 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB 
„Promocja" 
1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.     obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)   obiekt małej architektury; 
1.4.2.     budynku   -   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród  budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3.     budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,  służący zaspokajaniu potrzeb   mieszkaniowych,   
stanowiący   konstrukcyjnie   samodzielną   całość,   w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego   i   lokalu   użytkowego   o   powierzchni   całkowitej   
nieprzekraczającej   30% powierzchni całkowitej budynku 
1.4.4.     budowli    -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury  - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)    kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)    posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)    użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6.     tymczasowym   obiekcie   budowlanym   -     należy   przez   to   rozumieć   obiekt   budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i   powłoki   
pneumatyczne,   urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7.     budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9.     remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 



 

 

1.4.10.   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania obiektu  zgodnie  z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki, 
1.4.11.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł   
prawny   wynikający   z   prawa   własności,    użytkowania   wieczystego,    zarządu, ograniczonego   prawa   
rzeczowego   albo   stosunku   zobowiązaniowego,   przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.13.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15.   dokumentacji   powykonawczej   -     należy   przez   to   rozumieć   dokumentację   budowy  z 
 naniesionymi   zmianami  dokonanymi  w  toku   wykonywania  robót   oraz  geodezyjnymi pomiarami 
 powykonawczymi. 
1.4.16.   terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa  
 geodezyjnego i kartograficznego: 
a)     obronności    lub    bezpieczeństwa    państwa,     będący   w   dyspozycji   jednostek 
 organizacyjnych   podległych   Ministrowi    Obrony   Narodowej,   Ministrowi    Spraw  Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)     bezpośredniego   wydobywania   kopaliny   ze  złoża,   będący   w   dyspozycji   zakładu  górniczego. 
1.4.17.   aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego  przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.   właściwym   organie   - należy  przez to   rozumieć  organ   nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
 organ specjalistycznego nadzoru budowlanego , stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
 wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
 obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
 stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20.   organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z  2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm). 
1.4.21.   obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym    na  podstawie  przepisów  odrębnych,   wprowadzających  związane  z  tym obiektem 
ograniczenia w  zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22.   opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
1.4.23.   drodze   tymczasowej   (montażowej)         - należy   przez   to   rozumieć   drogę   specjalnie 
 przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
 wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24.   dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25.   kierowniku  budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę robót,  upoważniona do kierowania 
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za  prowadzoną budowę. 
1.4.26.   rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
 ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie  wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają   
 potwierdzeniu   przez   Inspektora   nadzoru budowlanego. 
1.4.27.   laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy   
lub    inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiającego, niezbędne do  
przeprowadzania  niezbędnych badań i  prób  związanych  z  oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów  prowadzonych robót. 
1.4.28.   materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
 tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
 technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29.   odpowiedniej   zgodności    -    należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót 
 dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



 

 

1.4.30.   poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
 przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
 związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.   projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
 dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych  funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33.   części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną  
do    spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą  do odebrania i przekazania 
do  eksploatacji. 
1.4.34.   ustaleniach  technicznych   -    należy   przez   to   rozumieć   ustalenia   podane   w   normach, 
 aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35.   grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
 rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz.  L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36.   inspektorze   nadzoru   inwestorskiego  -  osoba   posiadająca   odpowiednie   wykształcenie 
techniczne i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w  budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
 sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
 technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37.   instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  
 technicznych  i   maszyn,   określająca  rodzaje  i  kolejność  lub   współzależność czynności obsługi, 
 przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne   użytkowanie.    
 Instrukcja   techniczna   obsługi   (eksploatacji)   jest   również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
 obiektu budowlanego. 
1.4.38.   istotnych wymaganiach -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i pewnych 
innych  aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39.   normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)   oraz   
 Europejski   Komitet   Standaryzacji   elektrotechnicznej   (CENELEC)   jako „standardy europejskie 
(EN)"  lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40.   przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  
 technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem podstaw  ustalających   
 szczegółowy   opis,   oraz   wskazanie   szczegółowych   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
 robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41.   robocie  podstawowej      -  minimalny  zakres  prac,   które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania 
pod  względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42.   Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji  produktów,  usług i robót budowlanych, 
 stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  Składa się ze słownika głównego   oraz   słownika  
 uzupełniającego.   Obowiązuje   we  wszystkich   krajach   Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
 rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
 zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od  dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania  realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
 (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
 projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.     Przekazanie  terenu  budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
 punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji  projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu  punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe  Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.     Dokumentacja  projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację  projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, 
  - sporządzoną przez Wykonawcę. 
 



 

 

1.5.3.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
 nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
 obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
 wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
 budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie  mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową  lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  
zastąpione   innymi,   a  elementy  budowli   rozebrane   i   wykonane   ponownie   na  koszt wykonawcy. 
1.5.4.     Zabezpieczenie  terenu  budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym;  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę  umowną. 
1.5.5.     Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
 ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm 
 dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie   unikać 
uszkodzeń l ub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 2)      środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.    Ochrona   przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
 maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed  dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
 realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego  poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
 nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
 pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane  przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
 materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
 przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 



 

 

odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny  pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
 odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10.  Ochrona  i  utrzymanie  robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót  od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11.  Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
 samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
 przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26  września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650) 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
 wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
 ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
 odnośne dokumenty. 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
 wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
 próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
 aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2.   Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
 proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
 jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane  z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy  stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
 formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań  umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym  obszarze. 
2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
 budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
 wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
 dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
 uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów  do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 



 

 

o zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być  później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
3.    SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
 wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia  jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
 stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
 użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
 wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
j ego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
 później zmieniany bez jego zgody. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
4 .   TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
 dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez  właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
 koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
5.   WYKONANIE   ROBÓT 
5. 1.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje: 
-    projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać  się z części opisowej  i 
 graficznej, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  projekt organizacji budowy, 
-    projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
 konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
 elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
 nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
 i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę  na własny koszt. 
5 2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
 normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania  robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6.    KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 



 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i  sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
 zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie  zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
 wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu  ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
 dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
 badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
 Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
 wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
 odpowiednia jakość tych materiałów, Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
 materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
 wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora  nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości  co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
 nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
 sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
 procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
 miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
 piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według dostarczonego 
 przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
 pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów 



 

 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
 będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
 dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
 swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
 badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
 dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i  pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
I nspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
 dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
 bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
 drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych   i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi  nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
 przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie  jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów  
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie taktycznego postępu każdego z 
elementów  robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie  lub w SST. 
 
  



 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
 materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być  udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 a) pozwolenie na budowę, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 d) protokoły odbioru robót,   e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne,   g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
 przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na  życzenie Zamawiającego. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
7.   OBMIAR   ROBÓT 
7. 1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
 obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie  indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
 poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
 częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w  umowie. 
7.2. Zasady  określania  ilości  robót   i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz  KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
 kosztorysowej przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez  Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
 wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie  trwania robót 
7.4. Wagi  i  zasady  wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
 Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
8.    ODBIÓR   ROBÓT 
8. 1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)    odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)    odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz  ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor  nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 



 

 

jednak niż w  ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
 zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
 konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.   Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
 dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
 ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
 ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
 ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4   Odbiór ostateczny  (końcowy) 
8 4.1.     Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
 (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia  przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
 nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
 przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót  z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
 poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych  robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2.     Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego  (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego  przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
4. protokoły odbiorów częściowych. 
5. recepty i ustalenia technologiczne. 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
9.      rysunki   (dokumentacje)   na  wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii   
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
 ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
  ustalonego przez Zamawiającego.      
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 



 

 

8.5. Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
 związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
 wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
 robót". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.    PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9. 1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
 ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
 przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
 czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
 dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
•  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      opracowanie oraz uzgodnienie z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi   instytucjami 
 projektu   organizacji  ruchu  na  czas trwania budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Inspektorowi nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i  uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b)      ustawienie    tymczasowego    oznakowania    i    oświetlenia    zgodnie   z wymaganiami 
bezpieczeństwa  ruchu, 
(c)      opłaty / dzierżawy  terenu, przygotowanie terenu,  
(d)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,   

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
      oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, 
 poziomych, barier i świateł,  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,(b)  doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  Zamawiający. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. PRZEPISY   ZWIĄZANE 
 
10.1.      Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2.      Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 



 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
============================================================================== 
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1.    W S T Ę P 
1.1. Przedmiot  ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z rozbiórką pokrycia i więźby dachu ,stropów , nadproży , elementów murowych, 
posadzek,  demontażem urządzeń i innych –      temat  „ remont pałacu w Roźwienicy „ 
1.2.  Zakres  stosowania  ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i  realizacji robót jak w poz.1.1. 
1.3.  Zakres  robót  objętych  ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie robót rozbiórkowych (wyburzeniowych). 
1.4.  Określenia  podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
 definicjami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
2.  M A T E R I A Ł Y    
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.0 „Wymagania 
ogólne”  
2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE    
• Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów  składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować harmonogram robót rozbiórkowych.  

• Należy  rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki.  Na podstawie  oględzin  ustala się  
kolejność robót i sposoby ich wykonania.  

• Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany.  

• Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
 Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

1) ręczne,  
2) mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu , 

urządzeniami rozpierającymi itp. )  
3) przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych.  Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów,  rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń i maszyn  budowlanych. Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów 
wybuchowych  w w/w  obiekcie  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
3. S P R Z Ę T. 
 Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.  
 Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
4. T R A N S P O R T. 
 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  
 Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Wywożony gruz, elementy 
konstrukcji   należy umieszczać równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone 
przed spadaniem ,  przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem – w sposób niezagrażający innym 
użytkownikom dróg. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Wstęp 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robóti harmonogram 
uwzględniający  wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
5.1.1.  Przebieg robót rozbiórkowych 
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementu  nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.  



 

 

• Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz  
ścianek  działowych.  Następnie rozbiera się elementy nośne zaczynając od najwyższej 
kondygnacji. 

• Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej 
ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub 
piłkami wywołującymi iskrzenie.  Przewodów elektrycznych, podtynkowych nie demontuje się . 

• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych  przenośników,  gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali . 

• Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więźby 
dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy 
dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają 
zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny.  

• Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do usunięcia młotami ręcznymi i młotami pneumatycznymi, tnie 
się tarczowymi ( diamentowymi ) lub linowymi piłami do betonu przy zachowaniu wytycznych technicznych 
producenta sprzętu tnącego oraz zasad bhp. 
Elementy dużych rozmiarów są rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub 
urządzeń rozpierających .  

• Wycinanie otworu w żelbetowej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem spoczywającego na 
niej stropu, a następnie niezwłocznie po wycięciu otworu ( jeżeli to wynika z obliczeń statycznych ) zamocować 
w otworze nadproże stalowe na poduszkach betonowych; również przestrzeń nadproża nad górną 
płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem . 

• Rozbiórkę ścian lub ich elementów można wykonywać ręcznie lub za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej 
(lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły ( lub bloczki ) . Ściany z 
pustaków nie dają się tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, 
stosując przecinaki.  

• Wykonywanie otworu w murowanej ścianie nośnej należy poprzedzić podstemplowaniem 
spoczywającego na niej stropu ; wykonać wykucie na nadproże  
z jednej strony ściany ; osadzić belkę nadproża na poduszkach betonowych; przestrzeń nad górną 
płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; 
następnie wykonać wykucie na nadproże  od drugiej strony ściany ; osadzić belkę nadproża na poduszkach 
betonowych ; przestrzeń nad górną płaszczyzną nadproża wypełnić dokładnie betonem; po związaniu betonu 
można przystąpić do wyburzania ściany w projektowanym otworze . 

• Rozbiórkę  stropów  lub ich elementów rozpoczyna się po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu 
przez podstemplowanie miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami 
lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 

• Rozbiórkę  posadzek  lub ich fragmentów można wykonać ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków 
lub  mechanicznie przez nacięcie warstw posadzkowych piłami tarczowymi , rozdrobnienie przy pomocy 
młotów pneumatycznych.   
W wypadku rozbiórki posadzki na stropie należy precyzyjnie dobrać głębokość cięcia oraz kucia , tak żeby 
nie uszkodzić konstrukcji. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami, aby 
możliwie jak najmniej gruzu spadało i obciążało niżej położony strop. 

• Rozbiórkę  konstrukcji  stalowych ( maszty, pomosty, kominy )– rozpocząć od góry demontując połączenia 
śrubowe lub tnąc konstrukcję  palnikiem acetylenowym na mniejsze elementy, transportując je na poziom 
terenu sprzętem o odpowiednio dobranym udźwigu i wysięgu, równocześnie zapewniając pracownikom 
skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.. Duże elementy ciąć na złom wsadowy wg  zasad  
BHP. 

• Przy  częściowym rozbieraniu konstrukcji zachodzi często konieczność wykonania tymczasowych 
wzmocnień tych konstrukcji. Robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych nie można prowadzić 
jednocześnie na kilku poziomach. 

• Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych i obróbek 
blacharskich. 

• Pokrycia  papowe - są trudne do zerwania ; po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z podłożem 
papę zrywa się przy rozbijaniu podłoża.  

5.1.2. Zapisy  w  Dzienniku  Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych 
powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót,  
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których 

będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,  
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót  
       i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
5.1.3.   Podstawowe  zasady  BHP  przy  robotach  rozbiórkowych 
• Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, 
aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 



 

 

• Przed  przystąpieniem do  rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

• Prace  na  wysokościach 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

1) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpiecza-
nia. Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 

2) Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
3) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
4) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, 
którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany. 

Prace  na  słupach,  masztach,  konstrukcjach  wieżowych,  kominach  
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, 
a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 
m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 
1. przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane   

prace,   w  tych   ich   stabilność,   wytrzymałość   na   przewidywane   obciążenie   oraz zabezpieczenie przed nie 
przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających 
służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

2. zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego  
przed  upadkiem  z wysokości jak:  szelki bezpieczeństwa  z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach 
itp.), 

3. zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 
Powyższe  wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach podestach i innych 
podwyższeniach,   jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo  przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 
Zabronione  jest  m.in.: 
• wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów  (80 km/h), 
• zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
• obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna być 

niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły na robotników. 
Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany. 

Ponadto: 
• Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody,  
       roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady  ogólne. 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i 
odbiór  robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.  
6.2. Warunki  szczegółowe. 
 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej  Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach  i instrukcjach . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z  dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
obmiaru będą  wpisane do Księgi obmiarów. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
8. ODBIÓR   ROBÓT. 
 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 



 

 

9.2. Cena  jednostki  obmiarowej 
 Cena robót rozbiórkowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− demontaż elementów do rozbiórki 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na 

wskazanym miejscu, 
− załadunek i wywiezienie materiału nie nadającego się do powtórnego użycia, 
− uporządkowanie terenu. 
− ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
10.   NORMY  I  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
[1]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 

24.05.1981 r) 
[2]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I Budownictwo 

ogólne. Arkady 1988 r. 
[3]  Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) 

[4]  Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 
10, poz. 47.) 

[5] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych  
w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993.  
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1.    W S T Ę P 
1.1.   Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego --    temat : „remont pałacu w Roźwienicy „ 
1.2   Zakres  stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej 
1.3.  Zakres  robót  objętych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków 
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych 
z: przygotowaniem zbrojenia, montażem zbrojenia,  kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, 
belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów, 
1.4.   Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym 
żebrowane o średnicy do 40 mm.  Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające 
do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5.   Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2.    M A T E R I A Ł Y 
 
2.1. Stal  zbrojeniowa 
 
2.1.1.   Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm                                                     8-10 
- granica plastyczności Re (min) w MPa                          500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                 550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa                            490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                      375 
- wydłużenie (min) w %                                                           10 
- zginanie do kąta 60°                              brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

- średnicaဠpŲęta w mm  Р          †䀠        ဠࠠ             Р               6-32耍- graNic`₠`lawtyc:ności Rg 

(min) w MXa              䐠        355 

- graNic`₠`lawtyc:ności Rg (min) w MXa              䐠        355 
- wytrzymałnść naĠrozciĤganie ђm (mѩn) w MPa    490 
- wyѴvzymałość chara◌ၫterystyczna w(MXa        Ƞ    315 

- wytrzymɡłość obliczၥniowa w MPa  †          `   $ †     295 

-℉wyd╂uͼeniѥ (ein) w %       ဠ       $                "      Р    $                20 

- zginanie do kąta 60°†                $        耠     IbŲak ѰĹknięćࠠ é rys w złączu. 

Pręty okrągłe |ebrowane ze stali ga|unkuSt3Sј-b wg normy PN-H-84023/03 o䀠nistętujących parametrach: 
- średnica pręta w mm             ȡ  $       0          Р   ࠠ      Ġ           5,5-40 
- granica plaࠠ tycznośsi Rၥ (min) w MPa                240 

- wytrzymałość na rozciᄕganie Rm (min) w MPa   䀠"      370 

- wytrzymałość charaѫteɲၹstycznq w MPa                       `(     240 



 

 

-� wytrzyᅭaŢůść obliczeniowe w MPa       ,               0†    ("     20а 

wùdłużenie Ĩmin) w %(                            (        !   #    耠          ဠ24 

- zGiNq.ũe do kąta 180°                            brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  
- średnica pręta w mm                                 5,5-40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa                       220 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa    310 
- wydłużenie (min) w %                                                             22 
- zginanie do kąta 180°                               brak pęknięć i rys w złączu,  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
 
2. 1 .3. Wymagania  przy  odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:  
nazwa wytwórcy,   oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii,  wszystkie wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa partii,  rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer 
wytopu lub numer partii,  znak obróbki cieplnej. 
2.2.   Drut  montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3.   Podkładki  dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
3.    S P R Z Ę T 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.    T R A N S P O R T 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
5.    W Y K O N A N I E      R O B Ó T 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  
5.1.  Organizacja   robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2.   Przygotowanie  zbrojenia 
5.2.1.     Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2.     Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2.3.     Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 



 

 

5.2.4.     Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
5.2.5.     Odgięcia  prętów ,  haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d dla 
stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 
mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż  zbrojenia  
5.3.1     Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie   można   wbudować   stali   zatłuszczonej   smarami   lub   innymi   środkami   chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
 
 
5.3.2.    Montowanie  zbrojenia 
0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, 
a pozostałych prętów - na przemian. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.      K O N T R O L A      J A K O Ś C I      R O B Ó T 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie  wkładek   według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5   mm,   nie  przewiduje    się 
zmniejszenia grubości otuliny, 
rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm, 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania; dopuszczalne 
odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnica 
w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  różnice w rozstawie strzemion nie 
powinny przekraczać ±2 cm. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.      O B MI A R     R O B Ó T 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest l kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
8.    O D B I Ó R       R O B Ó T 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
8.2.   Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu 
8.2.1.     Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektował ST, inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2.    Zakres  robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: zgodności 
wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów 
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, prawidłowości wykonania haków, złącz i długości 
zakotwień prętów, 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
 
9.      P O D S T A W A      P Ł A T N O Ś C I 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne"  
9.1.  Cena jednostkowa  
 Cena jednostkowa obejmuje:  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  - oczyszczenie i 
 wyprostowanie, wygięcie,-  przycinanie prętów stalowych, łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub 
„na  zakład",- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową  i niniejszą ST,-- wykonanie badań i pomiarów,--oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących  własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
10.     P R Z E P I S Y      Z W I Ą Z A N E  
10.1.  Normy 
PN-ISO 6935-1:1998            Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-1SO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998             Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991           Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998       Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
    Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:l998/Apl:1999 
PN 82/H-93215                    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
    Poprawki: 1.Bl 4/91 poz. 27  2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. B l 4/84 poz. 17 
PN-S-10042                         Obiekty  mostowe.   Konstrukcje  betonowe,   żelbetowe    
    i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251                         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996      Stal   określonego   stosowania.   Stal   do   zbrojenia     
    betonu. Gatunki. 
PN-H-04408                   Metale. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998   Metale;    Próba   rozciągania.    Metoda   badania    w      
    temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264                         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
Inne dokumenty i instrukcje ; - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji,; - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
======================================================================================== 
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1.     W S T Ę P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
 odbioru  robót  związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu 
konstrukcyjnego . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót wg Dokumentacji Projektowej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
elementów i  obiektów z betonu konstrukcyjnego, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
 Celem wykonywanych prac jest realizacja elementów betonowych i żelbetowych: fundamenty, ściany 
 wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropów żelbetowych. 
 Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły -  beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego 
o  frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości nściskanie. 
 Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie  suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
 odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
 odmrażania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
 przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
 [MPa], działającego na próbki betonowe 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona  z 95% 
prawdopodobieństwem,  uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonywanych,  przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
 sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   zgodność z 
 Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
2.     M A T E R I A Ł Y. 
 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej.  
2.1.1.  Cement - wymagania i badania. 
2.1.1.1. Rodzaje cementu. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte  w PN-B-19701:1997. 
 Dopuszczalne jest stosowanie cementu marki „32.5''. 
2.1.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
 Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że 
dostarczany  jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1do7:1996, a  wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu pochodzącego z 
dostawy, dla  której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań 
 podstawowych. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
 podlegać następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1do7:1996,  
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1do7:1996.  

 Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
a) przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego: 

• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin 



 

 

- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego: 
• początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 6 godzin 

b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
• wg. próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach - normalna. 

c) dla cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie (nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu, grudek nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć przez przesianie przez 
sito o boku oczka kwadratowego 2mm). 
 W wypadku, gdy ww. badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty  
2.1.1.4. Magazynowanie i okres składowania.  
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Dla cementu luzem. 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania:  
-          10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2.   Kruszywo. 
2.1.2. 1. Kruszywo  grube - wymagania i badania. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był 
jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny, zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, 
 a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego. 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Do betonu klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 3l,5mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
Mrozoodporność żwiru, badana metodą bezpośrednią wg BN-84/6774-02 ogranicza się do 10%. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, 
obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
2.1.2.2. Kruszywo drobne - wymagania i badania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do  0,25 mm -14-19% 
- do  0,50 mm    - 33-48% 
- do  1,00 mm - 57-76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 



 

 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wym. <1%, 
- zawartość związków siarki - do 0,20%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
- zawartość gliny - niedopuszczalna.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń ogólnych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz 
okresowo wyników badania specjalnego, dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
Dla betonów klas B<30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych niżej:  
Dla kruszywa do   16mm: 
Bok oczka sita [ mm ]   Przechodzi przez sito [ % ] 
0,25      3 - 8 
0,50      7-20 
1,00      12-32 
2,00      21-42 
4,00      36-56 
8,00      60-76 
16,00        100 
Dla kruszywa do   31,5mm: 
Bok oczka sita [ mm ]                             Przechodzi przez sito [ % ] 
0,25      2 - 8 
0,50      5-18 
1,00      8-28 
2,00      14-37 
4,00      23-47 
8,00      38-62 
16,00      62-80 
31,50        100 
Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
-     0,3 - dla betonów gęstoplastycznych, 
-     0,5 - dla betonów plastycznych. 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
- 35-40% przy kruszywie grubym do 16mm,  
- 30-35% przy kruszywie grubym do 3 l,5mm. 
2.1.3. Woda  zarobowa – wymagania  i  badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 Wodę przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniajacych   
2.2.  Mieszanka  betonowa. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu hydrotechnicznego 

wymagania podano w punkcie 2.3.  Wymagania ogólne dla betonu konstrukcyjnego: 
- nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) - badanie wg PN-88/B-06250. 

- wodoszczelność - większa od 0,4 MPa (W4),  

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.  

Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie: 

a) Skład mieszanki powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 

w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
b) Wskaźnik wodno-cementowy ( w/c ) ma być mniejszy od 0,50. 



 

 

c) Skład   mieszanki  betonowej   ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub   wytwórni   betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora. 

 -  37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm  

-  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm  

f) Optymalną ilość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3...5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową) należy wyznaczyć doświadczalnie, współczynnik ten wyznacza się na podstawie 

uzyskanych wytrzymałości betonu z domieszek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od 

wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów 

Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru „A" 

podawanego w literaturze fachowej 
g) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 450 kg/m3   - dla betonu klas poniżej B35 

Dopuszcza się przekraczanie tych wartości o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Inspektora. 
Minimalne ilości cementu wynoszą 300 kg/m3. 
h) Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania mieszanki 
betonowej oraz wartości współczynnika „B" określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość betonu w celu 
dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej <R> i umownej <RG> i wynikającego z nich wartości 
wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć zgodnie z PN-88/B-06250 
i) Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rg

b. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np.odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
j) Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową  
wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 5,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-16mm, 
- wartości 3-5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5 
mm, 
- wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa 0-16mm, 
- wartości 4,0-6,0% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa 0-3l,5mm. 
k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be  
- metodą stożka opadowego  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogąprzekroczyć: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 
- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
3.     S P R Z Ę T. 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach   o wymuszonym działaniu (  zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych  ). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 



 

 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
4.     T R A N S P O R T. 
4.1. Transport , podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora ,  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu betonu; 
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
- Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. - przy temperaturze +15°C  
- 70 min. - przy temperaturze +20°C  
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.     W Y K O N A N I E     R O B Ó T. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   w   oparciu   o   szczegółowy   program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed   przystąpieniem   do   betonowania,   powinna   być   stwierdzona   przez    Inspektora prawidłowość  
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,   a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy  
- roboczej i właściwy montaż taśm uszczelniających PVC, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 
- prawidłowość  rozmieszczenia i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowywanych (szalunki, kanały, 
wpusty, sączki itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:   
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
-± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, i         -± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku.  Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym  zawilgoceniem 
kruszywa. 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek  wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy   niż 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  
- położenie zbrojenia,  



 

 

- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada, w 
przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
5.4. Zagęszczanie betonu. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promień 

działania wibratora): odległość ta zwykle wynosi  
0,3-0,7m, 
- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
l,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola, 
- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem i 
uszczelniać taśmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taśmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodą Inspektora. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być  uzgodnione z Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 

grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1: 1  
o grubości 5mm. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu, jeśli temperatura 
powietrza jest wyższa niż. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.7.  Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP oraz 
gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować:- badanie składników betonów, 
- badanie mieszanki betonowej,      - badanie betonu.  
5.8. Badania składników betonu: 
5.8.1. Badanie cementu: - czas wiązania, zmiany objętości, obecność grudek, 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 



 

 

5.8.2. Badanie   kruszywa:   skład  ziarnowy,  kształt  ziaren,  zawartość   pyłów,    zawartość 
zanieczyszczeń,  wilgotność 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii 
5.8.3. Badanie wody: wg aktualnych norm  
termin badania: przy rozpoczęciu robót i przy stwierdzeniu zanieczyszczeń. 
5.8.4.  Badanie dodatkowych domieszek: wg aktualnych norm  
metoda badania: Instrukcja ITB nr 206/77 i świadectwa dopuszczenia do stosowania 
termin badania: bezpośrednio przed użyciem każdej partii. 
5.9. Badania mieszanki betonowej: 
5.9.1. Badanie urabialności:   wg aktualnych norm  
termin badania: przy rozpoczęciu robót 
5.9.2. Badanie konsystencji:  wg aktualnych norm 
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmianę roboczą 
5.9.3. Badanie zawartości powietrza: 
5.10.   Badania próbek betonowych: 
5.10.1. Badanie wytrzymałości próbek na ściskanie: 
5.10.2. Badanie wytrzymałości  na ściskanie - badania nieniszczące: 
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych 
5.10.3.Badanie nasiąkliwości: wg aktualnych norm  
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
5.10.4.Badanie   mrozoodporności: - wg aktualnych norm  
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
5.10.5.Badanie przepuszczalności wody : wg aktualnych norm 
termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m3 betonu. 
5.11. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.11.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.12. Pielęgnacja betonu. 
5.12.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i 
co najmniej l raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.13. Wykańczanie  powierzchni  betonu. 
5.13.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że 
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 4,0cm, a powierzchnia na której wystąpią nie większa niż 0,5% powierzchni 
- Równość gorszej powierzchni betonu ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny przekraczać 2mm. 
5.13.2.Faktura  powierzchni i naprawa uszkodzeń. 



 

 

Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
 konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić  
packami, aby otrzymać  równą  i  jednorodną powierzchnię  bez dołków i porów. 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.14.   Rusztowania. 
5.14.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i 
stemplowań, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed 
przystąpieniem do realizacji. 
Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno: 
- II lub III klasy - na belki klatek podpierających konstrukcję na stemplowaniu 
- IV i V klasy - na deski pomostu, poręcze itp.  
W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. 
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji. 
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie  
i rozebranie rusztowań. 
5.14.2.  Warunki wykonania rusztowań. 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. 
5.14.3. Rozbiórka rusztowań. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej +15°C można dla betonów przyjąć 
następujące terminy rozformowania (rozdeskowania): 
- 3 dni albo  RU15 > 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek, 
- 6 dni albo RU15 > 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych 
oraz ścianowych. 
Usunięcie rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie: 
- 14 dni albo RU15 > 25 MPa dla ścian, 
- 28 dni dla elementów nośnych płyty konstrukcyjnej. 
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż +15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 
Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymałości można orientacyjnie przyjąć mnożniki do 
podanych wyżej czasów dojrzewania: 
- n=l,5    - dla tśr= + 10°C 
- n=2,0   - dla tśr = + 5°C 
- n=3,0   - dla tśr = + l°C. 
5.15.    Deskowania. 
5.15.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według 
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia 
prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-B-03150   Konstrukcje drewniane. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
a) parciem świeżej masy betonowej,  b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: 
- szybkości betonowania  
- sposobu zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, i zapewniać odpowiednią  szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.15.2.  Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy.  
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność 
deskowania.   Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa.  
Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 



 

 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z kier. budowy. 
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
5.15.3. Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia.  
Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu.  
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 
projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia  a zmianę 
rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. 
Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami  z żywic lub użycie  deskowań o uszlachetnionej 
powierzchni. 
5.15.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
- w deskach i belkach pomostów - 1/200L, 
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych - 1/400L, 
- w  deskach  deskowań  niewidocznych  powierzchni  betonowych  lub  żelbetowych  -1/250L. 

DOPUSZCZALNE   ODCHYŁKI   WYMIAROWE   DESKOWAŃ  I   RUSZTOWAŃ   STOSOWANYCH    PRZY  
WYKONYWANIU    KONSTRUKCJI   Z    BETONU 

 WYSZCZEGÓLNIENIE          dopuszczalna odchyłka od wymiarów 
        projektowanych     w   ( mm ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W odl. między podporami zginanych elem. deskowania i w odl. między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 

a)  na l m długości do       ±25 

b)  na całe przęsło nie więcej niż      ±75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii  przecięcia się: 

a)  na l m szerokości, nie więcej niż:      ± 5 

b)  na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

-      w fundamentach       ±20 

-      w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących  

       stropy monolityczne       ±10   

-      w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m    ±15 

-  w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami   ±10 

-  w belkach i lukach       ± 5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż : 

a)  w fundamentach        ±15 

b)  w ścianach, słupach, belkach, podciągach i lukach    ±10 
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego  
i przesuwnego nie więcej niż:       ±10 
 
W odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian   ± 5 
              ( odchyłki  ujemne 
                 niedopuszczalne ) 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania  
się z betonem (przy sprawdzaniu łatą długości 2 m)     ± 3 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a)  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku     ± 5 

b)  na całą płaszczyznę       ±15 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów     ± 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego     ± 8 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

 - w długości i szerokości płyt (tarcz): 

   do 1 m        ± 2 

   1m do 3m       ± 4 



 

 

   3m do 5m       ± 6 

   5m        ±10 

 - grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych):    ± 2 

 - grubości dwóch sąsiednich desek struganych):     ±0,5 

 - w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty    ± 2 
5.15.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu  w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
6.     K O N T RO L A      JAKOŚCI   ROBÓT. 
 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym 
cyklu betonowania: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji,  w  Dokumentacji Projektowej i normach. 
6.3. Ocena wykonania deskowań 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub 
części za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 
rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
7.         O B M I A R      R O B Ó T 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest   1  m3    (metr sześcienny)  konstrukcji z betonu.   
Do  obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
8.     O D B I Ó R        R O B Ó T. 
 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1.  Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 
 
 



 

 

8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji, 
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie    
betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
- powleczenie deskowania preparatami  zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
8.3.  Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” . 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  materiałów 

rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru konstrukcji murowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
 realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 Niniejsza ST dotyczy tynków wykonanie konstrukcji murowych z cegły oraz z bloczków z betonu 
 komórkowego.  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
 zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
 projektową, ST i poleceniami Inwestora.  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
2. MATERIAŁY. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Cegła pełna - PN-B-12050:1996 
Boczki z bet. komórkowego – PN-89/B-06258 i PN-B-19301:1997) 
Ścianki ceglane o gr. ½ cegły  i ¼ cegły - Cegła pełna  klasy Z15 
Ścianki o gr.24cm – z  bloczków z betonu komórkowego klasy M400 
Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie  stosowana jest 
kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia  średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie  większe niż 5%. 
-  Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
 średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków środowiskowych.   
Dopuszcza się wykonanie elementów murowych  w II kategorii. 
Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
- ściany    zewnętrzne   na   zaprawie   ciepłochronnej   marki   M2,   zaprawy   ciepłe,  zawierające   
kruszywo   lekkie   (np.   żużel   pumeksowy),   odpowiadające   wymaganiom  określonym w Instrukcji ITB i 
przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury,  
………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
3. SPRZĘT. 
 Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
 sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"  
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: zgodności wykonania robót 
ziemnych i usytuowania fundamentów, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, zgodności 
właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami  projektowymi, sprawności stosowanego sprzętu.   
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności 
lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-
03002:1999. 



 

 

5.3.  Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin 
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru 
powinny się mijać  co najmniej o 6 cm.  W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy).  
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.   
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów wznoszenia nie powinna 
przekraczać 4 m w przypadku murów  z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloczków. W miejscach połączeń 
murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach w 
poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe 
powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. ni-
skich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu 
murów, trwającej ponad  1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe -  należy wykonane mury zabezpieczyć przed 
opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać 
wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości.  Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstruk-
cyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm.  
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 
W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.  
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone  wodą; nie dopuszcza 
się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym  wielkości podane w BN-90/6745-01, W 
ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk,  
z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubość spoin - Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm  
z odchyleniem +3 i -2 mm, Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 
długości spoiny.    W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 
mm z odchyleniem -1 mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równocześnie 
ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej 
poza obręb spoiny  
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając 
spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica  
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości  robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,  a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami  i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje  norma  PN-68/B-10020. 
6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące   badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno  w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz  
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod 
tymwzględem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych : 



 

 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadzać przez porównanie murów  z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z 
podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem  z podziałką milimetrową.  Jako 
wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie grubości 
spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu.  
W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy 
wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin 
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. Sprawdzenie równości powierzchni i 
prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty 
kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z 
dokładnością do 1mm 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość 
odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające 
określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
7.    OBMIAR   ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" . 
7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 
 Jednostką obmiaru są m3 lub m2 . Muru grubości jednej cegły i wiecej obliczasię w m3; Mury grubości 
 mniejszej niż 1 cegła ( mury cienkie ) mierzy się w m2.  
7.3.   Ilość   tynków   w   m2     określa   się   na   podstawie   projektu   z   uwzględnieniem   zmian 
zaakceptowanych  przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.    ODBIÓR   ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
 Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania 
oceny  ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
 akceptowanymi przez Inspektora,  -atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy,;   - uzasadnienie zmian w dokumentacji 
8.3. Odbiór końcowy.   Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.4.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie  pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST   00.00 „Wymagania ogólne"  
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 murów wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie 
stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,  dostarczenie  materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego 
etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 
m, przygotowanie podłoża, wykonanie murów oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  likwidację stanowiska 
roboczego. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
10.   NORMY  I  PRZEPISY   ZWIĄZANE. 
[1]  PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  i wytrzymałościowych. 
[2]   PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[3]  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 



 

 

[4]  PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania  przy odbiorze. 
[5]  PN-69/B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
 Wymagania i badania przy odbiorze 
[6]  PN-68/B-10024   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów  komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
[7]  PN-EN 934-3:2004   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do 
murów.  Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
[8]  PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
[9]  PN-EN 413-2:1998   Cement murarski. Metody badań 
[10]  PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy 
[11] PN-70/B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
[12] PN-B-19308:1999   Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 
autoklawizowanego  betonu komórkowego  
[13] PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego użytku 
[14] PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania  i kryteria zgodności 
[15] PN-EN 480-1:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy  i 
zaprawa  wzorcowa do badania 
[16] PN-EN 998-2:2004   Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
[17]  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,  tom  I Budownictwo ogólne. 
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1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.06.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
B.06.02.00. Wykonanie i montaż stropów drewnianych. 
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust do 
gotowego szkieletu drewnianego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami  inspektora nadzoru 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27 
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna 
 K27 K33 
Zginanie  27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 
Ściskanie w poprzek włókien  7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 
Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  
Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien  do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szerokość słojów  4 mm 6 mm 
Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 
 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm  10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm  ; 5 mm – dla szerokości > 250 mm Wichrowatość  6% 
  szerokości  Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w 
  granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny 
  powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
  Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: dla  
 konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 



 

 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy ;  odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
 – w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
 – w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
 – w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 
 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż *3 mm i†‗2 mm. 
e)  ůdchyłëi wymiarowe beluk na g◌ၳubၯści i sze聲okości nie powhnny być wIksze`nɩż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łczniki 

2Ȯ2.1. Gѷoźdzmu -  Należy stOsować: gwoździ䁥 okrągłe wgBN-70/5028-12 
2.2.2. Śbuby  -   Należy stosować: 
  Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
  Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki:   Należy stosować: 
  Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
  Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby    Należy stosować: 
  Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna     Należy stosować: 
 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki  ochrony  drewna 
 Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
 być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 Środki do ochrony przed grzybami i owadami Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
 Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.3. Składowanie  materiałów  i  konstrukcji 
2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
 odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
 podkładkach rozmieszczonych w taki sposób  aby nie powodować ich deformacji.  
 Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
 pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora 
 nadzoruMateriały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor .  
 Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
3.  SPRZĘT 
 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. sprzęt pomocniczy powinien być 
 przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  stanowisko  robocze powinno być urządzone zgodnie 
 z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
 dostateczną wentylacją.    Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  TRANSPORT 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
 lub utratą stateczności.   Sposób składowania wg punktu 2.3. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  WYKONANIE   ROBÓT 
5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
 osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2.  Więźba dachowa 
5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
 sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 
 jak 0,5 mm. 
5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek 
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w długości elementu do 20 mm w odległości między węzłami do 5 
 w wysokości do 10 mm. 
5.2.5.  Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
 odizolowane jedną warstwą papy. 



 

 

5.3.  Belki stropowe 
5.3.1.  Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.3.2.  Dopuszcza się następujące odchyłki:  w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm w odchyleniu od poziomu 
 do 2 mm na 1 m długości. 
5.3.3.  Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
5.3.4.  Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 
 zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5.  Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości  co najmniej 3 cm. 
 
5.4.  Deskowanie połaci dachowych 
5.4.1.  Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.4.2.  Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
 powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 
 krokwiach. 
5.4.3.  Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.4.4.  Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
5.5.  Wykonanie   podsufitki 
5.5.1.  Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do 
 belek co najmniej dwoma gwoździami.   Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grub. 
desek. 
5.5.2.  Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
 podanymi w punkcie 5.  Roboty podlegają odbiorowi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  OBMIAR   ROBÓT 
 Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
    Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ODBIÓR   ROBÓT 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10.  PRZEPISY   ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
PN-82/D-94021    Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych.  
=================================================================================== 
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1.    WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot   ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku: 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz. określeniami 
podanymi w „Wymagania ogólne" . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.    MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania 
ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć rn.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską  wprowadzoną do  zbioru  norm polskich 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1.    Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  
 normach  polskich lub  aprobatach technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał do 
powszechnego  stosowania w budownictwie. 
2.2.2.    Blacha  stalowa  ocynkowana  płaska  powinna  odpowiadać  normom  PN-6l/B-10245   i PN-73/H-92122. 
 Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
 2 ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną  mającą  działanie 
 antykorozyjne i zabezpieczające.    Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 
2.2.3.    Inne blachy płaskie: 
a)    blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze    o wym. 1000x2000 
mm  lub 1250x2000 mm. 
b)    blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
c)    blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
2.2.4.    Blachy   profilowe,   grubości   0,5-0,7   mm   powlekane,   na   stronie   licowej   powłokami poliestrowymi   
25   mikrometrów   lub   35   mikrometrów,   na   stronie   spodniej   powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
2.2.5.    Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, 
T35  powlekane lakierem 
2.2.6.    Blachy  dachówkowe,  grubości  0,5-0,7  mm,  obustronnie  cynkowane  metodą ogniową, pokryte 
powłokami  poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
 Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 
2.2.7.    Płyty z tworzyw sztucznych: 
 - płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
 - płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe, 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych  powinny być przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne"  
3. 2.  Sprzęt do wykonywania robót 
-  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
-  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
 wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.    TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne"  
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1.   Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć l m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
4.2.2.    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3.    Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą spełniać  wymagania przepisów 
ruchu drogowego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
5 .   WYKONANIE   ROBÓT 
5. 1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.1., 
deski   powinny  być  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem   (impregnowane)   i   ułożone   stronądordzeniową ku 
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być 
większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy 
układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie 
dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać 
poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do 
podkładu gwoździami, 
podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach 
połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 
5.3.   Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych 
grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie 
mniej niż 30 cm, 
odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 
cm przy kryciu blachą cynkową, podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w 
pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu 



 

 

dopuszcza się układanie desek na styk, gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się 
z blachą. Przy kryciu blachą  cynkową  lub   ocynkowaną  zaleca   się   stosować   do   przybijania   desek   
gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą - gwoździe miedziane, w korytach dachowych, koszach, 
okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych 
na styk, 
podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5. 1. 
5.4.   Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń: 
- łaty   należy   przybijać   na   kontrłatach,   równolegle   do   linii   okapu, za   pomocą   gwoździ     
ocynkowanych, 
- pierwszą łatę  umieszcza  się  w   linii   okapu,   pozostałe  równolegle  do   niej,   z   rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
5.5.   Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących wymagania: 
podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,  przekrój łat powinien wynosić co najmniej 
(50x50) mm lub (50x60) mm,  rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm, 
przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuż 
kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów.  
 
Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych, 
przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 
a)    15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm, 
20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.  
wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,  
łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1  
5.6.   Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych 
W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać 
następujących wymagań: 
przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, 
ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 
płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dżwigarów dachowych. 
Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 
przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego 
nie wystawały poza płatwie więcej niż: 
a)    35 cm przy okapach bez rynien, 
b)    20 cm przy okapach z rynnami. 
w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się 
uchwyty (haki) rynnowe, 
na płatwie mogą być zastosowane: 
a)    dźwigary lub rury stalowe, 
b)    dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 
c)    brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) 
dachowego. 
płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, 
podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom pkt. 
5.1, 
rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić od 
50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego 
zastosowanego do wzmocnienia płyt. 
5.7.   Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.7.1.   Pokrycia z blach płaskich 
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5.3, 
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłożach, 
blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw 
zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 
wykonywania obróbek blacharskich, 
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej  



 

 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach 
mijankowe. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od 
spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami 
ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Jeżeli 
górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski 
i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Arkusze blach powinny być łączone: 
w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 
b)    w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na 
rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 
c)    w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek 
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące 
obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron 
kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze 
blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
 
 
5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy jednak 
stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.  
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 
w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 
w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi 
górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko 
krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do 
arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm, 
w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro;  arkusze 
przykalenicowe o długości mniejszej  niż 500 mm  należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie 
mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; 
długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy miedzy nimi nie powinny być większe niż 180 
mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe 
powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
5.7.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 
Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach 
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu -na rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 
5.7.2.1.  Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów 
grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep 
może być przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy 
arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy 
blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 
w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o średnicy 
3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm, nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali 
blachy przykrywającej blachę dolną, 
b)   w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia 
połaci dachowej. 



 

 

Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokryta 
gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do 
profilu blach.    W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 
5.7.2.2.             Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. 
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia 
tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu 
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko 
blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe 
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane 
takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, 
z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy, 
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich - co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć dachowych 
stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym 
Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
 
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 
W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane 
zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być 
odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości 
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w 
projekcie normy EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na 
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 
Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:  
-  łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,  
-  łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 
W przypadku blachy cynk -miedź -tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 
Wyroby samonośne z blachy cynk -miedż -tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 
schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny być 
stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu powinny 
być zgodne z normą PN-EN 507:2002.  
5.7.5. Inne pokrycia z blach 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi; cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 
aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w 



 

 

instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami j w., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 505:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami j w., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący.  
 Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, 
organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. 
Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami j w., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek 
stojący i na zwoje. 
Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, 
falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 
metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 
spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw, powinny spełniać wymagania norm PN-EN 
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na 
rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 
działanie czynników atmosferycznych. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 
nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych,  
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
blach,  
blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub 
metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
przy tym nakładek z EPDM Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 
Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi, 
przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego 
sposobu ułożenia, 
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 
 W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy 
i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia 
połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,  
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. 
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.  
5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 
Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. 
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach producenta i 
innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie, 
Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność 
materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę 
wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 
2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub nakrętek haków należy stosować 
podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość 
co najmniej jednej fali. 
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 
5.8. Obróbki  blacharskie 
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 



 

 

5.8.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.9.  Urządzenia  do  odprowadzania  wód  opadowych 
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.9.2.W dachach (stropodachach} z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. 
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej  niż 0,5  m od  elementów ponaddachowych. 
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych.  
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,   uchwyty  
zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN   1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
5.9.10.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.9.11.  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6. 1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
6.2.    Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3.    Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
b)   w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
 
 
 
Pokrycia z blachy 
a)    Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, 
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,   PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 



 

 

b)    Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7. 1 .   Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie -m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze    
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
8.2.    Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie   równości   powierzchni   podkładu   należy  przeprowadzać   za   pomocą  łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5  mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku. 
8.3.       Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)    podkładu, 
b)    jakości zastosowanych materiałów, 
c)    dokładności wykonania pokrycia, 
d)    dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)    dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)    dziennik   budowy   z   zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża     oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)    zapisy   dotyczące   wykonywania   robót    pokrywczych    i    rodzaju   zastosowanych materiałów, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z  dokumentacją, spis   dokumentacji   
przekazywanej   inwestorowi (w   skład   tej   dokumentacji  powinien wchodzić program utrzymania pokrycia ) 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  i  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także  wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
 - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  pokrycia, obniżyć 
   cenę pokrycia,  
 - w  przypadku  gdy  nie  są możliwe podane  rozwiązania - rozebrać pokrycie  (miejsc  nie   
   odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
8.4.       Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków  lub zwojów od 
linii   prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2.  Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3.  Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4.  Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5.      Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.  Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników. włazów itp. 
8.5.3.  Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4.  Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury  spustowe mogą 
   być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 



 

 

8.6.       Zakończenie odbioru 
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
 -    ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
 stwierdzenie  zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9. 1.      Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2   krycia, która obejmuje:  
przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów i sprzętu,  -obsługę sprzętu nieposiadającego 
etatowej obsługi,   --ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,   - oczyszczenie podkładu, 
-     pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz   obrobienie kominów, kalenic, 
koszy,   narożników łącznie z pokwitowaniem lub  (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub 
   płytami z tworzyw sztucznych  łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie   za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz            uszczelnienie kalenicy i okapu), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 Obróbki blacharskie  
 Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 - przygotowanie, 
 - zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 - uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2.      Rynny i rury spustowe 
 Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 - przygotowanie, 
 - zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
 - uporządkowanie stanowiska pracy. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.    Normy 
PN-B-02361:1999      Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
     Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z   
     cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
    samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z   
     blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
     płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na  
     korozję. Część l: Stal. 
PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na  
     korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na  
     korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
     samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
      ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów   
     samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999      Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001       Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-BN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2.    Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.   
====================================================================================== 


