
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa opracowania i wymogi formalne

Przedmiotem opracowania jest projekt    modernizacji oświetlenia w  budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16.
 Zakres opracowania obejmuje:

• Wymianę punktów świetlnych

Podstawę opracowania stanowią:
• obowiązujące normy i przepisy
• wytyczne uŜytkownika
• zlecenie inwestora
• inwentaryzacja stanu istniejącego
• audyt oświetleniowy

Wykonanie modernizacji oświetlenia winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość

wykonania. Pracownicy powinni posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty

przewidziane obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne w

ilości i jakości gwarantującej dyspozycyjność i terminowość robót. Wykonawca bezwzględnie

musi posiadać moŜliwość wykonywania prac w terminach uzgodnionych z uŜytkownikiem. W

zakresie obowiązków wykonawcy leŜy wykonanie ewentualnych prac zanikowych wg

zaawansowania innych branŜ. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie

do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz posiadać odpowiedni stan zdrowia.

Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi być potwierdzony zaświadczeniami określonymi

w odrębnych przepisach.

W dokumentacji przyjęto dostarczenie zasilania i sterowania do urządzeń typowych.   Po stronie

wykonawcy i kierownika robót leŜy sprawdzenie czy urządzenia dostarczone na budowę w

trakcie realizacji nie posiadają odmiennych od załoŜonych wymagań.

Wykonawca musi uwzględnić moŜliwość wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach

pracy obiektu. Wykonawca musi uwzględnić zapewnienie dostaw energii dla czynnej części

obiektu w czasie prac przełączeniowych i wyłączeniowych. Wykonawca musi uwzględnić

przywrócenie stanu pierwotnego na trasach linii   elektrycznych   przebiegających przez

istniejące obszary. Uzgodnienie wyłączeń i innych uzgodnień z uŜytkownikiem i ew ZE wraz z

kosztami leŜy po stronie wykonawcy.



Wykonawstwo instalacji elektrycznych   zgodnie z wymaganiami norm,  przepisów i dobrą

praktyką budowlaną.

 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym

przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy

wyjaśnić z autorem   opracowania przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie

wykonawstwa  tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera budowy, a w przypadku zmian

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu

akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca

musi współpracować z wykonawcami innych branŜ, a w szczególności dowiadywać się i

powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac wynikających z postępu robót. Wykonawca

(przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez

inŜyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.

Zastosowanie w projekcie    wskazanie   konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie

przedmiotu projektu, ustalenie gabarytów, określenia obciąŜeń stropów, funkcji, zadań i

moŜliwości poszczególnych systemów,   określenia standardu tych urządzeń dla oszacowania

kosztów inwestycji a takŜe określenia walorów estetycznych i  wyglądu zewnętrznego jako

elementu lub  tworu architektonicznego .  Urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania co

projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z zachowaniem praw autorskich i

pokrewnych. Wykonawca obowiązkowo przedstawia parametry całej oprawy, wyniki obliczeń,

wydajnośc oprawy i inne dane  niezbędne do zaakceptowania produktu.   Wykonawca musi zapewnić

końcowy załoŜony efekt prac. Błędy lub braki w dokumentacji nie zwalniają wykonawcy z

zadania osiągnięcia ostatecznego celu określonego zadaniem. Wszystkie instalacje i urządzenia

muszą być zamontowane, działać, łączyć się ze sobą, personel musi być przeszkolony.

Wykonawca zobowiązany jest do upewnienia się czy przyjęte rozwiązania co do ilości i typów są

akceptowane przez inwestora. Wcześniejsze zamówienie materiałów nie  ma skutków

finansowych dla zamawiającego.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody

elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.   Wszystkie oprawy skompensowane, dobór

wg dokumentacji rysunkowej.   MontaŜ opraw   wg zaleceń producentów. Materiały pomocnicze

odpowiednie do jakości materiałów podstawowych. Zabezpieczenia p.poŜ. wg typów w

dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na przejściach stref.



 2. Podstawowe elementy budynku – stan istniejący

 Budynek wzniesiony został w latach 1976 – 1991. Konstrukcja budynku

stalowo/betonowa. Powierzchnia ogrzewana budynku  17800 m2.  Kubatura części ogrzewanej

65520 m3. Powierzchnia netto budynku 29000 m2.  Poszczególne pomieszczenia oświetlone są

naturalnie poprzez otwory okienne zgodne z obowiązującymi normami. Ze względu na charakter

uŜytkowy pomieszczeń w przewaŜającej części czasu uŜytkowania pomieszczenia doświetlane są

poprzez oświetlenie sztuczne.

      Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi

wykorzystującymi źródła  fluorescencyjne. Oprawy w większości pochodzą z końcowego okresu

budowy tj z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

3. Stan projektowany – kryteria doboru opraw

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejących opraw na nowoczesne oprawy w

technologii LED. NaleŜy przyjąć do dostawy oprawy LED w następującej konfiguracji

zamienników z uwzględnieniem mocy i strumienia świetlnego  i pozostałych wymagań:

• za oprawę tradycyjną 2 x 36 W –  w większości pomieszczeń oprawę LED dł. 1200 - 1210

mm x szer 100 – 200 mm  moc max 33 W  strumień min 4000 lm   ( do przykładowych

obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą o strumieniu 4550 lm) 4000 K Ra min 80

profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo, przesłona mleczna jednostronnie

satynowana, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%

skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawę tradycyjną 2 x 36 W  w niektórych wskazanych pomieszczeniach   – oprawę LED

1200 - 1210 x 70 - 100   moc max 18 W    strumień min 2000 lm ( do przykładowych

obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą o strumieniu 2550 lm) 4000 K Ra min80

profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo, przesłona mleczna, skuteczność

świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%  skuteczności, gwarancja

min 36 miesięcy, dł. 1200 - 1210 mm x szer 100 – 150 mm

• za oprawę tradycyjną 4 x 18 W – oprawę LED 595 x 595 x 10 -70 podświetlana od tyłu moc

max 33 W strumien min 4000 lm ( do przykładowych obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się



oprawą o strumieniu 4550 lm) Ra 80 4000 K przesłona mleczna, skuteczność świetlna 120 –

150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%  skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawę tradycyjną 1 x 36 W – oprawę LED 1210 x 70 - 100   moc max 18 W    strumień

min 2000 lm ( do przykładowych obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą o

strumieniu 2550 lm) 4000 K Ra 80 profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo,

przesłona mleczna, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do

80%  skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy, dł. 1200 - 1210 mm x szer 100 – 150 mm

• za oprawę tradycyjną Down Light  3 x 26 W – oprawę LED Down  Light  moc max 33 W

strumien min  4500  lm barwa 4000 K Ra min 80, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W,

trwałośc minimalna 55000  h do 80%  skuteczności, profil aluminiowy anodowany lub

malowany proszkowo, przesłona mleczna, średnica 230 – 300, kąt swiecenia 110 st,

gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawy w naswietlach – linię z tasm  LED montowaną na profilu aluminiowym  w

naswietlu, taśma   led  1,2 m 2800 Lm 3 odcinki na profil, 4 x profil z LED łącznie 12

odcinków po 1,2 m 33600 LM, 4000 K, Ra 80, plus 3 x profil pusty wg rysunku, plus 2 x

zasilacz stałoprądowy  moc 100 W

3.1.  Bilans mocy

 Łączna moc   opraw  do wymiany wynosi ok. 230 kW

 moc oświetlenia przed modernizacją – 230 kW

obliczeniowa moc oświetlenia po modernizacji

2602 opraw x 33 W = 85,866 kW

419 oprawy x 18 W = 7,542 kW

25 opraw x 128 W = 3,2 kW

łącznie 96,6 kW

 obliczeniowa moc oświetlenia po modernizacji 96 kW
Oszczędność mocy zainstalowanej  134 kW.

4.  Zasilanie instalacji

  Zasilanie obwodów oświetleniowych pozostaje bez zmian. Sposób wyłączania i
sterowania oświetleniem pozostaje bez zmian.



5. Instalacja oświetleniowa

NaleŜy zdemontowac istniejące oprawy przeznaczone do wymiany wg zestawienia w
tabeli. NaleŜy zamontowac zamienniki wg zestawienia w tabeli.  Oprawy w korytarzach cześci
wysokiej montowane za szybą przykręcane do istniejącej konstrukcji w miejsce istniejących
opraw. Oprawy down light w bibliotece montowane na zawiesiach z wykorzystaniem w miarę
moŜliwości zawiesi istniejących. Wszystkie elemety lampy łącznie z zasilaczem muszą być
powieszone przy pomocy zawiesi. Konstrukcja oprawy z tasm led w świetlikach zawieszona na
zawiesiach. W wypadku konieczności korekt w doprowadzeniu zasilania do lamp
oświetleniowych instalację oświetleniową  wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2/750 V p/t, w
obrebie sufitu podwieszanego lub w listwie PC.V.   Stosować podział na obwody wg stanu
istniejącego.   Niewykorzystane przewody zasilajace zdemontować do najbliŜszego punktu
rozgałęźnego lub wprowadzic do sasiadujacej oprawy i zabezpieczyć przeciwporazeniowo.
Ewentualne przedłuŜenie przewodów poza lampami lub puszkami wykonać przez lutowanie w
tulejach termokurczliwych. NaleŜy wykonac wyprawki malarskie i tynkarskie po demontaŜu
opraw. NaleŜy uzgodnic z inwestorem, które oprawy naleŜy zutylizowac, a które pozostawic do
dyspozycji inwestora. Utylizacja leŜy po stronie wykonawcy.
Rodzaj zamienników podano w tabeli.   Wykonawca przed zamówieniem lamp zobowiązany jest
do pozyskania informacji co do  ostatecznego  rodzaju sufitów i sposobu montaŜu opraw
oświetleniowych w modernizowanych pomieszczeniach . Wszystkie pomieszczenia po
modernizacji muszą spełniać normy w zakresie jakości i natęŜenia oświetlenia.
Obliczeniowe zamienniki podano na rzutach obliczeniowych dla przykładowych
typowych pomieszczeń

6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Układ oświetlenia ewakuacyjnego pozostaje bez zmian. Istniejące oprawy awaryjne
indywidualne pozostają nienaruszone.

7. Środki ochronne od poraŜeń prądem elektrycznym

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim   zastosowano samoczynne szybkie
wyłącznie zasilania. Zastosowane istniejące  wyłączniki instalacyjne  powinny samoczynnie
wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu lub
urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcie między częścią czynną i częścią
przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urządzenia, spodziewane
napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości skutecznej prądu przemiennego powinno być
odłączone tak szybko, Ŝeby nie wystąpiły ( przy jednoczesnym dotyku części przewodzących),
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.
   Dla układu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie części przewodzące dostępne instalacji
powinny być przyłączone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych.
Uziemionym punktem  układu zasilania powinien być punkt neutralny.

 PoniewaŜ instalacja oświetleniowa w budynku wykonana jest w technologi dwuŜyłowej
Do zacisku ochronnego lamp jeśli taki posiadają naleŜy podłączyć przewód PEN. W przypadku
prowadzenia nowych odcinków przewodów stosujemy przewody YDY 3 x 1,5. Przewód PE
podłaczamy do przewodu , zacisku PEN w miejscu rozdziału z instalacji dwuŜyłowej na
trzyŜyłową



 8. Uwagi końcowe

Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy
wyposaŜenia ujęte w projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów technicznych lub
przepisów do prawidłowego działania systemów są zainstalowane, podłączone, uruchomione,
zaprogramowane, działają prawidłowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne
i dokonano niezbędnych odbiorów przez instytucje zewnętrzne.. NaleŜy spiąć wszystkie systemy
zasilania, sterowania i informacji występujące w obiekcie.
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda
projektanta, inspektora,  inŜyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunków płatności.

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Projektant:                Przemysław Walter
upr bud 731/32/112/PW/02

mgr inŜ. Krzysztof Markiewicz
upr WKP/0172/POOE/10


